

CUADRO "A"

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: RED DE GAS JUZGADO DE PAZ

Ubicación: RIO CHICO

| Nº | DESCRIPCION | COMPUTO | | | Total precio Unit. | Precio Rubro | PORCENTAJE |
|----------|--|---------|----------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | | | DE INCIDENCIA |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de obra | m2 | 1,00 | 2.267,872 | 2.267,872 | | 0,76% |
| 1.2 | Movilizacion, traslados, viaticos a Obra | Gl | 1,00 | 22.500,000 | 22.500,000 | | 7,59% |
| | | | | | | \$ 24.767,87 | 8,35% |
| 2 | INSTALACION DE GAS | | | | | | |
| 2.1 | Cañería de distrubucion H°N° rev. Epoxi | U | 1,00 | 164.759,537 | 164.759,537 | | 55,57% |
| 2.2 | Trámites y derechos | gl | 1,00 | 3.500,000 | 3.500,000 | | 1,18% |
| | | | | | | \$ 168.259,54 | 56,75% |
| 3 | INSTALACION DE ARTEFACTOS GAS Y CALEFACCION | | | | | | |
| 3.1 | Anafe 1 Hornalla | U | 1,00 | 6.201,056 | 6.201,056 | | 2,09% |
| 3.2 | Termotanque 50 lts | U | 1,00 | 44.518,263 | 44.518,263 | | 15,01% |
| 3.3 | Calefactor TB 4000 cal | U | 2,00 | 25.179,420 | 50.358,840 | | 16,98% |
| | | | | | | \$ 101.078,16 | 34,09% |
| 4 | LIMPIEZA DE OBRA | | | | | | |
| 4.1 | Mano de obra limpieza periódica y final de obra | Gl | 1,00 | 2.408,599 | 2.408,599 | | 0,81% |
| | | | | | | \$ 2.408,60 | 0,81% |
| | TOTAL OBRA COSTO - COSTO | | | | 296.514,166 | \$ 296.514,17 | 100,00% |

CUADRO "E"

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--|--------------|----------------------|
| COSTO COSTO | C.N. | | | 1,000 | \$ 296.514,17 |
| GASTOS GENERALES E INDIRECTOS | G.G. e I. | 15 % de S1 | | 0,150 | \$ 44.477,12 |
| SUBTOTAL | S1 | S1= C.N. + G.G.e I | | 1,150 | \$ 340.991,29 |
| GASTOS FINANCIEROS | G.F. | 1,50 % de S1 | | 0,015 | \$ 5.114,87 |
| SUBTOTAL | S2 | S2= S1 + GF | | 1,167 | \$ 346.106,16 |
| BENEFICIO | B | 10,00 % de S2 | | 0,100 | \$ 34.610,62 |
| SUBTOTAL | S3 | S3= S2 + B | | 1,284 | \$ 380.716,78 |
| IMPUESTOS: I.V.A. e I.B | I | 24 % de S3 | | 0,240 | \$ 91.372,03 |
| COEFICIENTE RESUMEN | C.R. | C.R. = S3 + I | | 1,592 | \$ 472.088,80 |

PLAN DE TRABAJO

Obra: RED DE GAS JUZGADO DE PAZ

Ubicación: RIO CHICO

| Nº | RUBRO | Monto Parcial | Incid. % | MESES ENTEROS | | |
|----|---|-------------------|----------------|---------------|------------|---------|
| | | | | MES 1 | | Totales |
| | | | | % | MONTO | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 39.433,65 | 8,35% | 100% | 39.433,65 | 100,0% |
| 2 | INSTALACION DE GAS | 267.890,89 | 56,75% | 100% | 267.890,89 | 100,0% |
| 3 | INSTALACION DE ARTEFACTOS GAS Y CALEFACCION | 160.929,47 | 34,09% | 100% | 160.929,47 | 100,0% |
| 4 | LIMPIEZA DE OBRA | 3.834,80 | 0,81% | 100% | 3.834,80 | 100,0% |
| | TOTAL OBRA | 472.088,80 | 100,00% | | | |

| | | | MES 1 |
|------------------------------|--|--|---------|
| PORCENTAJE MENSUAL | | | 100,00% |
| PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO | | | 100,00% |

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|
| MONTO MENSUAL | | | \$ 472.088,80 |
| MONTO MENSUAL ACUMULADO | | | \$ 472.088,80 |

CURVA DE INVERSIONES

Obra: RED DE GAS JUZGADO DE PAZ

Ubicación: RIO CHICO

