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LEY J Nº 286  -  OBRAS PÚBLICAS

C A R A T U L A  E  I N D I C E  G E N E R A L

OBJETO: 

La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas  necesarias,  de  los  trabajos  con  destino  a  la  siguiente  OBRA:  “COMPLEJO 

JUDICIAL CIUDAD DE EL BOLSON”, Provincia de Río Negro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La obra consiste en la construcción del nuevo edificio asiento del Complejo Judicial ciudad de 

El Bolson, a desarrollar en una parcela triangular en esquina, con superficie de 1433,21m2, ubicado 

en la  intersección de las calles  Guasco y Perito Moreno, y en la previa demolición  de las dos 

construcciones hoy existen en dicho predio en las cuales tienen asiento de funciones las Fiscalías y 

la Casa de Justicia.

El  nuevo  edificio  albergará  a  la  mayoría  de  los  organismos  o  dependencias  judiciales 

existentes en la localidad, contemplando en su desarrollo la posibilidad el crecimiento planificado 

de tales dependencias ya sea por aumento de personal, cambio en los esquemas de funcionamiento , 

como también por la incorporación de nuevas dependencias.

Se  plantea  un  edificio  compuesto  por  dos  unidades  compactas  e  independientes,  una 

desarrollada en tira y la otra en bloque, resueltas ambas en dos niveles conectados en planta alta por 

un puente.

Se busca un edificio  que se implante  de manera  respetuosa en su entorno,  generando un 

espacio verde contenido de acceso al complejo y de uso para la comunidad. 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

Se fija en un monto total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 39/100 ($ 

652.186.342,39.-).  

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se fija en NOVECIENTOS (900) días corridos contados a partir del Inicio de Obra.
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FECHA  DE APERTURA: 

Las  propuestas  se  abrirán  el  día  VEINTE (20)  de  DICIEMBRE de  2022,  en  la  Sala  de 

Reuniones de la Administración General del Poder Judicial o en la oficina que ese día se indique, 

sita en calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), a las 11:00 horas.

ANTICIPO FINANCIERO:

La presente  obra  prevé  un  Anticipo  Financiero  del  VEINTE POR CIENTO (20%) del 

Monto Contractual.

CAPACIDADES TÉCNICO - FINANCIERA:

Los interesados en cotizar la ejecución de esta obra deberán estar inscriptos en el Registro de 

Licitadores  del  Consejo  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  con  inscripción 

aprobada en firme y calificada.

La  Capacidad  de  Ejecución  requerida  en  la  especialidad  “Obras  de  Arquitectura”  es  de 

PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS 

MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS  CON 39/100 ($652.186.342,39).

La  Capacidad  de  Ejecución  Anual  requerida  es  de  PESOS  DOCIENTOS  SESENTA 

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON 96/100 ($ 260.874.536,96).

ANTECEDENTES TÉCNICOS, DE DESEMPEÑO Y FINANCIEROS:

          a) Antecedentes  Técnicos:

Los oferentes deberán acreditar en forma excluyente antecedentes como contratista en la 

construcción, durante los  últimos diez (10) años, de edificios administrativos, culturales, centros 

comerciales,  de  salud  y  complejos  industriales  nuevos,  que  contemplen  características  técnicas 

constructivas  similares  a  las  del  proyecto  a  ejecutar,  y  preferentemente,  construcciones  con 

implementación  de  tecnología  constructiva  del  tipo  steel  framing,  wood  framing  o  cualquier 

tecnología de construcción en seco asimilable a la aplicada en la presente contratación,  así como 

también estructuras resistentes con niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir 

objeto de la presente Licitación,  por un total mínimo  5.000 m2, equivalentes a tres (3) veces la 

superficie  de la obra a Licitar  (aproximadamente 1500 m2),  en no más de cuatro (4) contratos 
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dentro de ese periodo. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas 

deberán acreditar un avance mayor al sesenta (60%) por ciento. Quedan excluidos los planes de 

viviendas y edificios en propiedad horizontal destinados a complejos habitacionales.

Se  entiende  por  obras  nuevas  a  las  construcciones  realizadas  en  terreno  libre  o  a  las 

ampliaciones de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirán como antecedentes 

las refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes serán aceptables sólo en 

la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes 

mencionadas.

En el caso que el oferente sea una UT la experiencia que se acreditará será la suma de las  

experiencias de las empresas que componen la UT. Si la experiencia lo fuese como integrante de 

una UT con una participación no inferior al 50% podrá computarse la totalidad, de lo contrario se 

acreditará como experiencia la parte proporcional en función de su participación. 

El oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya  participado en los 

últimos cinco (5) años. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. 

El Comitente podrá rechazar la oferta en caso de observar incumplimientos por culpa de la 

contratista  en las obras en las que el  Oferente haya  participado en el  período establecido,  a su 

exclusivo juicio.

Se adjuntara una planilla con la identificación de las obras con las que el oferente cumple lo 

requerido,  enunciando:  nombre  de  la  obra,  localidad,  entidad  contratante,  tipo  de  obra,  m2 

cubiertos, y año de ejecución. A modo de documentación respaldatoria deberá adjuntar de cada 

obra,  copia  de  Actas  de  Recepción Definitiva  o  Provisoria,  Contrato,  documentación  gráfica  y 

legajo de obra en papel o digital, con informe de calificación del organismo contratante, todo esto 

como aval de lo enunciado.

b) Desempeño:     

Informe producido por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro sobre el 

desempeño del proponente en otras obras públicas realizadas en el ámbito de dicha Provincia o de la 

autoridad pública equivalente de la jurisdicción provincial o nacional donde se hubieran realizados 

las obras presentadas como antecedentes. 

c) Situación Financiera:     

Situación económica - financiera: se deberá presentar el análisis de la situación económica 

correspondiente a los estados contables del último ejercicio presentado y vigente para la calificación 
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del Registro de Licitadores de la Provincia, y reunir los puntajes exigidos para cada uno de los 

indicadores que a continuación se detallan:

- Índice de Liquidez corriente: Activo cte/Pasivo cte= Mayor ó igual a 1,80

- Índice de Solvencia: total Activo/total Pasivo.= Mayor ó igual a 1,80

- Índice de Endeudamiento Total: Total Pasivo/Patrimonio Neto= Menor a 1,00

- Índice Razón de Inmovilización: Bienes de uso/Activo total= Menor igual a 0.35

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres 

(3)  de  los  cuatro  (4)  indicadores,  cumpliendo  en  forma  excluyente  con  el  índice  de  Liquidez 

Corriente.

En el caso que el oferente sea una UT, se calculará el puntaje individual de cada integrante  

de la UT, en función de los Estados contables indicados. Posteriormente se afectará dicho puntaje 

con el porcentaje de participación de la Empresa en la UT y, la suma de los valores así obtenidos 

será el puntaje de la UT en el rubro.

CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO:

El Pliego podrá consultarse y adquirirse hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de 

apertura, en la Administración General del Poder Judicial del Provincia de Río Negro, sita en calle 

Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 02920-44000 int. 1590, 

o por correo electrónico a la casilla consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

A los fines de su consulta, se encontrará publicado en la página web del Poder Judicial,  

www.jusrionegro.gov.ar, sección Obra Pública (Ley J Nº 286), en formato PDF.

Una vez adquirido el Pliego de Bases y Condiciones por parte de los interesados, la 

Administración  General  lo  remitirá  por  correo  electrónico  firmado  digitalmente  para  que  el 

proponente o su representante legal, una vez impreso,  lo presente completo, con firma y sello del 

mismo  y  de  su  Representante  Técnico  en  todas  sus  hojas,  junto  con  el  Acta  con  carácter  de 

Declaración Jurada que se adjunta al presente como ANEXO III, donde se deje constancia de la 

fidelidad de dicha documentación con respecto a la suministrada por la Administración General en 

el referido envió electrónico. 

El valor del Pliego es de PESOS CINCUENTA MIL  CON 00/100 ($ 50.000,00.-)
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ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante de las obras será el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, sito en 

calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA 

No podrá ser inferior a los NOVENTA (90) días.

SISTEMA DE EJECUCIÓN

AJUSTE ALZADO.
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I N D I C E  G E N E R A L

 CARÁTULA E INDICE GENERAL

 BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

1. Consideraciones Generales

2. Proponentes

3. Propuestas

4. Licitación y Adjudicación

5. Contrato

6. Iniciación de la Obra

7. Obrador, Materiales y Forma de Trabajos

8. Dirección e Inspección

9. Personal Obrero

10. Modificaciones y Ampliaciones

11. Certificaciones de Pago

12. Recepción de las Obras

13. Disposiciones Varias

 BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS

Apartado 4: CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO

Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCIÓN

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCIÓN

Apartado 10: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Apartado 13: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN EN UT
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Apartado 14: MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE OFERTA

Apartado 15: GARANTÍA DE CONTRATO

Apartado 16: SELLADOS

Apartado 17: ADJUDICACIÓN

Apartado 18: NOTIFICACIÓN

Apartado 19: INCUMPLIMIENTOS

Apartado 20: INICIO DE OBRA

Apartado 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Apartado 22: ACOPIO DE MATERIALES

Apartado 23: SOLICITUD DE INSPECCIÓN

Apartado 24: CARTEL DE OBRA

Apartado 25: LEYES APLICABLES

Apartado 26: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS

Apartado 27: CERTIFICACIÓN, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO

Apartado 28: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Apartado 29: RECEPCIÓN PROVISORIA

Apartado 30: RECEPCIÓN DEFINITIVA

Apartado 31: PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA

Apartado 32: DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS

Apartado 33: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Apartado 34: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

Apartado 35: INSUMOS

Propuesta (Planilla Modelo Anexa)

Anexo I. Modelo de Declaración Jurada de Conocimiento del Lugar y de la Documentación 

Integrante de la Licitación.

Anexo II. Planilla de Datos Comerciales

          Anexo III. Declaración Jurada

   Anexo IV. Análisis de Precios

 Anexo V. Antecedentes Técnicos

 MODELO DE CONTRATO

 MODELO DE CARTEL DE OBRA
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 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

 MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA DE LA OBRA

 DOCUMENTACION TECNICA 

 DOCUMENTACION GRAFICA

 ESTUDIO DE SUELO
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BASES Y

CONDICIONES

LEGALES

GENERALES

Página 10 de 54



PODER JUDICIAL RIO NEGRO
AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  G E N E R A L E S

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN: Los derechos y obligaciones que derivando 

del curso de las obras que se ejecuten por cuenta del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, se 

regirán por las presentes Bases Generales,  que se integran con los elementos enumerados en la 

carátula.-

1.2.- TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicación de este Pliego 

de Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el concurso y/o contrato de obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” o “Comitente” por el Poder 

Judicial de la Provincia de Río Negro; “Administración General” por Administración General del 

Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, “Inspección” por el/los funcionario/s del contralor y 

vigilancia de las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona física o ideal, comercial con que se 

contrate la ejecución de la obra; “Pliego” por toda la documentación que integra el contrato entre las 

partes, “Ley” por Ley de Obras Públicas J Nº 286 y su Reglamentación.-

           1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y 

Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas 

y  su  Reglamentación  –Decreto  J  N°  686/62-,  como  así  también  de  la  Ley  H  Nº  3.186  de 

Administración Financiera y demás disposiciones reglamentarias, concordantes y complementarias, 

por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, Complementarias 

y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto Reglamentario N° 299/97; B Nº 4.187; I 

Nº 4.798 y su Decreto Reglamentario  Nº 605/13; A Nº 2.938;  D Nº 3.475 y N° 5.281; Leyes 

Nacionales  N°  19.587  y  Nº  22.250  y  sus  modificatorias;  Decreto  PEN  N°  911/96;  Decreto 

Provincial N° 1313/14 y Resolución STJ N° 352/14, como toda otra Norma Jurídica Nacional y/o 

Provincial que hagan al objeto de la presente licitación. Además, se ajustará a la Ley L Nº 3550 de 

Ética  Pública  y en cuanto  a  los  sellados  deberá ajustarse a  la  Normativa  Provincial  vigente  al 

momento de su aplicación.

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas 

podrán consultar los legajos correspondientes en la Administración General del Poder Judicial de la 

Provincia de Río Negro, sita en calle Laprida N° 292, tercer nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.) o 

en la pagina web del Poder Judicial -  www.jusrionegro.gov.ar - Sección Obra Pública (Ley J N° 
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286),  y en  el lugar que indiquen los avisos de llamado a licitación, hasta cinco (5) días corridos 

antes de la fecha de apertura de sobres.-

         Para adquisición de los legajos deberá presentarse la boleta de depósito en la cuenta Provincial 

que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso, actuada por el Banco habilitado, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98º del Código Fiscal, Ley I Nº 2686.-

La Administración General remitirá por correo electrónico el Pliego de Bases y Condiciones 

firmado digitalmente para que el proponente o su representante legal, una vez impreso,  lo presente 

completo, con firma y sello del mismo y de su Representante Técnico en todas sus hojas, junto con 

el Acta con carácter de Declaración Jurada que se adjunta al presente como ANEXO III, donde se 

deje  constancia  de  la  fidelidad  de  dicha  documentación  con  respecto  a  la  suministrada  por  la 

Administración General en el referido envió electrónico.-      

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico-

administrativo, que deseen formular los interesados deberán ser presentadas por escrito, en todos los 

casos, a la Administración General del Poder Judicial, o el órgano que en el futuro establezca el 

Superior  Tribunal  de  Justicia,  hasta  el  plazo  establecido  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 

Legales Particulares. Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que el Poder Judicial creyese 

oportuno, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura 

y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.-

2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberán ajustarse en un todo a 

las disposiciones del Artículo 15° de la Ley J Nº 286 y su Reglamentación.-

2.2.-  CONOCIMIENTO  DE  LA  DOCUMENTACION  Y  DEL  TRABAJO:  La 

presentación de la propuesta significará que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán los 

trabajos,  la  condiciones,  características  propias  y  objeto  de  la  obra  y  su  desarrollo;  que  se  ha 

compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de 

conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto; y que se ha basado 

en ello para hacer su oferta.

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundación el 

mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá someter a la 

aprobación de la Administración General del Poder Judicial, o el órgano que en el futuro establezca 

el Superior Tribunal de Justicia, las modificaciones necesarias en el proyecto para que la obra pueda 
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realizarse. En caso de que las condiciones representen una variación en los montos de obra, esa 

diferencia será reconocida a favor de la parte que corresponda.-

3.- PROPUESTAS

          3.1.- REDACCIÓN, SELLADO Y PRESENTACIÓN: Las propuestas serán presentadas 

en  la  forma  establecida  el  Artículo  17°  de  la  Ley  J  Nº  286  y  su  Reglamentación,  en  cuanto 

corresponda al presente procedimiento de contratación, conforme al modelo que forma parte del 

presente Pliego. En cuanto a los sellados deberá ajustarse a la Normativa Provincial  vigente al 

momento de su presentación.-  Asimismo, los seguros exigidos en el marco del presente Concurso 

deberán ser contratados de conformidad con lo normado en la Ley N° 5.281.

3.2.- OFERTAS  COMPLEMENTARIAS: Además  de  la  propuesta  reglamentaria  los 

concurrentes podrán proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las Bases 

y Condiciones de la licitación en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Artículo 19° de la 

Ley.-

3.3.- LUGAR  DE  RECEPCIÓN:  Las  propuestas  serán  recibidas  en  el  domicilio  que 

indiquen los avisos, hasta el día y hora fijados para la apertura de las mismas.-

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo 

por un plazo de 90 (noventa) días a contar de la fecha de la apertura de las ofertas.

4.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y 

con la presencia del/los funcionario/s competente/s del Poder Judicial de Río Negro, se procederá 

en  acto  público  a  abrir  las  propuestas  recibidas  y  a  dar  lectura  de  las  mismas,  conforme a  lo 

establecido por el Artículo 18° de la Ley. De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que 

contiene la “Propuesta Básica” dándose lectura a la misma y se verificará el cumplimiento de lo 

indicado en el Artículo 21, apartado 1) de la Reglamentación, y por último el sobre de “Ofertas 

Variantes” si las hubiere. 

De todo lo actuado se labrará Acta que suscribirá/n el/los funcionario/s,  optativamente los 

interesados presentes y en la misma se dejará constancia de las eventuales objeciones manifestadas 

por los interesados presentes en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 23º de la Ley J Nº 286, el Poder Judicial conserva la  

facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentación de las mismas dé derecho a los 

proponentes a su aceptación, ni a formular reclamo alguno.-
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5.- CONTRATO

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la 

Administración General del Poder Judicial,  o el  órgano que en el  futuro establezca el  Superior 

Tribunal de Justicia, notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado, para que en 

los términos y formas establecidas  en los Artículos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentación, 

concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. En este acto el  

Contratista exhibirá los comprobantes  de pago de los sellados que establece el Código Fiscal y 

entregará la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Artículo 

27° de la Ley, referente a la Garantía de Contrato.-

5.2.-  GASTOS DE CONTRATO: Los  gastos  que deriven de  la  confección del  contrato 

respectivo, será por cuenta exclusiva del Contratista. 

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Serán considerados documentos del Contrato, 

formarán parte del mismo o se irán incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por las partes.

b) El  presente  Pliego  de  Condiciones  con  todos  los  elementos  enumerados  en  la 

carátula.

c) Las  aclaraciones,  normas  o instrucciones  complementarias  de los  documentos  del 

concurso que la Administración General hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes 

de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión.

d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciación de los trabajos.

           f) El  plan  y  diagramas  de  ejecución  de  la  obra,  aprobados  por  la  Dirección  de 

Inspección de Obras.

          g)             Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.

          h)          Los planos de detalles que la Inspección de Obras entrega al Contratista durante la  

ejecución de la obra.

          i)               Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación 

contractual.

A  los  efectos  de  deslindar  la  responsabilidad  para  la  interpretación  de  los  planos  y 

especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 

32°, Apartado 14), de la Reglamentación de la Ley.-

6.- INICIACIÓN DE LA OBRA
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        6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Artículo 28° del Decreto Reglamentario J 

Nº 686/1962, el Contratista deberá presentar el Plan gráfico de trabajos, según el modelo adjunto a 

ésta  documentación,  dentro  de  en  un  plazo  de  diez  (10)  días  de  firmado  el  Contrato.  El  no 

cumplimiento de estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa de hasta el CERO COMA 

VEINTE POR CIENTO (0,20%)  del  Monto  del  Contrato  Actualizado  a  la  fecha  del  cese  del 

incumplimiento por cada día de demora.-

6.2.-  ORDEN  DE  INICIACIÓN:  Celebrado  el  Contrato  entre  el  Poder  Judicial  de  la 

Provincia de Río Negro y la firma Contratista, la Administrador General a través de los organismos 

técnicos bajo su órbita, impartirá la orden de comienzo de los trabajos de acuerdo a lo establecido 

en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se 

facilitará en “uso precario”  el terreno o lugar donde habrá de llevarse a cabo la obra, labrándose el 

Acta correspondiente.-

          6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo establecido en el Apartado 6.1. el 

Contratista dará comienzo al replanteo de las obras, el que deberá ser aprobado por la Inspección y 

en cuyas operaciones deberá estar presente el Representante Técnico; su ausencia hará pasible al 

Contratista de una multa  equivalente de hasta el CERO COMA CERO VEINTE POR CIENTO 

(0,020%) del monto del Contrato Actualizado al momento de producirse la infracción.-

          6.5.- ACTA DE INICIACIÓN: En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de 

replanteo en el obrador, se labrará el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el 

plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.-

           6.6.- RETRASO EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los quince 

(15) días de la notificación de orden de inicio de los trabajos, el Contratista no lo hiciere, se hará 

pasible  de  una  multa  diaria  de  diaria  de  hasta  el  CERO  COMA  CERO  CINCUENTA  POR 

CIENTO (0,050 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

           6.7.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podrá en ningún caso 

suspender los trabajos sin autorización de la Inspección. El no cumplimiento de la presente cláusula 

hará pasible al Contratista de una multa diaria de hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR 

CIENTO (0,050 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

 

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

          7.1.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomará a su tiempo todas 

las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecutará, a las personas 
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que dependan de él, a las de la Inspección de Obras, Inspección, a terceros y a las propiedades o 

cosas del Estado (Poder Judicial) o de terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras del 

obrador,  de la  acción de los elementos  o causas eventuales.  El Contratista  deberá instruir  a  su 

personal de la forma que tiene que actuar ante un accidente; debe saber hacia dónde derivar a el o a 

los  accidentados  y  con  qué  medios  y  documentación  y  a  qué  responsable  sugerir  dar  aviso 

inmediato.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva 

del Contratista.-

Estas  responsabilidades  subsistirán  hasta  que  se  verifique  la  entrega  definitiva  de  la  obra 

(Acta de Recepción Definitiva) a la Inspección de Obra u organismo competente bajo la orbita de la 

Administración  General.  Esta  ultima  podrá  retener  en  su  poder  de  la  suma  que  adeudare  el 

Contratista,  el  importe  que  se  estime  proporcionados  con  aquellos  conceptos,  hasta  que  las 

reclamaciones  o  acciones  que  llegaren  a  formularse  por  alguno  de  aquellos  hayan  sido 

efectivamente desestimados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.-

7.2.-  CONSTRUCCIÓN  PROVISIONAL  PARA  OFICINAS,  MATERIALES  Y 

ENSERES: La  Contratista  tendrá  en la  obra los  cobertizos,  depósitos  y  demás  construcciones 

provisionales  que  se  requieren  para  la  realización  de  los  trabajos  y  locales  especiales  para  la 

Inspección  de  Obra.  En  las  Cláusulas  Particulares  se  determinará  detalladamente  el  tipo  de 

construcción a efectuar.-

7.3.-  HIGIENE,  SEGURIDAD  Y MEDICINA  DEL TRABAJO: El  Contratista  estará 

sometido a todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la Ley Nacional N° 19.587 y 

del Decreto PEN N° 911/96 y de sus normas concordantes y complementarias.  Tendrá a su cargo 

también el alumbrado, la provisión y distribución del agua y desagüe correspondiente.-

El Poder Judicial en su calidad de comitente delega expresamente en el contratista principal la 

responsabilidad de implementar el Servicio de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la 

coordinación de las acciones de prevención en todo tipo de tareas o actividades relacionadas directa 

o indirectamente con la Obra durante el tiempo que dure la misma.

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicación en contrario es obligación del 

Contratista el  facilitar  a la Inspección durante todo el período que duren las obras y en buenas 

condiciones  de  uso  los  instrumentos  indispensables  para  el  control  de  las  operaciones  de 

relevamiento,  replanteo,  medición  de  los  trabajos  contratados.  Así  mismo,  deberá  facilitar 

mobiliario  y las máquinas de oficina necesarias e indispensables para el funcionamiento de las 

oficinas de la Inspección dentro del obrador.-
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En la zona que cuente con servicio telefónico,  el Contratista  estará obligado a instalar un 

aparato telefónico para uso exclusivo de la Inspección, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa  

por uso local. En las Cláusulas Particulares se describirá detalladamente el tipo de construcción a 

efectuar.-

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista 

y  su  personal  deberán  cumplir  estrictamente  las  disposiciones,  ordenanzas  y  reglamentos 

provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del 

Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier 

infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o  reglamentos.-

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendrá siempre en la obra, la 

cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesita para la buena marcha de la misma 

para abastecer treinta (30) días de labor como mínimo. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna 

parte de esos abastecimientos sin autorización.-

Esta obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el  Contrato,  si en cualquier 

momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres 

adoptados  por  el  Contratista,  parecieran  ineficaces  e  inadecuados  a  la  Inspección,  esta  podrá 

ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo el 

hecho que la Inspección observe sobre el particular no eximirá al Contratista de la responsabilidad 

que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.-

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construcción 

deberán ser aprobados previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar 

muestrarios completos, los que luego de aprobados deberán permanecer en obra.-

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: La Inspección de Obras podrá hacer todos los ensayos y 

pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se 

determinan  en  el  Pliego.  El  personal  y  los  elementos  necesarios  para  este  objeto,  como  ser: 

Instrumentos  de  medidas,  balanzas,  combustibles,  etc.,  serán  facilitados  y  costeados  por  el 

Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 

encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, 

recepción, manipuleo y despacho.

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en 

trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las 

reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas,  y si los defectos 
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fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en 

caso contrario los abonará la Administración General. Si los vicios se manifestaran en el transcurso 

del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de 

diez  (10)  días  a  contar  desde  la  fecha  de  su  notificación  practicada  por  medio  fehaciente; 

transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Administración General a través 

de los organismos técnicos bajo su órbita a costa del Contratista. La recepción final de los trabajos 

no libera al Contratista de las responsabilidades que  determinan los artículos 1055, 1268, 1271, 

1273 a 1276, 1277 y 2564 del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

7.10.-  ERRORES DE OBRAS POR  TRABAJOS DEFECTUOSOS: El  Contratista  en 

ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecución  de los trabajos o 

por transgresiones a la  documentación contractual,  fundándose en incumplimiento por parte  del 

Subcontratista,  personal, proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en 

entregar los detalles y planos o en comprobación de errores o faltas. Todo trabajo que resultare 

defectuoso  debido  al  empleo  de  malos  materiales  o  de  calidad  inferior  a  la  establecida  en  la 

documentación contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido o por imprevisión o por 

falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus empleados, será deshecho y reconstruido por 

el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación que en ese sentido le haga la Inspección 

en el plazo que esta le fije.-

El  hecho  de  que  no  se  hayan  formulado  en  su  oportunidad,  por  la  Inspección,  las 

observaciones pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, 

no implicará la aceptación de los mismos y la Inspección en cualquier momento en que ese hecho se 

evidencie y hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o 

reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este ultimo.-

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los 

trabajos rechazados, el Comitente podrá hacerlos por sí o con intervención de terceros a cuenta del 

Contratista y sin intervención judicial. Si a juicio exclusivo de la Inspección de Obras no resultare 

conveniente  la  reconstrucción  de  los  trabajos  rechazados,  la  Inspección  de  Obras  efectuara  la 

estimación del valor de la deducción en el Certificado final o en las garantías. Estos porcentajes se 

fijarán en las cláusulas complementarias y particulares.-

A los efectos de entender en toda cuestión de esta naturaleza podrá designarse una comisión 

de la que forma parte el Representante Técnico del Contratista.
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7.11.-  AGUA  DE  CONSTRUCCIÓN: El  agua  de  construcción,  salvo  indicación  en 

contrario,  será  costeada  por  el  Contratista,  a  cuyo  cargo  estará  el  pago  de  los  derechos  que 

correspondieran  por esos conceptos y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCIÓN DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales 

indispensables para que las obras que figuran en la documentación contractual resulten enteras y 

adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista deberá asegurar contra el riesgo de incendio la 

totalidad de las obras ejecutadas, más los materiales acopiados y certificados. Las Pólizas, tanto las 

propias como las de sus Subcontratistas, deberán ser presentadas antes de iniciar los trabajos y cada 

vez que se le exija. 

7.14.- MEDIANERÍA: Es obligación del Contratista formalizar los convenios de medianería 

con los vecinos, ejecutando los planos (tela y copias) y demás elementos, que deberá entregar luego 

a  la  Inspección  de  Obras  y  pagar  las  liquidaciones  que  resulten.  Además  estarán  a  cargo  del 

Contratista los gastos que correspondan por:

a) La  reconstrucción  de  todas  las  partes  removidas  y  la  reparación   de  todos  los 

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios 

para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes  y análogos a los similares existentes  a juicio de la Inspección de 

Obras.-

8.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN

8.1.- INSPECCIÓN: La Administración General se reserva para sí la superintendencia de los 

trabajos y ejercerá la Inspección de los mismos así  como el estricto cumplimiento del presente 

Pliego por intermedio de su cuerpo Técnico y de un servicio destacado en el obrador con carácter de 

inspección.-

8.2.-  CUMPLIMIENTO  DE  INSTRUCCIONES  DE  LOS  AGENTES  DE  LA 

DIRECCIÓN: El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Administración  General  y/o  la  Inspección.  La  inobservancia  de  esta  obligación  a  los  actos  de 

cualquier  índole  que  perturben  la  marcha  de  la  obra,  hará  pasible  al  culpable  de  su  inmediata 

expulsión del recinto del obrador. El Contratista no podrá censurar al personal que la Inspección de 

Obras afecte a la atención de la obra, pero si tuviere causas justificadas respecto de alguno de ellos 
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las expondrá por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se 

suspendan los trabajos.

8.3.- PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo 

que actúe en la obra y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga la 

debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así 

lo  resolviera  la  Inspección.  El  Contratista,  si  no  estuviera  de  acuerdo con lo  dispuesto,  tendrá 

derecho a apelación y podrá solicitar a la Administración General la reconsideración de la medida.-

8.4.-  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:  El Contratista  tendrá en la  obra y en 

forma permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, según lo indiquen 

las Cláusulas Particulares, en relación con las características o importe de la obra, debidamente 

autorizado y aceptado por la Administración General y con quién la Inspección pueda entenderse de 

inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en 

su nombre y representación de la Contratista de las Ordenes de Servicio, dar cumplimiento a las 

mismas así como formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales 

condiciones podrá actuar por sí mismo.-

8.5.-  REPRESENTANTE  TÉCNICO: La  representación  técnica  será  ejercida  por  un 

profesional de la ingeniería o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas funciones 

se ceñirán a lo indicado por la Ley J Nº 286 y su Reglamentación, como así también a lo normado 

en la Ley G N° 2176.

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que la 

Inspección de Obras debe impartir al Contratista, se dará cumplimiento en un todo de acuerdo al 

Artículo 32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentación de la Ley.-

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Además del libro de Ordenes de Servicio exigido 

por el  apartado 1) del Artículo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley,  el Contratista deberá 

presentar otro libro de las mismas características que se denominará Libro de Comunicaciones. En 

dicho libro la Empresa  comunicará las observaciones y sugerencias que estime convenientes, las 

que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor  de quince (15) días, en dicho 

libro de Órdenes de Servicio.

8.8.-  PERMANENCIA  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  EN  OBRA: La  documentación 

especificada en el Apartado 5.3.- del presente Pliego deberá estar permanentemente en obra y a 

disposición de la Inspección.-

8.9.-  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  DOCUMENTOS  DE  CONTRATO: Cuando  los 

planos  o  especificaciones  de  contrato  presenten  duda  para  el  Contratista,  éste  deberá  solicitar 
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aclaración por intermedio del libro de Comunicaciones y con una anticipación no menor de quince 

(15)  días  a  la  de  la  ejecución  de  los  trabajos  afectados  por  dicha  duda.  Las  demoras  que  se 

produjeran en la marcha de las obras serán consideradas de cumplimentarse lo anterior.-

8.10.-  INSPECCIONES  QUE  ORIGINEN  GASTOS  EXTRAORDINARIOS: Las 

inspecciones que destaca la Administración General se limitarán a las indispensables para controlar 

la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual  

como mínimo y de acuerdo a lo que indiquen las Cláusulas Particulares al respecto. Cuando fuera 

necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse inspecciones o recepciones por 

culpa  del  Contratista,  según  constancia  que  figure  debidamente  documentada   en  el  libro  de 

Órdenes de Servicio, los gastos  emergentes de la Comisión serán con cargo al Contratista. En tal 

sentido deberá elevar la Nota de Pedido de nueva inspección adjuntando boleta de depósito  por la 

suma y en la cuenta que la Administración General indique. Posteriormente se ejecutará el ajuste y 

descontarán cualquier diferencia  del próximo certificado de obra.-

Estas disposiciones se refieren  a aquellas obras que carezcan de Inspección  permanente, 

excepto en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.-

9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MÍNIMOS: El Contratista mantendrá durante la ejecución de la obra los 

jornales establecidos por la Delegación Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos 

sufrieran  modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estará obligado 

cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario a 

los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegación.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL: El Contratista deberá mantener al día el pago del personal 

empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 

disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo. Esta cláusula regirá también  para los 

casos de trabajo a destajo.-

El  cumplimiento  de  lo  que  se  deja  establecido  será  comprobado  por  la  Inspección  al 

conformar  el  correspondiente  certificado  de  obra,  y  dejará  constancia  pertinente  en  caso  de 

incumplimiento.-

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo 

establecido en éste artículo, será motivo de comunicación a los registros provinciales pertinentes  a 

sus efectos.-
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El libro de jornales oficializados deberá permanecer en obra hasta que la Inspección pueda 

controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En caso 

de documentarse la existencia de la deuda  de la Contratista con el personal obrero; se adoptarán las 

providencias para retomar en la certificación los montos  adeudados los que quedarán en custodia 

hasta la solución del problema.

9.3.-  SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal  obrero perteneciente  a  la 

Empresa  Contratista  deberá  estar  asegurado  de  acuerdo  a  las  reglamentaciones  vigentes,  en 

Compañías habilitadas, de conocida solvencia.

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro.

9.4.-  SEGURO  PERSONAL  DE  INSPECCIÓN  DE  OBRA: El  Contratista  asegurará 

individualmente  contra  toda  clase  de  accidente  y  responsabilidad  civil,  comprendiendo  la 

inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro será por un monto mínimo 

equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial  Especializado, salvo que las Cláusulas 

Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine en contrario. A tal efecto la Inspección 

de Obra comunicará la nómina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieren en número de 

personas.

 Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro.

9.5.-  CONTRATACIÓN DE SEGUROS:  Las  Empresas  Contratistas  de  Obras  Públicas 

deberán contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Río Negro (IAPS Ley K  N° 

862) los seguros establecidos en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.- SEGURO DEL 

PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN, según se establece 

en las presentes Cláusulas Generales.-

         Todas las pólizas se endosarán a favor del Poder Judicial

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

10.1.-  TRABAJOS  NO  CONTRATADOS:  Serán  obligatorias  para  el  Contratista  las 

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación 

de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, 

en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 35º y concordantes de la Ley J Nº 286.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspección Técnica aunque sea necesario y no previsto 

en el Contrato, no será pagado al Contratista.-

Toda  Orden  de  Servicio  que  implique  modificación  de  contrato,  será  ratificada  por  el 

Administrador General del Poder Judicial mediante notificación fehaciente.-
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10.2.-  PRECIOS  DE  TRABAJOS  ADICIONALES  Y  AMPLIACIONES: Todas  las 

modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de ítems contratados o creación 

de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total contratado, 

conforme lo estipulado en la cláusula anterior,  serán consideradas en la forma prescripta por el 

Artículo 36º y concordantes de la Ley J Nº 286.-

11.- CERTIFICACIONES DE PAGO

11.1.- NORMA DE MEDICIÓN: Para la modificación, liquidación de trabajos, ampliación 

de  obras,  etc.,  regirán  las  “Normas  de  Medición”  que  forman  parte  del  presente  Pliego  de 

Condiciones.

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, la Inspección 

resolverá lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE: 

El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los 

trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podrán comprobar una vez cubiertos los 

trabajos, se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se 

considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones serán mensuales y en un todo de acuerdo a 

lo estipulado en el Artículo 42° y siguientes de la Ley J Nº 286.-

La Inspección efectuará la medición de los trabajos realizados,  dentro de los quince (15) 

primeros días del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante Técnico del Contratista.-

La  Certificación  realizada  por  la  Administración  General  a  través  de  los  organismos  y/o 

personal técnico bajo su órbita, abarcara los siguientes aspectos:

a) Acta de medición.

b) Certificación de obra.

c) Planilla de acopio y desacopio de materiales.

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: El Contratista podrá acopiar en obra, en los lugares 

reservados al efecto, los materiales necesarios para la construcción de la misma ya sea en parte o en 

su  totalidad  y  hasta  un máximo que no exceda  de  las  cantidades  requeridas  por  la  obra  total, 

incluidas tolerancias por desperdicios, normas, etc.-

No se certificará acopio de materiales.

11.5.- CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS: Los certificados serán confeccionados por la 

Administración General del Poder Judicial a través de los organismos y/o personal técnico bajo su 

Página 23 de 54



PODER JUDICIAL RIO NEGRO
AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

orbita, conformados por el Contratista y su Representante Técnico en original y seis (6) copias, para 

lo cual se aplicarán a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios 

correspondientes  al  Presupuesto  Oficial,  afectados  del  porcentaje   de  aumento  o  disminución 

estipulado y calculado, ya sea por unidades o por ajuste alzado.-

Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por la Administración 

General  del Poder Judicial  a  través de los organismos  y/o  personal técnico  bajo su orbita.  Los 

certificados  constituirán  en  todos  los  casos  documentos  provisionales  sujetos  a  posteriores 

rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepción Definitiva de la obra.-

11.6.-  PAGO DE CERTIFICADOS: Se hará de acuerdo a  los plazos establecidos  en el 

Artículo 47° de la Ley.-

11.7.-  GASTOS GENERALES: Todos  los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido Ítem en el Presupuesto 

Oficial, incluso los correspondientes a todos los trámites que se refieren a la aprobación de planos, 

inspecciones, obtención de permisos, certificados, así como también instalaciones de conexiones, 

medidores, etc. se considerarán incluidos  entre los gastos generales prorrateados entre los precios 

del Presupuesto mencionado.-

12.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término 

a los trabajos contratados, solicitará  a la Inspección de Obras la recepción de la misma, la que se 

realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (de la recepción y conservación)  

de la Ley.-

Antes de solicitar la recepción definitiva de la obra, el Contratista deberá presentar los planos 

aprobados  por  las  reparticiones  provinciales,  nacionales  o  municipales,  de  las  instalaciones 

complementarias que así requieran las Cláusulas Particulares, las cuales determinarán los planos y 

números de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepción Definitiva.-

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN: Ante demoras en la iniciación, ejecución y terminación de 

los trabajos, la Administración General del Poder Judicial a través de los organismos y/o personal 

técnico bajo su orbita, aplicará las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones, salvo que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa 

del Estado.-
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Corresponde al  Contratista  denunciar  en  tiempo  y  forma,  como así  también  acreditar  las 

causales invocadas de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la 

Ley J Nº 286.

El contratista quedará constituido en mora automática con el solo vencimiento del o los plazos 

estipulados en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por parte del 

Poder Judicial.-

La eventual  aplicación de multas  y/o  sanciones será dispuesta por el  Poder Judicial  de la 

Provincia de Río Negro de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 39º y concordantes de la Ley J Nº 

286 y por la Resolución Nro. 352/14-STJ. 

13.2.- DE LA RESCISIÓN: El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando 

se configuren las causas establecidas en el Capítulo X de la Ley.-

13.3.-  APLICACIÓN  DE  MULTAS: Las  multas  establecidas  por  infracción  a  las 

disposiciones contractuales, serán aplicadas por la autoridad competente del Comitente a pedido de 

la Inspección de Obra, y su importe será deducido en el primer certificado que el Contratista deba 

extender después de su notificación y en último término afectando la fianza rendida quedando el 

Contratista  obligado  a  completar  ese  fondo  de  la  garantía  si  fueran  afectados.  La  multa  que 

correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución se hará efectiva en 

la forma que lo indica el Artículo 39° de la Ley J Nº 286 y su Reglamentación.
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B A S E S  Y  C O N D I C I O N E S  L E G A L E S  P A R T I C U L A R E S

______________________________________________________________________________________

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

La presente tiene por objeto la ejecución con provisión de materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas  necesarias,  de  los  trabajos  con  destino  a  la  siguiente  OBRA: “COMPLEJO 

JUDICIAL CIUDAD DE EL BOLSON”, Provincia de Río Negro.

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL:

Se  fija  en  un  monto  total  de  PESOS SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 39/100 ($ 

652.186.342,39.-)    

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:

Las  propuestas  se  abrirán  el  día  VEINTE  (20)  de  DICIEMBRE  de  2022,  en  Sala  de 

Reuniones de la Administración General del Poder Judicial o en la oficina que ese día se indique, 

sita en calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), a las 11:00 horas.

Apartado 4: CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO:

El Pliego podrá consultarse y adquirirse hasta CINCO (5) días corridos antes de la fecha de 

apertura, en la Administración General del Poder Judicial del Provincia de Río Negro, sita en calle 

Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 02920-44000 int. 1590, 

o por correo electrónico a la casilla consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

A los fines de su consulta, se encontrará publicado en la página web del Poder Judicial,  

www.jusrionegro.gov.ar, sección Obra Pública (Ley J Nº 286), en formato PDF.

Una  vez  adquirido  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  por  parte  de  los  interesados,  la 

Administración  General  lo  remitirá  por  correo  electrónico  firmado  digitalmente  para  que  el 

proponente o su representante legal, una vez impreso,  lo presente completo, con firma y sello del 

mismo  y  de  su  Representante  Técnico  en  todas  sus  hojas,  junto  con  el  Acta  con  carácter  de 

Declaración Jurada que se adjunta al presente como ANEXO III, donde se deje constancia de la 

fidelidad de dicha documentación con respecto a la suministrada por la Administración General en 

el referido envió electrónico. 

El valor del Pliego es de PESOS CINCUENTA MIL  CON 00/100 ($ 50.000,00.-)
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Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé un  Anticipo Financiero del VIENTE POR CIENTO (20 %) del 

Monto Contractual, el cual se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su 

monto nominal un descuento porcentual igual al anticipo en un todo de acuerdo con lo establecido 

por el Art. 50 º de la Ley J Nº 286.

Para hacer efectiva la concesión del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el 

Contratista deberá presentar en Garantía, dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la Firma del 

Contrato, una fianza bancaria o póliza de seguro de caución de conformidad con lo establecido en la 

Ley N° 5281 por el monto del Anticipo y extendida a favor del Poder Judicial de la Provincia de 

Río Negro, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a 

los beneficios de excusión y división.

El Anticipo Financiero será otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantía del 

anticipo.

La falta de pago del mismo no dará derecho a la Contratista al retraso en el inicio de los 

trabajos.

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se fija en NOVECIENTOS (900) días corridos contados a partir del Acta Inicio de Obra.

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El sistema adoptado será por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el 

monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados expresamente en 

los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer para que resulte la obra 

en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su fin a satisfacción del Comitente.

La Obra se deberá ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, 

quedando  entendido  que  las  certificaciones  parciales  son  al  solo  efecto  del  pago  a  cuenta  del 

importe total de la obra.

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra 

y el consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado según el listado del Presupuesto Oficial que 

integra el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente durante la ejecución de la obra 

conforme lo establece el art. 35 de la Ley J Nº 286 y su Decreto reglamentario.
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Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Serán  considerados  documentos  del  Contrato,  formarán  parte  del  mismo  o  se  irán 

incorporando en cada oportunidad:

a) El contrato firmado por las partes.

b) El presente Pliego de Condiciones.

c) Las  aclaraciones,  circulares,  normas  o  instrucciones  complementarias  de  los 

documentos  del Concurso que el  Comitente hubiera hecho conocer por escrito  a los 

interesados,  antes de la fecha de apertura,  sea a requerimiento de los mismos o por 

espontánea decisión.

d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciación de los trabajos.

f) El  plan  y  diagramas  de  ejecución  de  la  obra,  aprobados  por  la  Administración 

General a través de los organismos y/o personal técnico bajo su órbita. 

g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.

h) Los planos de detalles que la Dirección entrega al Contratista durante la ejecución de 

la obra.

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación 

contractual.

A  los  efectos  de  deslindar  la  responsabilidad  para  la  interpretación  de  los  planos  y 

especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 

32° Apartado 14 de la Reglamentación de la Ley.

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCIÓN:

El  personal  de  Inspección  será  designado  por  la  Administración  General  a  través  del 

organismo y/o personal técnico bajo su órbita.

Apartado 10: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

La documentación de la propuesta estará contenida en un sobre o caja única y cerrada con la 

leyenda: 

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 047/22, APERTURA: Día 20, Mes DICIEMBRE, 2.022 , el que 

contendrá en su interior la documentación correspondiente al Sobre N° 1 y Sobre N° 2.
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Las ofertas se presentarán por duplicado, en el lugar y hasta la fecha y hora indicada para el 

Acto  de  Apertura,  y  estarán  integradas  por  dos  (2)  sobres  cerrados,  cada  uno  de  ellos  con  la 

identificación  de  la  licitación,  firmados  por  el  oferente  y  que  deberán  contener  la  siguiente 

documentación:

Sobre N° 1

1.1- Garantía de Oferta

1.2- Sellado Provincial por $ 2.500,00.-

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su representante técnico.

1.4- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente el 

que no podrá ser inferior a  PESOS DOCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA  Y  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  CON  96/100  ($ 

260.874.536,96)  y  en  la  especialidad  Arquitectura  no  inferior  a  PESOS  SEISCIENTOS 

CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES  CIENTO  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS 

CUARENTA Y DOS  CON 39/100 ($652.186.342,39).

1.5- Constancia de inscripción en la A.F.I.P.

1.6- Declaración Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir 

la obra, y manifestación de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Río Negro ni 

con sus Municipios, según modelo indicado como ANEXO I. El oferente deberá examinar por su 

cuenta y/o riesgo y/o costeo el predio y/o construcción y conocer perfectamente el estado en que se 

recibirá  la  misma.  No  se  admitirá,  en  consecuencia,  reclamo  posterior  de  ninguna  naturaleza, 

basado en falta absoluta o parcial de información, ni aducir a su favor la carencia de datos en el 

proyecto y/o documentación de la obra. Asimismo, la presentación de la propuesta, implica que el 

oferente no sólo conoce sino que también acepta todas las condiciones y requisitos del Concurso, 

así  como  la  totalidad  de  las  reglamentaciones  y  normas  estipuladas  en  dicho  legajo  sobre 

contratación y ejecución de las obras.

1.7- Certificado de Inscripción ante el IERIC.

1.8- Planilla de datos comerciales, según ANEXO II.

1.9- Constitución de domicilio legal en la Provincia de Río Negro. Declaración de dirección 

de correo electrónico –domicilio electrónico-, donde se tendrán por válidas y vinculantes para el 

oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones que allí sean cursadas.

1.10- Documentación  pertinente  para  acreditar  la  existencia  del  proponente  y,  de 

corresponder, personería del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a 

lo establecido en el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A Nº 2938.

Página 30 de 54



PODER JUDICIAL RIO NEGRO
AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA

1.11- Antecedentes Técnicos, de Desempeño y Financieros:

a) Antecedentes  Técnicos:  Anexo V.

Los  oferentes  deberán  acreditar  en  forma  excluyente  antecedentes  como contratista  en  la 

construcción, durante los  últimos diez (10) años, de edificios administrativos, culturales, centros 

comerciales,  de  salud  y  complejos  industriales  nuevos,  que  contemplen  características  técnicas 

constructivas  similares  a  las  del  proyecto  a  ejecutar,  y  preferentemente,  construcciones  con 

implementación  de  tecnología  constructiva  del  tipo  steel  framing,  wood  framing  o  cualquier 

tecnología de construcción en seco asimilable a la aplicada en la presente contratación,  así como 

también estructuras resistentes con niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir 

objeto de la presente Licitación,  por un total mínimo  5.000 m2, equivalentes a tres (3) veces la 

superficie  de la obra a Licitar  (aproximadamente 1500 m2),  en no más de cuatro (4) contratos 

dentro de ese periodo. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas 

deberán acreditar un avance mayor al sesenta (60%) por ciento. Quedan excluidos los planes de 

viviendas y edificios en propiedad horizontal destinados a complejos habitacionales.

Se  entiende  por  obras  nuevas  a  las  construcciones  realizadas  en  terreno  libre  o  a  las 

ampliaciones de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirán como antecedentes 

las refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes serán aceptables sólo en 

la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes 

mencionadas.

En el caso que el oferente sea una UT la experiencia que se acreditará será la suma de las  

experiencias de las empresas que componen la UT. Si la experiencia lo fuese como integrante de 

una UT con una participación no inferior al 50% podrá computarse la totalidad, de lo contrario se 

acreditará como experiencia la parte proporcional en función de su participación. 

El oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya  participado en los 

últimos cinco (5) años. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. 

El Comitente podrá rechazar la oferta en caso de observar incumplimientos por culpa de la 

contratista  en las obras en las que el  Oferente haya  participado en el  período establecido,  a su 

exclusivo juicio.

Se adjuntara una planilla con la identificación de las obras con las que el oferente cumple lo 

requerido,  enunciando:  nombre  de  la  obra,  localidad,  entidad  contratante,  tipo  de  obra,  m2 

cubiertos, y año de ejecución. A modo de documentación respaldatoria deberá adjuntar de cada 
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obra,  copia  de  Actas  de  Recepción Definitiva  o  Provisoria,  Contrato,  documentación  gráfica  y 

legajo de obra en papel o digital, con informe de calificación del organismo contratante, todo esto 

como aval de lo enunciado.

b) Desempeño:     

Informe producido por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro sobre el 

desempeño del proponente en otras obras públicas realizadas en el ámbito de dicha Provincia o de la 

autoridad pública equivalente de la jurisdicción provincial o nacional donde se hubieran realizados 

las obras presentadas como antecedentes.

c) Situación Financiera:     

Situación económica - financiera: se deberá presentar el análisis de la situación económica 

correspondiente a los estados contables del último ejercicio presentado y vigente para la calificación 

del Registro de Licitadores de la Provincia, y reunir los puntajes exigidos para cada uno de los 

indicadores que a continuación se detallan:

- Índice de Liquidez corriente: Activo cte/Pasivo cte= Mayor ó igual a 1,80

- Índice de Solvencia: total Activo/total Pasivo.= Mayor ó igual a 1,80

- Índice de Endeudamiento Total: Total Pasivo/Patrimonio Neto= Menor a 1,00

- Índice Razón de Inmovilización: Bienes de uso/Activo total= Menor igual a 0.35

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres 

(3)  de  los  cuatro  (4)  indicadores,  cumpliendo  en  forma  excluyente  con  el  índice  de  Liquidez 

Corriente.

En el caso que el oferente sea una UT, se calculará el puntaje individual de cada integrante  

de la UT, en función de los Estados contables indicados. Posteriormente se afectará dicho puntaje 

con el porcentaje de participación de la Empresa en la UT y, la suma de los valores así obtenidos 

será el puntaje de la UT en el rubro.

1.12- En el caso de las Cooperativas, se deberá presentar Certificado de Vigencia otorgado 

por la Dirección de Cooperativas y Mutuales.

         1.13- Aquellos oferentes que se presenten asociados en Unión Transitoria (U.T.), además de 

dar cumplimiento con lo establecido en el presente apartado deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Apartado 13 del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares 

1.14- Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia. de Río Negro.
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1.15- Certificado de Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia. de 

Río Negro - Ley I Nro. 4.798.

El  oferente presta  expresa conformidad al  descuento voluntario,  por parte  de la Tesorería 

encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los 

tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la 

fecha de pago.

         1.16- Certificado expedido por el  Registro de Deudores Alimentarios  (REDAM) de la 

Provincia de Río Negro. Ley D N° 3475.

1.17- Declaración  de  que,  para  cualquier  cuestión  judicial  que  se  suscite,  se  acepta  la 

jurisdicción ordinaria de la Provincia de Río Negro. 

Sobre N° 2

2.1− La Propuesta.

2.2-     Cómputo y Presupuesto detallado.

2.3-     Análisis de Precios de todos los rubros. Anexo IV. Formulario tipo.

2.4-     Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:

La omisión  del  requisito  exigido en punto  1.1,  1.4 y 2.1 del  Apartado 10 será causa del 

rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la documentación citada 

en los puntos restantes, podrán salvarse con posterioridad, dentro de los cinco (05) días hábiles de 

notificado.

Apartado 12: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Los precios cotizados deberán incluir IVA a consumidor final. 

Apartado  13:  REQUISITOS  PARA  OFERENTES  QUE  SE  PRESENTEN 

ASOCIADOS EN UNIÓN TRANSITORIA (UT):

En el caso en que DOS (2) o más personas se presenten asociadas a la licitación, deberán 

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos 

exigidos para las U.T. por el Código Civil y Comercial de la Nación.
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Una vez presentadas a la licitación,  no podrán modificar su integración,  y en caso de ser 

contratadas,  no  podrán  hacerlo  hasta  el  cumplimiento  total  de  las  obligaciones  emergentes  del 

Contrato, salvo previa y expresa autorización del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberán haber aprobado por medio de sus órganos directivos 

la presentación en la licitación y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T. 

en la Propuesta respectiva, así como el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales 

pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. A tales efectos, deberán 

acompañar  copia  -certificada  por  escribano  público-  de  las  actas  emanadas  de  sus  órganos 

directivos.

La U.T. deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, 

incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de 

su giro comercial.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. deberá presentar individualmente la totalidad de 

la documentación que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo 

unificar la representación legal, el domicilio, la garantía de oferta y el o los representantes técnicos 

de la obra.

Con relación al Certificado de Capacidad Técnica y Financiera expedido por el Consejo de 

Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  al  momento  de  requerir  el  mismo  se  deberá 

manifestar  en el  formulario de la solicitud que el  mismo se solicita  en U.T. indicando la o las 

personas asociadas y el grado de participación de cada una de ellas.

La  Capacidad  requerida  se  alcanzará  con  la  suma  de  las  capacidades  de  los  asociados 

afectadas  por el  porcentaje  de sus respectivas  participaciones  en la UT, es decir,  que de dicho 

certificado  expedido  por  el  Consejo  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  deberá  resultar  que  la 

persona física o jurídica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para 

afrontar las obligaciones en forma proporcional a su participación.

Un integrante de una U.T. no podrá integrar otra ni constituirse como proponente individual, 

quedando automáticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan con 

esta condición.

En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, deberá 

acreditar en un plazo de 20 días hábiles administrativos su inscripción en la Inspección General de 

Personas  Jurídicas  de  la  Provincia  de  Río  Negro  y  en  la  Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos,  como  requisito  previo  a  la  adjudicación  y  a  la  firma  del  Contrato.  La  falta  de 
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cumplimiento del requisito determinará la revocación de la pre-adjudicación con la pérdida de la 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el 

compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación 

que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de 

uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su 

representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de 

finalización del procedimiento.

2.  Declaración  jurada  o  contrato  suscripto  por  las  personas  que  conformarán  la  UT  o  sus 

representantes legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias, en el 

plazo de 20 días hábiles administrativos.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una 

de  las  personas  agrupadas,  por  el  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  emergentes  del 

procedimiento de selección y del contrato.

2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas 

jurídicas  que la  integraren,  que importe  una alteración  de la  responsabilidad,  sin la  aprobación 

previa del organismo contratante.

3. Una vez presentada la oferta,  las UT no podrán modificar  su integración,  es decir,  cambiar,  

aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no 

podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto 

conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán 

presentarse  como  parte  de  otra  oferta,  ni  constituirse  como  oferentes  individuales,  bajo 

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Se tendrá por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si 

vencido el plazo otorgado de 20 días hábiles administrativos para acreditar su constitución, no da 

cumplimiento a tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que continúe conforme el orden de 

prelación que deberá confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones la Comisión de acuerdo 

a las ofertas declaradas admisible.

Por último, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de 

prioridad de contratación con el Estado Provincial previsto en la Ley Nº 4.187 resulta necesario –
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teniendo en cuenta lo dispuesto por su art. 2º- que la o las empresas rionegrinas que la integran 

acrediten fehacientemente tener una participación en el objeto de la U.T. superior al 50%.”

Apartado 14: MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE OFERTA:

Las firmas oferentes deberán mantener su oferta por el término mínimo de NOVENTA (90) 

días y garantizar la misma por el monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del importe del  

Presupuesto Oficial 

La  fianza  deberá  ser  a  nombre  del  Poder  Judicial  y  podrá  efectuarse  en  efectivo,  títulos 

provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por póliza de seguros cumpliendo con 

lo establecido en la Ley N° 5.281, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, 

con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, sin restricciones ni salvedades, todo 

ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 16º de la Ley J N° 286 y en su Reglamentación.

La garantía de oferta estará a disposición de los Oferentes que no resulten adjudicatarios, por 

un lapso de cinco (5) días posteriores de comunicada la adjudicación del contrato. Transcurrido este 

período, se procederá a la destrucción de la mencionada garantía de oferta.

Apartado 15: GARANTÍA DE CONTRATO

La firma adjudicataria deberá garantizar el contrato por un monto equivalente al  QUINCE 

POR CIENTO (15%) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en art. 27 Ley J Nº 286 de 

Obras Públicas, con arreglo a lo normado en la Ley N° 5281 en caso de optar por afianzar mediante 

póliza de seguro. Así mismo deberá presentar garantía por el anticipo de acuerdo a lo establecido en 

el Apartado 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Apartado 16: SELLADOS:

La documentación perteneciente a la oferta se deberá acompañar con el sellado de las Leyes 

Fiscales correspondientes, el cual deberá ajustarse a la Normativa Provincial vigente Ley de Sellos 

(no va lo que esta en rojo porque es la ley que fija alícuotas y mínimos de pago de impuestos) Nº 

5099.

El  cien  por  ciento  (100%)  del  valor  de  los  sellados  del  Contrato  estará  a  cargo  del 

adjudicatario, todos los sellados deberán efectuarse conforme lo indique la Agencia de Recaudación 

Tributaria de la Pcia. de Río Negro.

Apartado 17: ADJUDICACIÓN:
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La Administración General del Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que 

a su solo juicio estime más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se 

ajuste a las bases y condiciones de la licitación.

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 23º de la Ley J Nº 286, el Poder Judicial conserva la  

facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentación de las mismas dé derecho a los 

proponentes a su aceptación, ni a formular reclamo alguno.

Apartado 18: NOTIFICACIÓN:

La Administración notificará fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de tal 

decisión dentro de los cinco (5) días de producida. Esta deberá presentarse para la firma del contrato 

respectivo dentro del término de quince (15) días corridos desde la notificación, cumpliendo todos 

los requisitos exigidos.

Apartado 19: INCUMPLIMIENTOS:

El incumplimiento por parte del Contratista de concurrir a la firma del Contrato facultará a la 

Administración General a dejar sin efecto la adjudicación quedando facultada para adjudicar a la 

segunda oferta más conveniente, que se ajuste a las Bases y Condiciones de la Licitación.

         MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no 

iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará por cada día de incumplimiento una 

multa de  hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR CIENTO (0,050 %) del Monto del 

Contrato Actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

         MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista 

no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del Plazo contractual, se le aplicará una 

multa,  por  cada  día  de  atraso  en la  terminación de la  obra,  de  hasta  el  CERO COMA CERO 

CINCUENTA  POR  CIENTO  (0,050  %)  del  Monto  del  Contrato  Actualizado  a  la  fecha  de 

finalización de los trabajos de obra.

          MULTAS POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA:  Si el 

Contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicará, por cada día de paralización 

de obra, una multa de hasta el CERO COMA CERO CINCUENTA POR CIENTO (0,050 %) del 

Monto del Contrato Actualizado  a la fecha en que se reanuden las tareas de obra.

          MULTAS POR MORA O ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE TRABAJO: si el contratista incurriera en atrasos injustificados en la ejecución del plan 

de trabajo aprobado, se le aplicará, por cada día de atraso injustificado, una multa de hasta el CERO 
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COMA CERO TREINTA POR CIENTO (0,030%) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha 

en que se regularice la ejecución de las tareas conforme a dicho plan. 

MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: Si 

el Contratista  cometiera  faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente,  o incumpliera las 

Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de una 

multa  diaria  hasta  el  cese de la  infracción o incumplimiento  de hasta  el  CERO COMA  CERO 

VEINTICINCO POR CIENTO (0,025%) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese. 

Se deja constancia que el Monto del contrato actualizado será el que resulte de aplicar el mecanismo 

de redeterminación de precios previsto en el Decreto N° 1313/14 o norma que lo reemplace.

Apartado 20: INICIO DE OBRA:

El inicio deberá efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo 

establecido por los Artículos 28º y 29º de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y su reglamentación.

Apartado 21: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Toda herramienta,  equipo o maquinaria que sea menester  utilizar  para la ejecución de los 

trabajos especificados, serán provistas totalmente por cuenta de la Contratista. 

Apartado 22: ACOPIO DE MATERIALES: 

No se prevé pago por acopio de materiales. 

Apartado 23: SOLICITUD DE INSPECCIÓN:

Previo al inicio, la Contratista dará aviso a la Administración General, solicitando Inspección 

de Obra.

Apartado 24:-  CARTEL DE OBRA:

Se ejecutará de acuerdo a detalle que se adjunta conforme Artículos Nº 33 y Nº 34  Ley J Nº 

286.

Apartado 25: LEYES APLICABLES:

El presente Concurso se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J Nº 286 de 

Obras  Públicas,  su  Decreto  Reglamentario  J  Nº  686/1962  Ley  H Nº  3.186  de  Administración 

Financiera  y  demás  disposiciones  concordantes;  Leyes  Provinciales  J  N°  2904  y  su  Decreto 
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Reglamentario N° 299/97; B Nº 4.187; I Nº 4.798 y su Decreto Reglamentario Nº 605/13; A N° 

2.938;  D Nº 3.475 y N° 5.281; Leyes Nacionales N° 19.587 y Nº 22.250; Decreto PEN N° 911/96; 

Resolución N° 352/14-STJ, como toda otra Norma Jurídica Nacional y/o Provincial que hagan al 

objeto de la presente licitación. Además, se ajustará a la Ley L N° 3.550 de Ética Pública y en 

cuanto  a  los  sellados  deberá  ajustarse  a  la  Normativa  Provincial  vigente  al  momento  de  su 

aplicación. -

Apartado 26: CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:

Se completará el Cómputo y Presupuesto que se adjunta, colocando precio unitario, subtotal y 

total, coincidente con la oferta. El mismo servirá únicamente como indicador para la oportunidad de 

confeccionar el correspondiente certificado.

Apartado 27: CERTIFICACIÓN, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Será por certificación mensual tal cual lo expresa el Capítulo VII “DE LA MEDICION Y 

PAGO” de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas. 

El certificado se efectuará previa conformación del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontará el 5% (CINCO POR CIENTO) para constituir 

el fondo de reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas. Se 

permitirá sustituir el fondo de reparo por su equivalente en títulos provinciales, por fianza bancaria 

o póliza de seguro.

Conjuntamente  con  la  entrega  de  la  Factura  para  cada  Certificado,  la  contratista  deberá 

presentar:

 Constancia de Inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de Río Negro.

 Constancia  de  Inscripción  de  “Impuesto,  Concepto  registrado  y  fecha  de  Alta”,  en  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 Constancia  según  corresponda  para  “Exclusión  del  régimen”  o  “Concepto  no  sujeto  a 

retención”, caso contrario se procederá al Régimen de Retención de la Seguridad Social.

 Constancia de presentación y recibo de pago de DD.JJ. al Sistema Único de la Seguridad 

Social ante la Administración federal de Ingresos Públicos (F.931).

 Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria Pcia de 

Río Negro. Ley I N° 4.798 y su reglamentación Decreto Nº 605/13, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 4º del Anexo Único del mismo: “Por la presente el oferente presta expresa conformidad al 

descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero 
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necesarias para atender  la cancelación de los tributos provinciales  que se devenguen durante la 

respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago”.

Apartado 28: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Será de aplicación el Decreto Nº 1313/2014 Anexo I – I Arquitectura –2  Nueva de alta y baja 

complejidad,  si  correspondiere,  tomándose  como mes  base para su cálculo el  mes anterior  a  la 

apertura de las ofertas. 

Para hacer efectiva tal aplicación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 del mismo 

Decreto, el Contratista deberá renunciar expresamente a todo derecho, acción o reclamo que hubiera 

interpuesto o pudiere interponer en el futuro, fundado en la causa que motiva esa norma

La Fórmula Polinómica a aplicar  será: 
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Apartado 29: RECEPCIÓN PROVISORIA:

Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideración de la Inspección de 

Obra, se labrará el correspondiente Acta, a partir del cual comenzará a regir el plazo de garantía.

Apartado 30: RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Cumplido  el  plazo  de  CONSERVACIÓN  O  GARANTÍA sin  observaciones,  la 

Administración  General  procederá  a  la  devolución  de  las  garantías  y/o  retenciones  según  lo 

establece EL ARTICULO 56 de la Ley J Nº 286. En caso contrario, en su oportunidad efectuará los  

reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 31: PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA:

Será de TRESCIENTOS SESENTA días (360) contados a partir de la recepción provisoria 

de los trabajos.

Apartado 32: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

La devolución de garantías se realizará en los plazos que a continuación se indican:

1. De Anticipo: Luego de la aprobación del Acta de Recepción Provisoria.

2. De Contrato y De Fondo de Reparo: Luego de la aprobación del acta de Recepción 

Definitiva.

Apartado 33:   DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA:

Corresponde  al  Contratista  elaborar  la  documentación  conforme  a  obra  de  lo  ejecutado 

(Planos). La misma deberá ser presentada ante la Inspección de Obra y ser recepcionado por ésta. 

Juntamente  con  los  planos  conforme  a  obra  el  Contratista  deberá  presentar  la  siguiente 

documentación:

Listado  de  artefactos,  equipos,  maquinarias,  aparatos,  etc.  con  la  totalidad  de  sus 

características y marcas.

Manual de operación y mantenimiento de todo tipo de equipos instalados en obra.

Listado de instalaciones o subcontratistas que hubieran efectuado instalaciones de todo tipo 

en la obra.

FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN:
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El Contratista, para el caso particular de los planos, deberá entregar 2 (dos) copias en papel y 

un archivo digital, formato Autocad (dwg).

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.

La documentación conforme a obra deberá estar  presentada  indefectiblemente  antes  de la 

Recepción Definitiva de la obra.

Apartado 34:   COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El contratista deberá proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, 

mediciones,  relevamientos  y  verificaciones  que  motive  la  ejecución  de  las  obras.  Asimismo, 

adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos ni 

peligros. 

Apartado 35: INSUMOS

La Contratista deberá proveer dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la firma 

del  Contrato:

1 pickup  o km con las siguientes características: 

-cabina simple

-tracción 4x4

- motor  2.4 o superior

-combustible diesel grado 3

 -caja de cambio manual de 6 velocidades,

-mínimo 140 cv de potencia

-Cinturones inerciales

-Mínimo 4 airbags (2 frontales-2 latrerales)

-Marca Referencia: Toyota Hilux

En caso de incumplimiento del plazo de entrega,  se deducirá  el  costo de los mismos del 

primer certificado.
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PROPUESTA

Señores

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

La  firma  .....................................................................,  quien  fija  domicilio  legal  en  la 

calle  .............................................................  Nº ..............,  Piso ..........,  Dpto ...........,  de la  ciudad 

de ............................................................., provincia de .........................................., representada por 

el  Sr.  ............................................................,  DNI  Nº  .......................,  después  de  estudiar 

cuidadosamente los documentos del pliego, reconocido el lugar de los trabajos y no quedando dudas 

de la interpretación de la misma, aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley J 

Nº  286  de  Obras  Públicas  y  demás  reglamentaciones  provinciales,  ofrece  realizar  la  OBRA: 

“COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE EL BOLSON”,  Provincia de Río Negro,   aportando 

materiales,  mano  de  obra,  herramientas  y  toda  otra  provisión  necesaria,  en  la  suma  de 

PESOS.............................................................................................................................................. 

($..................................................), siempre que le sean adjudicados.

Por otra parte:

Se compromete a mantener esta oferta por el término de NOVENTA (90) días corridos y 

acepta para cualquier situación judicial que se suscite los Tribunales de la Provincia de Río Negro 

con sede en Viedma.

.................................................

FIRMA

ANEXO I
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MODELO: DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA 

DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

El  que  suscribe  .........................................................................................  en  su  carácter  de 

representante  de  la  Empresa  ..............................................................,  DECLARA bajo  juramento 

que de conformidad con lo requerido en el Apartado 10 de las Cláusulas Legales Particulares de la 

Obra  ……………………………………………………………………………………………….  se 

ha  hecho  presente  en  el  terreno  y/o  construcción  donde  se  desarrollará  la  obra  motivo  de  la  

Licitación Pública y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se realizarán los trabajos, 

como así mismo ha procedido al análisis de toda la documentación constituida por el Pliego de 

Bases y Condiciones  Legales  Generales  y Particulares  (........  fojas),  Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (........ fojas), Planos (.............), Planillas (..............) y Aclaraciones con o sin 

consulta  (............);  y  se  compromete  a  la  firma  de  la  citada  documentación,  en  caso  de  ser 

adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de 

Río Negro ni con sus respectivos Municipios.

……....................................

FIRMA
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ANEXO II

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

La  Empresa  ........................................................................................................................ 

declara, para cualquier información necesaria relacionada con la presente Licitación Pública, 

los siguientes datos comerciales:

CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A.: (I.V.A.. Nº)……………………………………………

C.U.I.T. Nº...................................................................................................

INGRESOS BRUTOS Nº............................................................................

  CORREO ELECTRÓNICO:………………………………………………

  TELÉFONO:………………………………………………………………

..........................................................

FIRMA
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ANEXO III

DECLARO  BAJO  JURAMENTO  HABER  LEÍDO  Y  TOMADO  CONOCIMIENTO  DEL 

PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES  Y  SUS  ANEXOS  COMPLEMENTARIOS, 

CORRESPONDIENTE  A  LA  LICITACIÓN  PÚBLICA  NRO.  047/22,  Y  ACEPTO  EN  SU 

TOTALIDAD LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES ALLÍ ESTABLECIDAS, 

EL CUAL SE PRESENTA DESCARGADO DEL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR 

EL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO. 

                     ……………………………………………..

                    FIRMA
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ANEXO IV
FORMULARIO TIPO ANEXO 

ANALISIS DE PRECIOS
OBRA: 
LOCALIDAD: PROVINCIA DE RIO NEGRO

Nº ITEM (DENOMINACION)
(UNID

AD)

DESCRIPCION
UNID

AD
CANTID

AD
PRECIO 

UNITARO
TOTAL VR

MATERIALES

1
2
3

(1) TOTAL (precio de materiales)

MANO DE OBRA

1   Oficial Especializado hs.

2   Oficial
hs.

3   Medio Oficial
hs.

4   Ayudante
hs.

(2) TOTAL (precio de mano de obra)

TRANSPORTE Y EQUIPO

1   Transporte 

2   Amortización e Intereses 

3   Combustibles y Lubricantes

4   Reparaciones y Repuestos

(3)   TOTAL  (precio de transporte y equipo)

( 4 ) COSTO-COSTO                 [ ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )  ]

( 5 ) GASTOS  GENERALES          [  x %  de  ( 4 ) ]

( 6 ) BENEFICIO                         [x %  de  ( 4 ) ]

( 7 ) COSTO                         [ (4) + (5) + (6) ]

( 8 ) GASTOS FINANCIEROS              [x %  de  ( 7 )]

( 9 ) IMPUESTOS              [x %  de  ( 7 )]

( 10 ) PRECIO                                     [ (7) + (8) + (9) ]
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ANEXO V

ANTECEDENTES TECNICOS     

Experiencia como Contratista durante los últimos  DIEZ (10) años, de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud y complejos industriales nuevos, 
que contemplen características técnicas constructivas similares a las del proyecto a ejecutar, y preferentemente construcciones con implementación de tecno-
logía constructiva del tipo steel framing, wood framing o cualquier tecnología de construcción en seco asimilable a la aplicada en la presente contratación,  así 
como también estructuras resistentes con niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir . Superficie mínima 5000m2, en no más de 4 contra-
tos dentro de ese periodo.

EXPERIENCIA DURANTE LOS ULTIMOS 10 AÑOS

SUPERFICIES   EXIGIDA  
     5.
000 m2

NOMBRE UBICACIÓN COMITENTE FINALIZÓ
RESPALDO 

FS.

CONTRATO N° 1:  m2      
CONTRATO N° 2:  m2      
CONTRATO N° 3:  m2      
CONTRATO N° 4:  m2      

TOTAL:          - m2
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO  Nº

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, en adelante “EL PODER JUDICIAL” y 

la  Firma  

“……………………..……………….”, en adelante “EL CONTRATISTA”, que fija su domicilio 

legal  en  calle  de  la  ciudad  de  ………………………..,  se  conviene  en  celebrar  el  siguiente 

Contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  1º:  “EL  CONTRATISTA”  se  compromete  a  ejecutar  en  arreglo  a  su

fin, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en el 

Artículo  2º,  la  obra  denominada:  “COMPLEJO  JUDICIAL  CIUDAD  DE  EL  BOLSON”, 

Provincia de Río Negro.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  2º: La  documentación  que  integra  este  CONTRATO  está  compuesta

por: Carátula e Índice (… fojas) Pliego de Bases Legales Generales (…fojas); Pliego de Cláusulas 

Legales Particulares (… fojas) Planilla Modelo de Propuesta (fojas); Modelo de Contrato (…fojas); 

Modelo de Cartel (… fojas) Especificaciones Técnicas Generales (… fojas); Memoria Descriptiva 

(… fojas); Documentación Técnica (…. fojas); Planilla de Cómputo y Presupuesto (…. fojas); y 

todo otro documento  que legalmente corresponda integrar  la Documentación Contractual;  dicha 

documentación  se  completará  con  la  Resolución  Nº  ………./2022,  aprobatoria  de  Presupuesto 

Oficial y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Ley Provincial 

J  N°  286  y  sus  modificatorias  y  complementarias;  Decreto  Provincial  J  N°  686/1962  y  sus 

modificatorios y complementarios; Pliego de Cláusulas Legales Particulares, Oferta y Resolución 

Nº …………/2023, de adjudicación que corren agregados al Expediente Nº A/CM/1986/22 “LEY J 

286 OBRA PÚBLICA S/ CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD 

DE EL BOSON” y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.----------------------

ARTÍCULO  3º: La  obra  se  contrata  por  el  sistema  de  “Ajuste  Alzado”,

estableciéndose como única retribución a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta básica que 

asciende  en  la  suma  de  PESOS  …….…………………....……………………… 

($...........................). Será de aplicación el Decreto Nº 1313/2014 si correspondiere. Conforme al 

mismo la redeterminación de los precios contractuales se llevará a cabo en forma mensual y los 

nuevos precios obtenidos regirán para el mes siguiente al de cada redeterminación. El mes base para 
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la aplicación de la formula prevista en el Anexo I a dicho Decreto para las obras de arquitectura será 

el anterior a la fecha de Apertura de las Ofertas..--------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 4º: “EL PODER JUDICIAL”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo 

al Artículo Nº 50 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, anticipará un VEINTE POR CIENTO 

(20%)  del  Monto  Contractual  que  asciende  a  la  suma  de  PESOS  ……………….

……….................................................. ($..............................), lo cual se afianza mediante Póliza de 

Seguro Nº ……………….-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5º: “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Artículo 3º, y se 

compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se efectuará 

mensualmente,  en forma parcial  y provisoria  y conforme al  cómputo  aprobado y visado por la 

Administración General y la Inspección de Obras respectivamente: en consecuencia, los pagos que 

se  realicen  tendrán  carácter  de  pagos  a  cuenta  de  mayor  cantidad,  sin  que  ello  implique  la 

aceptación de los trabajos.----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 6º: “EL CONTRATISTA”, dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta de 

Inicio de Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, y 

deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de 

NOVECIENTOS  (900)  días  corridos,  contados  a  partir  del  inicio  de  obra.  Asimismo  “EL 

CONTRATISTA”  se  obliga  a  ejecutar  la  obra  de  conformidad  con  todas  y  cada  una  de  las 

características  técnicas  requeridas  en  la  documentación  descripta  en  el  Pliego  de  Bases  y 

Condiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ARTÍCULO 7º: Provisión de Elementos. “EL CONTRATISTA” deberá proveer, en un 

plazo de  treinta (30) días corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, a “EL PODER 

JUDICIAL”,  los  elementos  detallados  en  el  Apartado  35 del  Pliego  de  Condiciones  Legales 

Particulares. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los insumos 

solicitados del primer certificado.-------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 8º: Se deja expresa constancia de que la recepción definitiva de los trabajos, 

motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades emergentes de 

los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y Comercial de la 

Nación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ARTÍCULO 9º: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este contrato, 

será ejercida por la Inspección de Obras, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdicción como así 

también la de los servicios y agentes dependiente de la misma.---------------------------------
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ARTÍCULO 10°:  EL PODER JUDICIAL delega expresamente en EL  CONTRATISTA la 

responsabilidad de implementar el Servicio de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la 

coordinación de las acciones de prevención en todo tipo de tareas o actividades relacionadas directa 

o indirectamente con la obra durante el tiempo que dure la misma; aceptando EL CONTRATISTA 

tal delegación y, en consecuencia, el mismo asume la responsabilidad de implementar el Servicio de 

Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo para la coordinación de las acciones  de prevención 

durante todo el tiempo que dure la obra.-----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO  11º:  “EL  CONTRATISTA”,  afianza  el  fiel  cumplimiento  del  presente 

Contrato,----------------------mediante Póliza de Seguro Nº …………………, por la suma de PESOS 

……………………………………………………… ($.......................) que cubre el QUINCE POR 

CIENTO (15%) del importe de la obra, extendida por ……..……,  y se hará cargo del sellado de 

Ley. La fianza rendida queda bajo custodia de la Inspección de Obras. -----------------------------------

ARTÍCULO  12º:  Las  dudas  o  controversias  que  se  presenten  sobre  cuestiones  de 

interpretación o ejecución del presente contrato serán resueltas de acuerdo con la Ley Provincial J 

N° 286 y sus modificatorias, concordantes y complementarias; el Decreto Provincial J N° 686/1962 

y  sus  modificatorios,  concordantes  y  complementarios;  la  Ley  Provincial  A  N°.  2938  y  sus 

modificatorias;  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  de  la  presente  contratación;  la  Oferta;  los 

principios  específicos  de  la  contratación  administrativa  y  los  principios  generales  del  derecho 

administrativo, en ese orden de prelación. --------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 13º:   Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se someten a la 

jurisdicción  de  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Viedma,  Provincia  de  Río  Negro, 

renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción.------------------------------------------------------------

Siendo  suscripto  por  los  Señores:  ……………………………………………….. 

Administrador General del Poder Judicial,  en representación de “EL PODER JUDICIAL”, y en 

representación  de  “EL  CONTRATISTA”,  por  el  Señor/a, 

……………………………………………………..…………………..,  en  prueba  de  conformidad, 

en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los …….. (…..) días del mes de 

…………...…. de dos mil ………, se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto.  El  Original  debidamente  estampillado,  queda en poder  de “EL PODER JUDICIAL”,  el 

duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el 

Artículo 2º y el cuadruplicado para ser remitido a la Administración General del Poder Judicial de 

la Provincia de Río Negro.---------------------------------------------------------------------------------------
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