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OBRA: “CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL
CIUDAD DE CIPOLLETTI —1era. ETAPA”

CARATULA E INDICE GENERAL

CARATULA

OBJETO:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provisién de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra “CONSTRUCCION COMPLEJO
JUDICIAL CIUDAD DE CIPOLLETTI - 1ra. ETAPA”, Provincia de Rio Negro.

DESCRIPCION DE PROYECTO:
De la Memoria Descriptiva adjunta en documentacion técnica referida al Proyecto Ejecutivo

Anexo, resultado de Concurso Nacional de Anteproyectos, gestionado y aprobado
oportunamente por el &rea competente del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro:

Se trata de un edificio de oficinas y dependencias judiciales para el Poder Judicial de la Provincia
de Rio Negro en Cipolletti, resuelto en subsuelo, planta baja y dos pisos altos, resultando una
superficie cubierta de 20.955,33 m2 en su totalidad.

El proyecto se dividira en dos etapas, ejecutdndose en esta lera. lo referido al Fuero Penal
(ETAPA A), que cuenta con una superficie cubierta de 11.178,13 m2.

A nivel funcional el edificio articula tres sectores a saber: espacios publicos (plaza de acceso, hall
de acceso y circulaciones publicas) espacios privados (circulaciones privadas, oficinas, salas, etc.)
y servicios. Para poder cumplir con esto el edificio cuenta con tres sistemas independientes de
circulacion, una publica por donde puede moverse el pablico para acceder a las diferentes areas de
atencion o espera, otra privada por donde Unicamente pueden circular empleados y jueces y la
tercera de uso exclusivo para detenidos. Las puertas o sectores de vinculaciones entre
circulaciones serén restringidas y contaran con un sistema de control de acceso. Los ascensores
forman parte de este sistema y cada uno de los sectores tienen medios de elevacion que abastecen
esos espacios sin que las circulaciones publicas y privadas se crucen.

El nivel de Subsuelo ademas de contar con un area de estacionamiento, sectores de mantenimiento
y salas de maquinas albergara 2 programas especificos del Complejo Judicial: Alcaidia y Morgue.
Superficie a ejecutar:

SUPERFICIE CUBIERTA lera. ETAPA: 11.178,13 M?.
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PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON 04/100 ($ 644.082.031,04).

PLAZO DE EJECUCION:
Se fijaen NOVECIENTOS (900) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

CAPACIDADES TECNICO - FINANCIERA:
Los interesados en cotizar la ejecucién de esta obra deberéan estar inscriptos en la del Registro de

Licitadores del Consejo de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro, con inscripcion
aprobada en firme y calificada.

La Capacidad de Ejecucion requerida en la especialidad “Obras de Arquitectura” es de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL
TREINTA Y UNO CON 04/100 ($ 644.082.031,04).

La Capacidad de Ejecucion Anual requerida es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE
42/100 ($ 257.632.812,42).

Ademas deberan reunir los siguientes requisitos:

a) Antecedentes Técnicos:

Experiencia en obra: Los oferentes deberan acreditar en forma excluyente antecedentes como
contratista en la construccion, durante los Gltimos diez (10) afios, de edificios administrativos,
culturales, centros comerciales, de salud y complejos industriales nuevos, que contemplen
caracteristicas técnicas constructivas similares a las del proyecto a ejecutar como también
estructuras resistentes y niveles de terminacion similares a las del Proyecto a construir objeto de la
presente Licitacion, por un total minimo 23.000 m2, equivalentes a dos (2) veces la superficie de
la obra a Licitar (aproximadamente 11.178m2), en no mas de cuatro (4) contratos dentro de ese
periodo. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
acreditar un avance mayor al sesenta (60%) por ciento. Quedan excluidos los planes de viviendas
y edificios en propiedad horizontal destinados a complejos habitacionales.

Se entiende por obras nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones
de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirdn como antecedentes las
refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes seran aceptables sélo en
la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes
mencionadas.
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En el caso que el oferente sea una UT la experiencia que se acreditard serd la suma de las
experiencias de las empresas que componen la UT. Si la experiencia lo fuese como integrante de
una UT con una participacion no inferior al 50% podra computarse la totalidad, de lo contrario se
acreditara como experiencia la parte proporcional en funcion de su participacion.

El oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los dltimos
cinco (5) afios. EI Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente.

El Comitente podra rechazar la oferta en caso de observar incumplimientos por culpa de la
contratista en las obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su
exclusivo juicio.

b) Situacion Financiera:

Situaciéon econémica - financiera: se debera presentar el analisis de la situacién econdémica
correspondiente a los estados contables del ultimo ejercicio presentado y vigente para la
calificaciéon del Registro de Licitadores de la Provincia, y reunir los puntajes exigidos para cada
uno de los indicadores que a continuacion se detallan:

- Indice de Liquidez corriente: Activo cte/Pasivo cte= Mayor 0 igual a 1,80

- Indice Prueba Acida: Activo cte.- Bienes de Cambio/total Pasivo cte.= Mayor 6 igual a 1,00
- Indice de Solvencia: total Activo/total Pasivo.= Mayor 6 igual a 1,80

- Indice Pasivo Exigible: Pasivo Corriente/Activo total.= Mayor 6 igual a 0,30

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3)
de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de Liquidez
Corriente.

En el caso que el oferente sea una UT, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la
UT, en funcion de los Estados contables indicados. Posteriormente se afectara dicho puntaje con
el porcentaje de participacion de la Empresa en la UT y, la suma de los valores asi obtenidos sera
el puntaje de la UT en el rubro.

c) Desempefio: Informe producido por el Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Rio
Negro sobre el desempefio del proponente en otras obras publicas realizadas en el &mbito de dicha
Provincia o de la autoridad publica equivalente de la jurisdiccidn provincial o nacional donde se
hubieran realizados las obras presentadas como antecedentes.

FECHA DE APERTURA:

Pagina 4 de 51



PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA —
PLIEGO LEGALES ‘
Las propuestas se abriran el dia ...................... () de e de 2.019, en el Saldn

Auditérium del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en calle Laprida 292, tercer

nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ...... horas.

ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto del

Contrato.

CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:
Los mismos podran adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de

apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en calle
Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 8:30 hs. a 13:00 hs.
Asimismo, se encontraran a los fines de su consulta, en la pagina web del Poder Judicial,

WWW. jusrionegro.gov.ar, seccion Obra Publica (Ley J N° 286), en formato pdf.

En virtud del volumen de documentacién, los pliegos se encontrara a la venta en soporte digital -
CD-, formato pdf firmado digitalmente.

Al momento de la apertura de la Licitacion, los oferentes deberan presentar el Pliego de Bases y
Condiciones impreso completo, con firma y sello del proponente y de su Representante Técnico
en todas sus hojas, junto con el soporte digital CD, y un Acta con caracter de Declaracion Jurada,
donde se deje constancia de la fidelidad de dicha documentacidn con respecto a la suministrada
por este organismo en el referido soporte digital.

Serd tarea de la Comision de Preadjudicacion verificar que los Pliegos de Bases y Condiciones
presentados por los oferentes, resulten ser copias fieles de los provistos por este organismo en
soporte digital, caso contrario se rechazara la oferta.

El valor del Pliego es de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
175.000,00.-) que deberéd ser depositado en la Cuenta Corriente Oficial Nro. 250-900002428,
denominado Jus-Fondo Ley Nro. 3588-Art. 2-Inc. b), CBU 0340 250 600 90000 2428 009.

ENTIDAD CONTRATANTE
La entidad contratante de la obra serd el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro con

domicilio en la calle Laprida N° 292 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
No podra ser inferior a los NOVENTA (90) dias corridos.
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GARANTIA DE OFERTA
Se debera garantizar la misma por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del importe

del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 5281.

SISTEMA DE EJECUCION
AJUSTE ALZADO.
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BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivan de la
licitacion de las obras que se ejecuten por cuenta del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro
se regiran por las presentes Bases Generales, que se integran con los elementos enumerados en la
caratula.-

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicacion de este Pliego de
Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se
emplearan las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado Provincial de Rio
Negro; “Poder Judicial” o “Comitente” por Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro;
“Administracion General” por Administracion General del Poder Judicial; “Area de
Infraestructura” por Area de Infraestructura y Arquitectura Judicial dependiente de la
Administracion General; “Inspeccién” por el/los funcionario/s del contralor y vigilancia de las
obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona humana o ideal, comercial con que se contrate la
ejecucion de la obra; “Pliego” por toda la documentacién que integra el contrato entre las partes,
“Ley” por Ley J N° 286 de Obras Publicas y “Reglamentacion” y/o “Decreto Reglamentario” por
Decreto Provincial N° 686/62 y sus modificatorios.-

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 286 de Obras
Publicas y su Reglamentacién —Decreto J N° 686/62-, como asi también de la Ley H N° 3.186 de
Administracion  Financiera y demas disposiciones reglamentarias, concordantes Yy
complementarias, por tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; 1 N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A N°
2.938; D N° 3.475 y N° 5281; Ley Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial
N° 1313/14 y Resolucion STJ N° 252/14; Ley N° 5281, como toda otra Norma Juridica Nacional
y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion. Ademas, se ajustara a la Ley L N°
3550 de Etica Publica y en cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial
vigente al momento de su aplicacion -Ley N° 5335-.

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas
podran consultar los legajos correspondientes en la Administracién General del Poder Judicial de
la Provincia de Rio Negro , sita en calle Laprida N° 292, segundo nivel, de la ciudad de Viedma

(R.N.) o en la pagina web del Poder Judicial - www.jusrionegro.gov.ar - Seccion Obras, y en el
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lugar que indiquen los avisos de llamado a licitacion, hasta cinco (5) dias corridos antes de la
fecha de apertura de sobres. Para adquisicién de los legajos deberd presentarse la boleta de
deposito en la cuenta Provincial que se disponga, por el valor que se establezca en cada caso,
actuada por el Banco habilitado, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 98° del Codigo Fiscal,
Ley I N° 2686.-

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de caracter técnico-
administrativo, que deseen formular los interesados deberan ser presentadas por escrito, en todos
los casos, al Area de Infraestructura, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares. Las mismas y sus respuestas, asi como aquellas que la
Administracion General creyese oportuno, se llevaran a conocimiento de todos los que retiren

Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasaran a integrar el Pliego de Condiciones.-

2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberan ajustarse en un todo a las
disposiciones del Articulo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion, y lo especificado en
Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La presentacion
de la propuesta significara que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, la
condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha compenetrado
del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta de conformidad;
que ha estudiado los planos y deméas documentacidn del proyecto; y que se ha basado en ello para
hacer su oferta.

3.- PROPUESTAS

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas seran presentadas en la
forma establecida en el Articulo 17° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacién, conforme al modelo
que forma parte del presente Pliego. En cuanto a los sellados deberéa ajustarse a la Normativa
Provincial vigente al momento de su aplicacion. Asimismo, los seguros exigidos en el marco de
la Licitacion, deberan ser contratados de conformidad con lo establecido en la Ley N° 5281.
3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS:

Ademas de la propuesta conforme a las Bases y Condiciones de la Licitacion, los concurrentes
podran proponer, simultaneamente y por separado, variantes que modifiquen las Bases y
Condiciones de la licitacion en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Articulo 19° de la

Ley.-
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3.3.- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas seran recibidas en el domicilio que indiquen
los avisos, hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas.-

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo por
un plazo de NOVENTA (90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.

El Poder Judicial, si lo juzgara necesario, podra solicitar a los Oferentes, la ampliacién del plazo
de mantenimiento de las ofertas, en cuyo caso, tal concesion de prdrroga o el retiro de ofertas,
quedard librado al juicio de las firmas interesadas sin que, en el caso que éstas no concediesen
dicha prérroga, se hagan pasibles de sancién alguna. Bajo ningin concepto se reconocera a los
Oferentes indemnizacion alguna por la concesion de la ampliacién solicitada.

3.5. GARANTIA DE OFERTA:

El oferente debera presentar la Garantia de Mantenimiento de Oferta por el monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido en
la Ley N° 5281.

La fianza deberd ser a nombre del Poder Judicial y podra efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por poliza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el

articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

4.- LICITACION Y ADJUDICACION

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con
la presencia del/los funcionario/s competente/s del Poder Judicial, se procedera en acto publico a
abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el
Articulo 18° de la Ley J N° 286.

De cada oferta se abrira en primer término el sobre que contiene la “Documentacion General” y se
verificara el cumplimiento de lo indicado en el Articulo 17° de la Ley J N° 286, luego el sobre
que contiene la “Propuesta Basica” dandose lectura a la misma, y por ultimo el sobre de “Ofertas
Variantes” si las hubiere.-

De todo lo actuado se labrard Acta que suscribird/n el/los funcionario/s, optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejard constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados presentes, en cuyo caso éstos tendran obligacion de firmar el
documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva la
facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacién de las mismas dé derecho a los
proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.-
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5.- CONTRATO

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la

Administracion General, notificara de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado para

que, en los términos y formas establecidas en los Articulos 26° y 27° de la Ley J N° 286 y su

Reglamentacion, concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este

Pliego. En este acto el Contratista exhibira los comprobantes de pago de los sellados que establece

el Cddigo Fiscal y entregara la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que

establece el Articulo 27° de la Ley J N° 286, referente a la Garantia de Contrato.-

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confeccion del contrato

respectivo, sera por cuenta exclusiva del Contratista.

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Seran considerados documentos del Contrato,

formaran parte del mismo o se irdn incorporando en cada oportunidad:

a)  El contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la caratula.

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion
que el Poder Judicial hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha
de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d) La oferta aprobada.

e)  El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  Elplany diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por el Area de Infraestructura.

g) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.

i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacién
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos vy

especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo

32°, Apartado 14 de la Reglamentacion de la Ley J N° 286.-

6.- INICIACION DE LA OBRA

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Articulo 28° del Decreto Reglamentario J N°
686/1962, el Contratista debera presentar el Plan grafico de trabajos, segin el modelo adjunto a
ésta documentacion, dentro de en un plazo de diez (10) dias de firmado el Contrato. El no

cumplimiento de estos requisitos hara pasible al Contratista de una multa de CERO COMA
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CERO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,035%) del Monto del Contrato Actualizado a la
fecha del cese del incumplimiento por cada dia de demora.-

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre el Poder Judicial y la firma
Contratista, el Area de Infraestructura impartira la orden de comienzo de los trabajos de acuerdo a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se
facilitara en “uso precario” el terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra, labrandose el
Acta correspondiente.-

6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo de QUINCE (15) dias de firmado el
Contrato, el Contratista dard comienzo al replanteo de las obras, el que debera ser aprobado por la
Inspeccion y en cuyas operaciones deberd estar presente el Representante Técnico; su ausencia
hard pasible al Contratista de una multa equivalente al CERO COMA CERO TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (0,035%) del monto del Contrato Actualizado al momento de producirse
la infraccion.-

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecucion de los trabajos de
replanteo en el obrador, se labrara el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzara a regir el
plazo de ejecucion establecido para la realizacion de la obra.-

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los QUINCE
(15) dias de la notificacion de orden de inicio de los trabajos el Contratista no lo hiciere, se hara
pasible de una multa diaria de CERO COMA CERO TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,035
%) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: EIl Contratista no podra en ningtn caso suspender
los trabajos sin autorizacion de la Inspecciéon. EI no cumplimiento de la presente clausula hara
pasible al Contratista de una multa diaria de CERO COMA CERO VEINTICINCO POR
CIENTO (0,025 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.-

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

7.1.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomaréa a su tiempo todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecutard, a las personas
que dependan de él, a las del Poder Judicial, Inspeccion, a terceros y a las propiedades o cosas del
Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de
los elementos o causas eventuales. El Contratista debera instruir a su personal de la forma que
tiene que actuar ante un accidente; debe saber hacia donde derivar a el o a los accidentados y con

qué medios y documentacion y a qué responsable sugerir dar aviso inmediato.
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El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por cuenta exclusiva del

Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra (Acta
de Recepcion Definitiva) al Area de Infraestructura. EI Poder Judicial podra retener en su poder
de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionados con aquellos
conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de
aquellos hayan sido efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las indemnizaciones a que
hubiere derecho.-

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y ENSERES:
La Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisionales
que se requieren para la realizacion de los trabajos y locales especiales para la Inspeccion. En las
Especificaciones Técnicas se determinara detalladamente el tipo de construccion a efectuar.-

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: Todas las construcciones provisionales seran conservadas en
perfecto estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la
provision y distribucion del agua y desagtie correspondiente.-

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicacion en Contrato, es obligacion del
Contratista el facilitar a la Inspeccidn durante todo el periodo que duren las obras y en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las operaciones de
relevamiento, replanteo, medicion de los trabajos contratados. Asimismo, deberd facilitar
mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e indispensables para el funcionamiento de las
oficinas de la Inspeccion dentro del obrador.-

En la zona que cuente con servicio telefonico, el Contratista estard obligado a instalar un aparato
telefénico para uso exclusivo de la Inspeccion, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa por uso
local. En las Especificaciones Técnicas se describird detalladamente el tipo de construccion a
efectuar.-

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: EI contratista y
su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera
cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: EI Contratista tendrd siempre en la obra, la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccidn se necesita para la buena marcha de la misma
para abastecer TREINTA (30) dias de labor como minimo. No podra utilizar en otros trabajos

ninguna parte de esos abastecimientos sin autorizacion.-
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Estd obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier
momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres
adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspeccién, esta podra
ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo el
hecho que la Inspeccion observe sobre el particular no eximira al Contratista de la responsabilidad
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.-

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construccion
deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion, debiendo el Contratista a tal efecto
presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberan permanecer en obra.-

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: El Area de Infraestructura podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se
determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
Instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista, en
caso contrario los abonara el Poder Judicial. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del
plazo de garantia el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo de
DIEZ (10) dias a contar desde la fecha de su notificacion practicada por medio fehaciente;
transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Poder Judicial a costa de aquel.
La recepcidn final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determina
el Articulo 1.273 del Cdodigo Civil y Comercial de la Nacion.-

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUQOSOS: El Contratista en ningin
momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o por
transgresiones a la documentacion contractual, fundandose en incumplimiento por parte del
Subcontratista, personal, proveedores o excusandose en el retardo por parte de la Inspeccion en
entregar los detalles y planos o en comprobacion de errores o faltas. Todo trabajo que resultare
defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la establecida en la
documentacion contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido o por imprevision o
por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus empleados, serd deshecho vy
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reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacién que en ese sentido le
haga la Inspeccion en el plazo que esta le fije.-

El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza, como
ser: heladas, nevadas, lluvias, vientos, crecidas y otros fendmenos meteoroldgicos de caracter
ordinario que puedan determinar la necesidad de reconstruir las obras ejecutadas.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspeccion, las observaciones
pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior asi como
dafiados o destruccion por fenémenos meteoroldgicos, no implicara la aceptacion de los mismos y
la Inspeccion en cualquier momento en que ese hecho se evidencie y hasta la recepcion definitiva,
podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion o reemplazo, siendo los gastos que se
originen por cuenta de este.-

El Poder Judicial en todos los casos, en cualquier momento que se evidencie y hasta la recepcion
definitiva, podra ordenar al Contratista la correccion o reemplazo de los trabajos realizados en el
tiempo estipulado en las correspondientes drdenes de servicio. Si el Contratista se negara a la
correccion, demolicion o reemplazo de los trabajos observados y/o rechazados, el Poder Judicial
podra hacerlos por si o por cuenta del Contratista y sin intervencion judicial. Si a juicio exclusivo
del Area de Infraestructura no resultare conveniente en los trabajos de terminacion la
reconstruccion de los trabajos observados y/o rechazados, sera resorte del Area de Infraestructura
la estimacion de la disminucion, con carécter punitivo, del elemento o estructura observados y/o
rechazados. Estos porcentajes se fijaran en las clausulas complementarias y particulares.-

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podré designarse una comision de la
que forma parte el Representante Técnico del Contratista.

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construccion, salvo indicacion en contrario,
sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los derechos que correspondieran
por esos conceptos y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales
indispensables para que las obras que figuran en la documentacion contractual resulten enteras y
adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista deberd asegurar contra el riesgo de incendio la
totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las Pélizas, tanto
las propias como las de sus Subcontratistas, deberan ser presentadas antes de iniciar los trabajos y
cada vez que se le exija.

7.14.- MEDIANERIA: Es obligacion del Contratista formalizar los convenios de medianeria con

los vecinos, ejecutando los planos (tela y copias) y demas elementos, que debera entregar luego al
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Area de Infraestructura y pagar las liquidaciones que resulten. Ademés estaran a cargo del

Contratista los gastos que correspondan por:

a)  La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula serd de la calidad, tipo, forma y

demas requisitos equivalentes y analogos a los similares existentes a juicio del Area de

Infraestructura.-

8.- DIRECCION E INSPECCION

8.1.- INSPECCION: La Administracion General se reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Inspeccion de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente
Pliego por intermedio del Area de Infraestructura y/o personal Técnico bajo su orbita y de un
servicio destacado en el obrador con carécter de inspeccion.-

8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA DIRECCION:
El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Direccién
Técnica y/o la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacién a los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, hara pasible al culpable de su inmediata expulsion del recinto del
obrador. El Contratista no podra censurar al personal que la Administracion General afecte a la
atencion de la obra, pero si tuviere causas justificadas respecto de alguno de ellos las expondra
por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los
trabajos.

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo que
actue en la obra y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida
competencia 0 no sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de la obra si asi lo
resolviera la Inspeccion. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrd
derecho a apelacién y podra solicitar a la Administracion General la reconsideracion de la
medida.-

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: EIl Contratista tendra en la obra y en forma
permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo indiquen las
Clausulas Particulares, en relacién con las caracteristicas o importe de la obra, debidamente
autorizado y aceptado por la Direccion Técnica y con quién la Inspecciéon pueda entenderse de
inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse
en su nombre y representacion de las Ordenes de Servicio, darle cumplimiento de formular
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observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podra actuar
por si mismo.-

8.5- REPRESENTANTE TECNICO: La representacion técnica serd ejercida por un
profesional de la ingenieria o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas
funciones se cefiiran a lo indicado por la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que el Area
de Infraestructura y/o Inspeccién debe impartir al Contratista, se dara cumplimiento en un todo de
acuerdo al Articulo 32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentacion.

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademas del LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
exigido por el apartado 1) del Articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley J N° 286, el
Contratista debera presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se denominara LIBRO
DE COMUNICACIONES. En dicho libro el Contratista comunicard las observaciones vy
sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por la Inspeccion en un plazo
no mayor de QUINCE (15) dias, en dicho libro de Ordenes de Servicio.

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentacion
especificada en el Apartado 5.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en obra y a
disposicion de la Inspeccion.-

8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los planos o
especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste debera solicitar aclaracion
por intermedio del LIBRO DE COMUNICACIONES y con una anticipacién no menor de
QUINCE (15) dias a la de la ejecucion de los trabajos afectados por dicha duda. Las demoras que
se produjeran en la marcha de las obras seran justificadas de cumplimentarse lo anterior.-

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las
inspecciones que destaca el Area de Infraestructura se limitaran a las indispensables para controlar
la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita
mensual como minimo y de acuerdo a lo que indiquen las Clausulas Particulares al respecto.
Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse inspecciones o
recepciones por culpa del Contratista, segin constancia que figure debidamente documentada en
el LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO, los gastos emergentes de la Comision seran con cargo
al Contratista. En tal sentido deberd elevar la NOTA DE PEDIDO de nueva inspeccion
adjuntando boleta de depoésito por la suma y en la cuenta que la Administracion General le
indique. Posteriormente se ejecutara el ajuste y descontaran cualquier diferencia del proximo
certificado de obra.-

Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspeccion permanente, excepto
en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.-
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9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los
jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que
estos sufrieran modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. ElI Contratista estara
obligado cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el
salario a los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL: EIl Contratista deberd mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a
las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regira también para los
casos de trabajo a destajo.-

El Contratista debera dar cumplimiento a la Ley Nro. 19.587/72 y su Decreto Reglamentario Nro.
351/79, sobre higiene y seguridad en el trabajo, y sus normas concordantes y complementarias, y
al Decreto Nro. 911/86 y sus normas modificatorias.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccién al conformar el
correspondiente certificado de obra, y dejard constancia pertinente en caso de incumplimiento.-

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
establecido en éste articulo, serd motivo de comunicacién a los registros provinciales pertinentes
a sus efectos.-

El libro de jornales oficializados deberd permanecer en obra hasta que la Inspeccion pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. En caso
de documentarse la existencia de deuda de la Contratista con personal obrero se adoptaran las
providencias para retener de la certificacion los montos adecuados, los que quedaran en custodia
hasta la solucién del problema.

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la Empresa
Contratista debera estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en Compafiias
habilitadas, de conocida solvencia.

Bajo ningun concepto se admitira el auto-seguro.

9.4- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: El Contratista asegurara
individualmente contra toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la
inhabilitacion temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro sera por un monto
minimo equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial Especializado, salvo que las
Clausulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine en contrario. A tal efecto la
Administracion General comunicard la némina del personal a asegurar y los cambios que
ocurrieren en nimero de personas.

Bajo ningun concepto se admitira el auto-seguro.
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9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Publicas deberan
contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Rio Negro (IAPS Ley K N° 862)
los seguros establecidos en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.- SEGURO DEL
PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION, segin se
establece en las presentes Clausulas Generales.-

Todas las pélizas se endosaran a favor del Poder Judicial.

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Seran obligatorias para el Contratista las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 35° y concordantes
de la Ley J N° 286.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspeccion Técnica aunque sea necesario y no previsto en
el Contrato, no seré pagado al Contratista.-

Toda Orden de Servicio que implique modificacion de contrato, sera ratificada por el Area de
Infraestructura mediante notificacion fehaciente.-

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las
modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, conforme lo estipulado en la clausula anterior, seran consideradas en la

forma prescripta por el Articulo 36° y concordantes de la Ley J N° 286.

11.- CERTIFICACIONES DE PAGO

11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificacion, liquidacion de trabajos, ampliacion de
obras, etc., regiran las “Normas de Medicion” que forman parte del presente Pliego de
Condiciones.

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, el Area de
Infraestructura resolvera lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la
construccion.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El
Contratista gestionard de la Inspeccion en tiempo oportuno, la autorizacion para ejecutar los
trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podran comprobar una vez cubiertos los
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trabajos, se dejara constancia del estado y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se
considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones seran mensuales y en un todo de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo 42° y siguientes de la Ley J N° 286 .-

La Inspeccion y/o el Area de Infraestructura efectuara la medicion de los trabajos realizados,
dentro de los QUINCE (15) primeros dias del mes siguiente, debiendo intervenir el Representante
Técnico del Contratista.-

La Certificacion abarcara los siguientes aspectos:

a)  Acta de medicién.

b)  Certificacién de obra.

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: EIl Contratista podra acopiar en obra, en los lugares
reservados al efecto, los materiales necesarios para la construccién de la misma ya sea en parte o
en su totalidad y hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeridas por la obra total,
incluidas tolerancias por desperdicios, normas, etc.-

No se certificara acopio de materiales.

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados seran confeccionados por la
Administracion General a través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su
dependencia, conformados por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis (6)
copias, para lo cual se aplicardn a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los
precios unitarios correspondientes al Presupuesto Ofertado por la Contratista, afectados del
porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado por ajuste alzado.-

Se considerard como fecha de cada certificado la de su conformacion por la Administracion
General, los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepcion Definitiva de la obra.-

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hara de acuerdo a los plazos establecidos en el Articulo
47° de la Ley J N° 286.-

11.7.- GASTOS GENERALES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido item en el
Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites que se refieren a la
aprobacion de planos, inspecciones, obtencion de permisos, certificados, asi como también
instalaciones de conexiones, medidores, etc., se consideraran incluidos entre los gastos generales

prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.-
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12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término a
los trabajos contratados, solicitara al Area de Infraestructura la recepcion de la obra, la que se
realizara en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (DE LA RECEPCION Y
CONSERVACION) de la Ley J N° 286.-

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera presentar los planos
aprobados por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones
complementarias que asi requieran las Clausulas Particulares, que determinaran los planos y

nameros de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepcion Definitiva.-

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de los
trabajos, el Poder Judicial aplicara las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego de
Bases y Condiciones, salvo que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza
mayor o culpa del Estado.-

Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como asi también acreditar las causales
invocadas de conformidad a lo establecido en el articulo 39 del Decreto Reglamentario.

El contratista quedara constituido en mora automatica con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el Contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelacion alguna por parte del
Poder Judicial.-

La eventual aplicacién de multas y/o sanciones sera dispuesta por el Poder Judicial de acuerdo a
lo prescripto por el Articulo 39° y concordantes de la Ley J N° 286 y por la Resolucion STJ N°
352/14.

13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando se
configuren las causas establecidas en el Capitulo X de la Ley J N° 286.-

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infraccion a las disposiciones
contractuales, seran aplicadas por la autoridad competente del Comitente a pedido de la
Inspeccion y su importe serd deducido en el primer certificado que el Contratista deba extender
después de su notificacion y en ultimo término afectando la fianza rendida quedando el
Contratista obligado a completar ese fondo de la garantia si fueran afectados. La multa que
correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecucion se hara efectiva
en la forma que lo indica el Articulo 39° de la Ley J N° 286 y de la Reglamentacion. El atraso
injustificado en la ejecucién del Plan de Trabajo aprobado dara lugar a la aplicacion de multas

conforme se establece en el presente Pliego de Bases y Condiciones.
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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provisién de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra: “CONSTRUCCION
COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE CIPOLLETTI - lera. ETAPA”, Provincia de Rio
Negro.

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL.:
Se fija en un monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON 04/100 ($ 644.082.031,04).

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:
Las propuestas se abriran el dia ...................... () de e de 2.019, en el Salén
Auditérium del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, sito en calle Laprida 292, tercer

nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.), a las ...... horas.

Apartado 4: CONSULTAS Y VENTA DEL PLIEGO:

Los mismos podran adquirirse y consultarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de
apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en calle
Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 8:30 hs. a 13:00 hs.

Asimismo, se encontraran a los fines de su consulta, en la pagina web del Poder Judicial,

WWW. jusrionegro.gov.ar, seccion Obra Publica (Ley N° J 286), en formato pdf.

En virtud del volumen de documentacidn, los Pliegos de Bases y Condiciones se encontraran a la
venta en soporte digital -CD-, formato pdf firmado digitalmente.

Al momento de la apertura de la Licitacion, los oferentes deberan presentar el Pliego de Bases y
Condiciones impreso completo, con firma y sello del Representante Técnico en todas sus hojas, y
un Acta con caracter de Declaracion Jurada, donde se deje constancia de la fidelidad de dicha
documentacion con respecto a la suministrada por este organismo en el referido soporte digital.
Serd tarea de la Comision de Preadjudicacion verificar que los Pliegos de Bases y Condiciones
presentados por los oferentes, resulten ser copias fieles de los provistos por este organismo en

soporte digital.
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El valor del Pliego es de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
175.000,00.-)

Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto
Contractual, el cual se amortizara con los certificados de obra a emitirse, aplicAndose a su monto
nominal un descuento porcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo establecido por el
Art. 50° de la Ley J N° 286.

Para hacer efectiva la concesion del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el
Contratista debera presentar en Garantia, dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la Firma
del Contrato, una fianza bancaria o péliza de seguro de caucién por el monto del Anticipo y
extendida a favor del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, debiendo constituirse el fiador
en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusion y division,
sin restricciones ni salvedades.

El Anticipo Financiero sera otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantia del
anticipo de conformidad con lo establecido en la Ley N° 5281.

La falta de pago del mismo no dara derecho a la Contratista al retraso en el inicio de los trabajos.

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION:
Se fijaen NOVECIENTOS (900) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El sistema adoptado sera por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el
monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados expresamente en
los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer para que resulte la obra
en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su fin a satisfaccion del Comitente.

La Obra se debera ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta,
quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y
el consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado seguln el listado del Presupuesto Oficial que
integra el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente durante la ejecucion de la obra

conforme lo establece el art. 35 de la Ley J N° 286 y su Decreto Reglamentario.
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Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Seran considerados documentos del Contrato, formaran parte del mismo o se irdn incorporando en

cada oportunidad:

a) El Contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones.

c) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la
fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d) Laoferta aprobada.

e)  El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  El plan y diagramas de ejecucién de la obra, aprobados por la Administracién General a
través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su Orbita.

g) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.

i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacién
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos vy

especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el Articulo

32°, Apartado 14 de la Reglamentacion.

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCION:

El personal de Inspeccion sera designado por el responsable de Inspecciones del Area de
Infraestructura del Poder Judicial.

Apartado 10: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:

La documentacion de la propuesta estara contenida en un sobre o caja Unica y cerrada con la
leyenda:

Licitacion Publica Ne......... /19 - APERTURA: Dia ...., Mes .................. , 2.019, el que contendra
en su interior la documentacion correspondiente al Sobrel y Sobre 2.

Las ofertas se presentaran por duplicado, en el lugar y hasta la fecha y hora indicada para el Acto
de Apertura, y estaran integradas por dos (2) sobres cerrados, cada uno de ellos con la
identificacion de la licitacion, firmados por el oferente y que deberdn contener la siguiente

documentacion:
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SOBRE N° 1):;

1.1- Garantia de oferta.

1.2- Sellado Provincial por $ 726,00.-

1.3- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su Representante Técnico,
incluidas las circulares del comitente si las hubiere, el soporte digital CD, la Declaracion Jurada
de fidelidad de la impresion del Pliego y la constancia de haberlo adquirido.

1.4- Constancia de inscripcion en la A.F.1.P.

1.5- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera, libre anual de la empresa proponente el que
no podra ser inferior a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 42/100 ($ 257.632.812,42).
y en la especialidad Arquitectura no inferior a PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO CON 04/100 ($
644.082.031,04).

1.6- Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir la
obra, y manifestacion de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio Negro ni
con sus Municipios, segin modelo indicado como ANEXO I. El oferente debera examinar por su
cuenta y/o riesgo y/o costeo el predio y/o construccidn y conocer perfectamente el estado en que
se recibira la misma. No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza,
basado en falta absoluta o parcial de informacion, ni aducir a su favor la carencia de datos en el
proyecto y/o documentacion de la obra. Asimismo, la presentacion de la propuesta, implica que el
oferente no sélo conoce sino que también acepta todas las condiciones y requisitos de la
Licitacion, asi como la totalidad de las reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo
sobre contratacion y ejecucion de las obras.

1.7- Certificado de Inscripcion ante el IERIC.

1.8- Antecedentes Técnicos, Financieros y de Desempefio:

a) Antecedentes Técnicos:

Experiencia en obra: Los oferentes deberan acreditar en forma excluyente antecedentes como
contratista en la construccion, durante los Gltimos diez (10) afios, de edificios administrativos,
culturales, centros comerciales, de salud y complejos industriales nuevos, que contemplen
caracteristicas técnicas constructivas similares a las del proyecto a ejecutar como también
estructuras resistentes y niveles de terminacion similares a las del Proyecto a construir objeto de la
presente Licitacion, por un total minimo 23.000 m2, equivalentes a dos (2) veces la superficie de
la obra a Licitar (aproximadamente 11.178m2), en no mas de cuatro (4) contratos dentro de ese

periodo. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan
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acreditar un avance mayor al sesenta (60%) por ciento. Quedan excluidos los planes de viviendas
y edificios en propiedad horizontal destinados a complejos habitacionales.

Se entiende por obras nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones
de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirdn como antecedentes las
refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes seran aceptables sélo en
la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes
mencionadas.

En el caso que el oferente sea una UT la experiencia que se acreditard serd la suma de las
experiencias de las empresas que componen la UT. Si la experiencia lo fuese como integrante de
una asociacién de empresas con una participacion no inferior al 50% podra computarse la
totalidad, de lo contrario se acreditard como experiencia la parte proporcional en funcién de su
participacion.

El oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los dltimos
cinco (5) afios. EI Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente.

El Comitente podra rechazar la oferta en caso de observar incumplimientos por culpa de la
contratista en las obras en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su
exclusivo juicio.

b) Situacion Financiera:

Situaciéon econémica - financiera: se debera presentar el analisis de la situacién econdémica
correspondiente a los estados contables del Gltimo ejercicio presentado y vigente para la
calificaciéon del Registro de Licitadores de la Provincia, y reunir los puntajes exigidos para cada

uno de los indicadores que a continuacion se detallan:

- Indice de Liquidez corriente: Activo cte/Pasivo cte= Mayor 0 igual a 1,80

- Indice Prueba Acida: Activo cte.- Bienes de Cambio/total Pasivo cte.= Mayor 6 igual a 1,00
- Indice de Solvencia: total Activo/total Pasivo.= Mayor 6 igual a 1,80

- Indice Pasivo Exigible: Pasivo Corriente/Activo total.= Mayor 6 igual a 0,30

El resultado del analisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3)
de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el indice de Liquidez
Corriente.

En el caso que el oferente sea una UT, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la

UT, en funcion de los Estados contables indicados. Posteriormente se afectard dicho puntaje con
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el porcentaje de participacion de la Empresa en la UT y, la suma de los valores asi obtenidos sera
el puntaje de la UT en el rubro.

c) Desempefio: Informe producido por el Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Rio
Negro sobre el desempefio del proponente en otras obras publicas realizadas en el &mbito de dicha
Provincia o de la autoridad publica equivalente de la jurisdiccién provincial o nacional donde se
hubieran realizados las obras presentadas como antecedentes.

1.9- Planilla de datos comerciales, segin ANEXO II.

1.10- Constitucion de domicilio legal en la Provincia de Rio Negro. Declaracion de domicilio
legal y nimero de fax y/o direccion de correo electrénico, donde se tendran por validas y
vinculantes para el oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones que alli sean cursadas.

1.11- Documentacion pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de corresponder, la
personeria del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de conformidad a lo
establecido en el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A N° 2938. La presentacion debera realizarse con
copia certificada.

1.12- En el caso de las Cooperativas, se debera presentar Certificado de Vigencia otorgado por la
Direccién de Cooperativas y Mutuales. La presentacion deberéa realizarse con copia certificada.
1.13- Aquellos oferentes que se presenten asociados en Union Transitoria (U.T.), ademas de dar
cumplimiento con lo establecido en el presente apartado deberan cumplir con lo dispuesto en el
Apartado 13 del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares

1.14- Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio
Negro.

1.15- Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia de
Rio Negro. Ley 4.798.

1.16- Declaracion de mantenimiento de la Oferta por 90 dias.

1.17- Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) de la Provincia
de Rio Negro. Ley D N° 3475.

El oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreria
encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelacion de
los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratacion, adeudados al dia
de la fecha de pago.

SOBRE N° 2:

2.1- La Propuesta

2.2- Coémputo y Presupuesto detallado.

2.3- Analisis de Precios de todos los rubros. Anexo Ill. Formulario tipo.
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2.4- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:

La omision de los requisitos exigidos en los puntos 1.1, 1.5y 2.1 del Apartado 10, sera causa del
rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la documentacion citada
en los puntos restantes, podran salvarse con posterioridad, dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas de notificado, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte de los demas
oferentes

Apartado 12: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN ASOCIADOS
ENUT

En el caso en que DOS (2) o mas personas se presenten asociadas a la licitacion, deberan hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos exigidos
para las U.T. por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Una vez presentadas a la licitacién, no podran modificar su integracion, y en caso de ser
contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
Contrato, salvo previa y expresa autorizacién del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberan haber aprobado por medio de sus 6rganos directivos la
presentacion en la licitacion y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha U.T.
en la Propuesta respectiva, asi como el caracter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales
pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusién y division. A tales efectos, deberan
acompafar copia -certificada por escribano publico- de las actas emanadas de sus Grganos
directivos.

La U.T. debera tener una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del Contrato,
incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de
su giro comercial.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar individualmente la totalidad de la
documentacion que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, debiendo
unificar la representacion legal, el domicilio, la garantia de oferta y el o los representantes
técnicos de la obra.

Con relacion al Certificado de Capacidad Técnica y Financiera expedido por el Consejo de Obras
Publicas de la Provincia de Rio Negro, al momento de requerir el mismo se debera manifestar en
el formulario de la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las personas asociadas

y el grado de participacion de cada una de ellas.
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La Capacidad requerida se alcanzara con la suma de las capacidades de los asociados afectadas
por el porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho certificado
expedido por el Consejo de Obras Publicas de la Provincia debera resultar que la persona fisica o
juridica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente para afrontar las
obligaciones en forma proporcional a su participacion.

Un integrante de una U.T. no podra integrar otra ni constituirse como proponente individual,
quedando automéaticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan
con esta condicion.

En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, debera
acreditar en un plazo de 20 dias habiles administrativos su inscripcion en la Inspeccidon General de
Personas Juridicas de la Provincia de Rio Negro y en la Administracion Federal de Ingresos
Publicos, como requisito previo a la adjudicacion y a la firma del Contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la pre-adjudicacion con la pérdida de la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una Union Transitoria (UT), ademas de presentar la
documentacion que corresponda de la previamente sefialada, deberan acompafiar junto con la
oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de
uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su
representacion desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del acto de
finalizacion del procedimiento.

2. Declaracion jurada o contrato suscripto por las personas que conformaran la UT o sus
representantes legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias, en
el plazo de 20 dias habiles administrativos.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una
de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccion y del contrato.

2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacidn previa del organismo contratante.

3. Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar,

aumentar y/o disminuir el nimero de personas que las compondrén, y en caso de ser contratadas
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no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato,
excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Se tendra por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si vencido
el plazo otorgado de 20 dias habiles administrativos para acreditar su constitucion, no da
cumplimiento a tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que contintie conforme el orden de
prelacion que deberd confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones la Comision de
acuerdo a las ofertas declaradas admisible.

Por ultimo, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de
prioridad de contratacion con el Estado Provincial previsto en la Ley N° 4.187 resulta necesario —
teniendo en cuenta lo dispuesto por su art. 2°- que la o las empresas rionegrinas que la integran

acrediten fehacientemente tener una participacion en el objeto de la U.T. superior al 50%.”

Apartado 13: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:
Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

Apartado 14: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:

Las firmas oferentes deberan mantener su oferta, por el término minimo de NOVENTA (90) dias
corridos desde la fecha de apertura, y garantizar la misma por el monto equivalente al UNO POR
CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido en la Ley N°
5281.

La fianza deberd ser a nombre del Poder Judicial y podra efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por poliza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de
excusion y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el
articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

La garantia de oferta estara a disposicion de los Oferentes que no resulten adjudicatarios, por un
lapso de cinco (5) dias posteriores de comunicada la adjudicacion del contrato. Transcurrido este
periodo, se procedera a la destruccién de la mencionada garantia de oferta.

Apartado 15: GARANTIA DE CONTRATO:
La firma adjudicataria debera garantizar el contrato por un monto equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15 %) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en articulo 27 de la Ley J N°
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286 de obras Publicas y Ley N° 5281. Asi mismo debera presentar garantia por el anticipo de
acuerdo a lo establecido en el Apartado 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Apartado 16: SELLADOS:

La documentacion perteneciente a la oferta se deberd acompafiar con el sellado de las Leyes
Fiscales correspondientes, el cual deberé ajustarse a la Normativa Provincial vigente.

El CIEN POR CIENTO (100%) del valor de los sellados del Contrato estara a cargo del
adjudicatario, todos los sellados deberan efectuarse conforme lo indique la Agencia de

Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio Negro.

Apartado 17: ADJUDICACION:

El Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime mas
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se ajuste a las bases y
condiciones de la licitacion.

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva la
facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacién de las mismas dé derecho a los
proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Sera de aplicacion la Ley B N° 4187, cuyo objeto es reglamentar el derecho de prioridad de
contratacion con el Estado Provincial, a favor de las Empresas radicadas en la Provincia de Rio
Negro.

En caso de resultar adjudicataria una empresa que no se entienda radicada en la Provincia de Rio
Negro conforme a lo normado en el articulo 2° de la Ley B N° 4187, debera disponer de una
oficina técnica en la ciudad de Viedma con personal administrativo y al menos un representante
técnico/profesional afin a la obra a ejecutar. Dicha oficina debera encontrarse abierta con atencion
al publico de lunes a viernes de 08:00hs. a 12:30hs.

Apartado 18: NOTIFICACION:

La Administracién General notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria, de
tal decision dentro de los CINCO (5) dias de producida. Esta debera presentarse para la firma del
contrato respectivo dentro del término de QUINCE (15) dias corridos desde la notificacion,
cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Apartado 19: INCUMPLIMIENTOS:
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El incumplimiento por parte de la contratista de concurrir a la firma del Contrato facultara al

Poder Judicial a dejar sin efecto la adjudicacién, quedando facultado para adjudicar a la segunda

oferta mas conveniente siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones del presente Pliego.
v MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: si el Contratista no iniciare

AN

AN

AN

AN

los trabajos dentro del plazo establecido, se aplicard, por cada dia de incumplimiento, una
multa equivalente al CERO COMA CERO TREINTA'Y CINCO POR CIENTO (0,035 %)
del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del incumplimiento.

MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: si el contratista

no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual, se le
aplicara una multa, por cada dia de atraso en la terminacion de la obra, equivalente al CERO
COMA CERO VEINTICINCO POR CIENTO (0,025 %) del Monto del Contrato

Actualizado a la fecha de finalizacion de los trabajos de obra.

MULTAS POR SUPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: si el

contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicara, por cada dia de
paralizacion, de obra una multa equivalente al CERO COMA CERO VEINTICINCO POR
CIENTO (0,025 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha en que se reanuden las

tareas de obra.

MULTAS POR MORA O ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL

PLAN DE TRABAJO: si el contratista incurriera en atrasos injustificados en la ejecucion
del plan de trabajo aprobado, se le aplicara, por cada dia de atraso injustificado, una multa
equivalente al CERO COMA CERO VEINTICINCO POR CIENTO (0,025 %) del Monto
del Contrato Actualizado a la fecha en que se regularice la ejecucion de las tareas conforme

a dicho plan.

MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: si el

contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las
Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de obra, sera pasible de la aplicacion de una
multa, diaria hasta el cese de la infraccion o incumplimiento, equivalente al CERO COMA
CERO VEINTICINCO POR CIENTO (0,025 %) del Monto del Contrato Actualizado a la

fecha del cese.

Se deja constancia que el Monto del Contrato Actualizado serd el que resulte de aplicar el

mecanismo de redeterminacién de precios previsto por el Decreto N° 1313/14 o norma que lo

reemplace.
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Apartado 20: INICIO DE OBRA:
El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo
establecido por los Articulos 28° y 29° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.

Apartado 21: AUTORIZACION DE ENTES INVOLUCRADOS

El Contratista deberd obtener la aprobacién y autorizacidn escrita por parte de todos los Entes
publicos o privados que sean afectados por la presente obra. Para ello, el Proyecto Constructivo
deberé observar las Normas de todos los Organismos involucrados.

El pago de tasas, derechos, trabajos, servidumbres, mensuras, etc. que provoque la presente obra

correrén por cuenta absoluta del Contratista y se consideraran incluidas dentro de su oferta.

Apartado 22: ACTUALIZACION DE COSTOS.

Seréa de aplicacion el Decreto N° 1313/2014 Anexo | — | Arquitectura — 2 Nueva de Alta y Baja
Complejidad, si correspondiere, tomandose como mes base para su calculo el mes anterior a la
apertura de las ofertas.

La Férmula polinémica a aplicar sera:
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Conformaciéon Formula Porcentual decreto N2 1313

ANEXo |
| Argquitecturs -
2 Nueva de Ala y Baja Complzjidad

Obrez:
; % e Base
Insnmns IMMIF S IFri e i1 Actualizacidn [2)
MO Manodelbra CaF 0,23
& Albafilora LE2I02 10 I ns arno 5 Ciuls, 0,23
FH  Fis05 ¢ revestim ento J2002 1D Insunos CAp A U1l
C Carpinterias 560002 1D nsamos CaMARS 0,07
'} Mroductos quirmicos Cuodro3 2 22 IMDEC 0,01
&M Andarmios Cuadrol 6 INDEC 0,02
A Arcef deiluminacian v cab eado 00010 1D nsamos CalARS 0,03
CPYC Cofio: deMAC para Ihst vatias B2001 1D I nsunos G A7 0,0z
MEEC Motores eledr.y eq. aireazond. 242003 1D I nsamos CAMARS 0,05
LG GeEstos generales Cuadrol 4 INDEC 0.07
“otal 1,0
Fr=0,290*MOLMO -0,25*41/4 + 0,10 *PRI'PE + 0,070+ C1/C +0,01 *PQLPQ + 0,02 *AN1/ AN +0 05* ATCL/AIC +
0,08 *CPVCL/CPV C + 0,060 *MEECTNMEEC +0.0 7 * GGLIGGY

Apartado 23: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
Toda herramienta, equipo 0 maquinaria que sea menester utilizar para la ejecucion de los trabajos

especificados, seran provistas totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 24: SOLICITUD DE INSPECCION:
Previo al inicio, la Contratista dara aviso al Area de Infraestructura, solicitando Inspeccion de

Obra.

Apartado 25: MATERIAL DE DEMOLICIONES:
Todo aquel material que a criterio de la Inspeccion de Obra sea reutilizable, sera puesto a
disposicion de las autoridades del Poder Judicial, debidamente documentado y se labrara un Acta

con participacion de la Inspeccion, en donde conste listado y destino del mismo.

Apartado 26: LEYES APLICABLES:
La presente Licitacion se llevara a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J N° 286 Ley de
Obras Publicas y su Reglamentacién —Decreto J N° 686/92-, como asi también de la Ley H N°
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3.186 de Administracion Financiera y demés disposiciones concordantes y complementarias, por
tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas Especiales, Complementarias y
Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; |
N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A N° 2.938; D N° 3.475 y N° 5281; Ley
Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial N° 1313/14 y Resolucion STJ N°
252/14, como toda otra Norma Juridica Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente
licitacion, todas las cuales integran el presente Pliego. Ademas, se ajustara a la Ley L N° 3550 de
Etica Publica y en cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente al

momento de su aplicacién -Ley N° 5335-.

Apartado 27: COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:
Se efectuard un Cémputo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total, coincidente
con la oferta. EI mismo servira Unicamente como indicador para la oportunidad de confeccionar el

correspondiente certificado.

Apartado 28: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Serd por certificacion mensual tal cual lo expresa el Capitulo VII “DE LA MEDICION Y PAGO”

de la Ley J N° 286.

El certificado se efectuara previa conformacién del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontard el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el

Fondo de Reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J N° 286. Se permitira sustituir el

fondo de reparo por su equivalente en titulos provinciales, por fianza bancaria o pdliza de seguro.

Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista debera presentar:

v Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio Negro.

v Constancia de Inscripcion de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

v Constancia segln corresponda para “Exclusién del Régimen” o “Concepto no sujeto a
retencién”, caso contrario se procedera al Régimen de Retencion de la Seguridad Social.

v Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio
Negro. Ley 4.798 y su reglamentacion Decreto N° 605/13, de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 4° del mismo: “Por la presente el oferente presta expresa conformidad al descuento
voluntario, por parte de la Tesoreria encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero
necesarias para atender la cancelacion de los tributos provinciales que se devenguen durante

la respectiva contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago”.
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Apartado 29: CARTEL DE OBRA:
Se ejecutara de acuerdo a detalle que se adjunta como Anexo conforme Articulos 33 y 34 Ley J
N° 286.

Apartado 30: RECEPCION PROVISORIA:
Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideracion de la Inspeccion de Obra,
se labrara el correspondiente Acta, a partir del cual comenzara a regir el plazo de garantia.

Apartado 31: PLAZO DE GARANTIA:
Serd de TRESCIENTOS SESENTA (360) dias a partir del acto de la Recepcién Provisoria.

Apartado 32: RECEPCION DEFINITIVA:
Cumplido el plazo de garantia sin observaciones, la Administracion General procederd a la
devolucion de las garantias y/o retenciones segun lo establece la Ley J N° 286. En caso contrario,

en su oportunidad, se efectuaran los reclamos a fin de que sean subsanados.

Apartado 33: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La devolucién de garantias se realizara en los plazos que a continuacion se indican:

1°) Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicacion.-

2°) De Anticipo: Luego de la aprobacion del Acta de Recepcién Provisoria.

3% De Contrato y De Fondo de Reparo: Cumplido el plazo de garantia y aprobada la Recepcion

Definitiva de los trabajos.

Apartado 34: PROVISION DE INSUMOS:
La Contratista debera proveer dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma del
Contrato, al Poder Judicial, que serd utilizado como herramienta de fiscalizacion de la presente

obra, lo que a continuacion se detalla:

1 (UNA) CAMIONETA 4x4 -D/C- 2.8 (O SUPERIOR) — TDI — 6 A/T, con los siguientes
accesorios:

Exterior:

- Espejos exteriores, eléctricamente retractiles, regulacion eléctrica y luz de giro incorporada.

-Estribos laterales

-Faros delanteros de LED con proyector y regulacion automatica en altura.

- Luces diurnas (DRL) de LED
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-Llantas de aleacion de 18" con neumaticos 265/60 R18

-Protector de carter "Heavy Duty" y de tanque de combustible

- Barra de lujo con lona

Interior:

-Aire acondicionado con climatizador automatico digital y salida de aire para plazas traseras.
-Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos.

-Audio con pantalla tactil con navegador satelital (GPS), TV

-Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.

-Control de velocidad crucero.

- -Espejo retrovisor interno con funcion antiencandilamiento automatico.
-Levantacristales eléctricos.

-Selector electronico de traccion 4x4.

-Transmisién Manual Inteligente (iMT).

-Volante con control de audio, de display de informacién y de teléfono.
-Volante forrado en cuero con regulacion en altura y profundidad.
Seguridad:

-ABS con Distribucién Electronica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistente de Frenado de Emergencia
(BA) y Luces de Frenado de Emergencia (EBS).

-Airbags frontales (conductor y acompafiante) y de rodilla (conductor).
-Airbags laterales (x2) y de cortina (x2).

-Apoyacabezas traseros (x3).

-Asistente de Arrangue en Pendientes (HAC).

-Asistente de Descenso en Pendientes (DAC).

-Bloqueo de diferencial trasero.

-Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de
fuerza (x2).

-Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3).

-Control de Estabilidad (VSC) y Control de Balanceo de Trailer (TSC).
-Control de Traccion (TRC).

-Control de Traccion Activo (A-TRC).

-Faro antiniebla trasero.

-Faros antiniebla delanteros.

-Inmovilizador de motor.

-Sistema de alarma antirrobo.

Seré nueva, sin uso (0 Km.) y de ultima serie de fabricacién.-
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Se proveera con manual del usuario, mantenimiento y guia de lubricacion.- Los manuales estaran
actualizados al modelo y serie de la unidad que se entrega.-

El vehiculo debera entregarse patentado en la Provincia de Rio Negro (gastos a cargo de la
Contratista) a nombre del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro.

Dicho bien pasara a formar parte del patrimonio de la Jurisdiccién y sera inventariado de acuerdo
a la reglamentacion vigente.

Titular: PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.

Direccion: Laprida 292 —Viedma

CUIT: 30-99924029-8

Insumo: en caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducira el costo del equipo del
primer certificado.

Apartado 35: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:
Corresponde al Contratista elaborar la documentacion conforme a obra de lo ejecutado (Planos).
La misma deberéa ser presentada ante la Inspeccion y ser recepcionado por ésta.
FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION:
El Contratista, para el caso particular de los planos, debera entregar DOS (2) copias en papel y un
archivo digital, formato Autocad (dwg).
Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.
La documentacion conforme a obra deberd estar presentada indefectiblemente antes de la
Recepcion Definitiva de la obra.
La documentacidn a entregar esta comprendida por:
- Planos conforme a obra en las escalas convenientes.
- Planillas de superficies.
- Planos con la ubicacién de los equipos provistos.
- Manual del Proyecto, con las especificaciones de la construccion por rubro y por item.
- Planos de detalle de la construccion.

- Manuales de mantenimiento, operacion y garantias de equipos.

Apartado 36: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista deberda proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo,
adoptaréa todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgos
ni peligros.
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Sefiores
PODER JUDICIAL
Provincia de Rio Negro
IS T 101 1 R , quien
fija domicilio legal en la calle .......c.ccoooveieiiecie e, NO..vvevreen, , Piso .......... ,
Departamento ................ cdelaciudad de ....eeeevieeeie e , Provincia de Rio
Negro, N° de faxX........ccovievee ... representada por el Sr.
........................................................................ , DNI N°......ccoeeeevenenn., después de estudiar

cuidadosamente los documentos de la Licitacion, reconocido el lugar de los trabajos y no
quedando dudas de la interpretacion de la misma , aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y
Condiciones, la Ley J N° 286 de Obras Publicas y demés reglamentaciones provinciales, ofrece
realizar la obra: “CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE CIPOLLETTI
— lera. ETAPA”, aportando materiales, mano de obra, herramientas y toda otra provision
necesaria, en la suma de PESOS ... (S ), siempre
que le sean adjudicados.

Por otra parte:
Se compromete a mantener esta oferta por el término NOVENTA (90) dias corridos y acepta para

cualquier situacion judicial que se suscite los Tribunales de la Provincia de Rio Negro con sede en
Viedma.
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ANEXO |

MODELO: DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PUBLICA

El QUE SUSCIIDE ..o en su
caracter de representante de la EMPresa .......ccovvverieeneneeinieseeneeese s , DECLARA bajo
juramento que de conformidad con lo requerido en el Apartado 10.- de las Clausulas Legales
Particulares de la Obra

..... , se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo de la
Licitacion Publica y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se realizaran los trabajos,
como asi mismo ha procedido al analisis de toda las documentacion constituida por el Pliego de
Bases y Condiciones Legales Generales (............. fojas), Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares (........ fojas), Planos (............. ), Planillas (.............. ) y Aclaraciones con o sin
consulta (... ); y se compromete a la firma de la citada documentacion, en caso de ser
adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la
Provincia de Rio Negro ni con sus respectivos Municipios.
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ANEXO 11

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

La Empresa
................................................................................................................ declara, para cualquier
informacién necesaria relacionada con la presente Licitacién Publica, los siguientes datos
comerciales:

ClUL LT N e

INGRESOS BRUTOS NO....ooiiiiiiiiiiieee et
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ANEXO Il

FORMULARIO TIPO ANEXO

ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

LOCALIDAD: PROVINCIA DE RIO NEGRO

(UNID

N° ITEM (DENOMINACION) AD)

UNID | CANTID PRECIO

DESCRIPCION AD AD UNITARO

TOTAL VR

MATERIALES

N

1) TOTAL (precio de materiales)

MANO DE OBRA

Oficial Especializado hs.

Oficial

s,
3 Medio Oficial s

hs.
4 Ayudante

2) TOTAL (precio de mano de obra)

TRANSPORTE Y EQUIPO

Transporte

2 Amortizacion e Intereses

3 Combustibles y Lubricantes

Reparaciones y Repuestos

3) TOTAL (precio de transporte y equipo)

(4)  |COSTO-COSTO [(1)+(2)+(3)]

(5) |GASTOS GENERALES [ x% de (4)]

(6) [BENEFICIO X% de (4)]

(7) |cosTO [@)+(5)+(®)]

(8)  [GASTOS FINANCIEROS [x% de (7)]

(9)  |IMPUESTOS [X % de (7)]

(10) |PRECIO [M+@+®]

B
[N
N
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATO N ©
Entre el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, en adelante “EL PODER JUDICIAL” y la
Firma “..........ccccoiiiiiiiiiee e eenennn 7, €0 adelante “EL CONTRATISTA”, que fija su
domicilio legal en calle de la ciudad de .............................,, se conviene en celebrar el
siguiente CONErat0.-------=-mmmmm oo oo oo -

ARTICULO 1° “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentacion que se enumera en el Articulo 2°,
la obra denominada: “CONSTRUCCION COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE
CIPOLLETTI - lera. ETAPA”, Provincia de Ri0 Negro.---=---=-==mmsmmmmmm oo oo

ARTICULO 2° La documentacion que integra este CONTRATO estd compuesta
por: Caratula e indice (.....fojas), Pliego de Bases Legales Generales (.....fojas); Pliego de

Clausulas Legales Particulares (.....fojas); Planilla Modelo de Propuesta (.....fojas); Modelo de
Cartel de Obra (fojas) ; Modelo de Contrato (...fojas); Especificaciones Técnicas Generales
(U fojas); Especificaciones Técnicas Particulares (....fojas); Memoria Descriptiva (..... fojas);
Documentacion Técnica (...... fojas); Planilla de Cémputo y Presupuesto (....... fojas); y todo
otro documento que legalmente corresponda integrar la Documentacion Contractual; dicha
documentacion se completara con Resolucion N° .......... /1..., aprobatoria de Presupuesto Oficial
y la presente obra. La normativa que rige el presente contrato se integra por: Pliego de Clausulas
Legales Particulares, Oferta y Resolucion N° /2019 “, de adjudicacién que corren agregados al
Expediente N° A/CM/0107/19 “LEY J 286 OBRA PUBLICA S/ CONSTRUCCION DE UN
COMPLEJO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI - 1RA. ETAPA”, y las Ordenes de

Servicio que por escrito imparta la INSPECCION. -=-=========mmmmmmmm oo oo

ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose como

Unica retribucion a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta bésica que asciende en la suma
de PESOS ... e (B, ). Seré de
aplicacion el Decreto N° 1313/14, si correspondiere. EI mes base para la Redeterminacion de

Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.-------===-=======mmmmmmmmm oo
ARTICULO 4°: “EL PODER JUDICIAL”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo al
Articulo N° 50 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas, anticipara un DIEZ POR CIENTO (10%)

del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS

(B, ), lo cual se afianza
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ARTICULO 5° “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Articulo 3°, y se

compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificacion se efectuara

mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al computo aprobado y visado por el
Area de Infraestructura respectivamente: en consecuencia, los pagos que se realicen tendran
caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la aceptacion de los trabajos.-
ARTICULO 6° “EL CONTRATISTA”, daré inicio de Obra a partir de la firma del Acta de
Inicio de Obra conforme el Apartado 19 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares,

y deberé entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un plazo no mayor de
NOVECIENTOS (900) dias corridos, contados a partir del Inicio de Obra. Asimismo “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada una de las
caracteristicas técnicas requeridas en la documentacion descripta en el Pliego de Bases y

CONAICIONES. === === e

ARTICULO 7°: Provision de Elementos. “EL CONTRATISTA” debera proveer, en un plazo de
treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, al Poder Judicial, los

elementos detallados en el Apartado 32 del Pliego de Condiciones Legales Particulares. En caso
de incumplimiento del plazo de entrega, se deducird el costo de los insumos solicitados del primer
CertifiCa00. ~=mmmmmmmm e

ARTICULO 8° Se deja expresa constancia de que la recepcion definitiva de los

trabajos, motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades
emergentes de los Articulos 747, 1268, 1269, 1271, 1273 y 2564 y concordantes del Cédigo Civil
y Comercial de 1a NaCION. ----==mmmmmmmm oo

ARTICULO 9% La inspeccion, contralor y direccion de los trabajos, motivo de

este contrato, sera ejercida por el Area de Infraestructura a través del personal Técnico a su cargo,

aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdiccion como asi también la de los servicios y agentes

dependiente de la MiSMaL. ==========mmmm e e

ARTICULO 10°% “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato,

mediante  Pdliza de Seguro N° ...l , por la suma de PESOS
B € ) que cubre el QUINCE
POR CIENTO (15 %), extendida por .................... , del importe de la obra y se haré cargo del

sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia del Departamento Compras de la

Administracion General.--------- e e P
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ARTICULO 110 Las dudas o controversias que se presenten sobre cuestiones de interpretacion o

ejecucion del presente contrato seran resueltas de acuerdo con la Ley Provincial J Nro. 286 y sus
modificatorias, concordantes y complementarias; el Decreto Provincial J Nro. 686/1962 y sus
modificatorios, concordantes y complementarios; la Ley Provincial A Nro. 2938 y sus
modificatorias; el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion; la Oferta; los
principios especificos de la contratacion administrativa y los principios generales del derecho

administrativo, en ese orden de Prelacion.------=--mmmmmmmm e

ARTICULO 12°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se

someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio

Negro, renunciando a cualquier otro fuero 0 JurisdiCCiON, ============mmm e s
Siendo SusCripto Por 10S SEeMOrES: ......o.iviieie e e Presidente del
Superior Tribunal de Justicia/Administrador General, en representacion de “EL PODER
JUDICIAL”, 'y en representacion de “EL CONTRATISTA”, por el Sefior/a,

<+ve....., €0 prueba de conformidad,
en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro a los ........ (.....) dias del mes de
................... de dos mil ........., se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “EL PODER JUDICIAL”, el
duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser agregado al Expediente citado en el

Articulo 2°y el cuadruplicado para ser remitido a la Ministerio de Obras y Servicios Publicos.-----
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B

“§ PODER JUDICIAL

PROVINCIA DE RIO NEGRO

Colocar aqui
denominacion de la obra / ciudad

Ley J N 286 - Licitacién Publica N°:
Localidad:

Fecha de Inicio:

Representante Técnico:

Inspeccién de Obra:

Fecha de Res. Autorizante:

Empresa Constructora:

Monto de la Obra:
Expediente N° :
Plazo de Obra:

Poder Judicial de Rio Negro - Laprida N°292 - Tel.: 02920-441000
consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar

MEDIDA: 2 mts. x 3 mts.

1 - Completar segtn corresponda todos los datos de la obra.

2 - Se puede realizar sélo en vinilo impreso, no en vinilo de corte.
3 - Corresponde 1 (uno) cartel por obra.

4 - COLORES Y TIPOGRAFIA:

Codigo de colores:

Azul: C90% Verde: C80%
M 60 % MO %
Y 0% Y95 %
K35 % K20 %

Debe solicitarse el disefio en archivo Corell al momento de realizarse el cartel.

LA TIPOGRAFIA ES SYNTAX REGULAR y BOLD.

5 - El cartel serd de 2 mts. x 3 mts. confeccionado en chapa de hierro BWG N 22, sobre una estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antiéxido.

6 - Plancha soporte para grafica en zinc de 0.5 mm.

7 - Vientos de sujeccion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.

8 - La grafica en autoadhesivo scotchcal 3M o similar, con barniz UV en serigrafia (garantia 3 afos).
9 - En el caso de no poder colocarse en terreno natural, podré ser colocado en sector a verificar con
la inspeccion.
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