



CIRCULAR CON CONSULTA N° 03

OBRA: "VI-02012-2025 "FINALIZACIÓN COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE CIPOLLETTI-1° ETAPA"

LICITACIÓN PÚBLICA N°48/2025"

La presente circular tiene como objeto dar respuesta a consultas realizadas por oferentes respecto a los siguientes puntos:

Consulta N°1.:

"solicitamos una prórroga para la presentación de la Oferta de la licitación de referencia de 20 días hábiles a partir de la fecha de presentación estipulada del 3 de febrero.

Motiva nuestro pedido la complejidad y magnitud de la obra en análisis, especialmente en lo referente a obtención de cotizaciones debido a que los subcontratistas y proveedores nos solicitan dicha ampliación para poder presupuestar dado que la mayoría tiene su personal en receso por vacaciones de verano, y al tratarse de una obra iniciada requiere de visitas y relevamientos de la misma.

Sumado a esto no es un dato menor la presentación de los Análisis de Precio, los cuales no pueden completarse sin la obtención de las cotizaciones.

Por los motivos antes expuesto esperamos tengan a bien brindar una ampliación en los plazos licitatorios que permita el desarrollo de una Oferta más competitiva, la cual será más beneficiosa para ambas partes"

Respuesta: en función de los argumentos mencionados, y considerando que la prórroga en la apertura resulta beneficiosa para los intereses de este Poder, pero conciliado esto con la planificación establecida y los plazos de obra, se prorroga la apertura, fijando como nueva fecha de apertura el día **24 del mes de Febrero de 2026**, en el horario y lugar prefijado anteriormente.