

PODER JUDICIAL

## CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Enlace de Fibra Optiva CIF-Archivo- Cejume- Viedma

Ubicación: Viedma

### CUADRO "A"

Nº	DESIGNACION DE LAS OBRAS	COMPUTO		Precio Unit.	Precio Rubro	PORCENTAJE
		Unidad	Cantidad			DE INCIDENCIA
<b>1</b>	<b>TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y FUSIÓN DE FIBRA OPTICA</b>				<b>116.742,000</b>	<b>38,18 %</b>
1.1	Tendido de Fibra Optica por alumbrado publico con permiso municipal	Un	1150,00	\$85,00	\$ 97.750,00	
2.1	Fusion de la Fibra	Un	16,00	\$1.187,00	\$ 18.992,00	
<b>2</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>				<b>175.988,000</b>	<b>57,56 %</b>
2.2	Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W	Un	4,00	\$31.283,00	\$ 125.132,00	
2.3	Rack de 10 U	Un	3,00	\$8.300,00	\$ 24.900,00	
2.4	Bandeja de fibra	Un	3,00	\$3.752,00	\$ 11.256,00	
2.5	Patch cords fibra	Un	8,00	\$700,00	\$ 5.600,00	
2.6	Modulo SFP Monomodo Cisco compatible	Un	7,00	\$1.300,00	\$ 9.100,00	
<b>3</b>	<b>INFORMES Y DOCUMENTACION</b>				<b>13.000,000</b>	<b>4,25 %</b>
3.1	Incluye Medicion con OTDR, Plano del recorrido, Fotos, Fusiones, etc.	Un	1,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	
	<b>TOTAL OBRA COSTO - COSTO</b>				<b>\$ 305.730,00</b>	<b>100,00 %</b>

PODER JUDICIAL

## CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Obra: Enlace de Fibra Optiva CIF-Archivo- Cejume- Viedma

Ubicación: Viedma

### CUADRO "E"

<b>COSTO COSTO</b>	C.N.		1,000	\$ 305.730,00
<b>GASTOS GENERALES E INDIRECTOS</b>	G.G. e I.	10 % de C.N.	0,100	\$ 30.573,00
<b>SUBTOTAL</b>	S1	S1= C.N. + G.G.e I	1,100	\$ 336.303,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	G.F.	0 % de S1	0,000	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	S2	S2= S1 + GF	1,100	\$ 336.303,00
<b>BENEFICIO</b>	B	12 % de S2	0,132	\$ 40.356,36
<b>SUBTOTAL</b>	S3	S3= S2 + B	1,232	\$ 376.659,36
<b>IMPUESTOS: I.V.A. e I.B</b>	I	24,5 % de S3	0,302	\$ 92.281,54
<b>COEFICIENTE RESUMEN</b>	C.R.	C.R. = S3 + I	1,534	\$ 468.940,90
<b>TOTAL OBRA</b>				<b>\$ 468.940,90</b>

PODER JUDICIAL

## PLAN DE TRABAJO

Obra: Enlace de Fibra Optiva CIF-Archivo- Cejume- Viedma  
Ubicación: Viedma

Nº	RUBRO	Monto Parcial	Incidencia %	MESES ENTEROS		Totales
				MES 1		
				%	MONTO	
1	TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y FUSIÓN DE FIBRA OPTICA	179.063,55	38,18 %	100,00 %	179.063,55	100,00 %
2	EQUIPAMIENTO	269.937,43	57,56 %	100,00 %	269.937,43	100,00 %
3	INFORMES Y DOCUMENTACION	19.939,92	4,25 %	100,00 %	19.939,92	100,00 %
	<b>TOTAL OBRA</b>	<b>468.940,90</b>	<b>100,00 %</b>			

			MES 1
PORCENTAJE MENSUAL			100,00 %
PORCENTAJE MENSUAL ACUMULADO			100,00 %
<hr/>			
MONTO MENSUAL			\$ 468.940,90
MONTO MENSUAL ACUMULADO			\$ 468.940,90