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OBRA: “READECUACION Y AMPLIACION DEL
LABORATORIO DE GENETICA FORENSE DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE”

CARATULA E INDICE GENERAL

CARATULA

OBJETO:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provision de materiales, mano de obra,
equipos y herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra “READECUACION
Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE GENETICA FORENSE DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE”, Provincia de Rio Negro.

DESCRIPCION DE PROYECTO:

La obra consiste en la readecuacion y refuncionalizacion del sector del inmueble que
ocupa actualmente el laboratorio para dar asiento a funciones administrativas, y la
construccion de un nuevo modulo que dard asiento al laboratorio propiamente dicho

cumplimentando la normativa del sector.

PRESUPUESTO OFICIAL:

Se fija en un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 ($
35.970.697,66).

PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en TRESCIENTOS (300) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

CAPACIDADES TECNICO - FINANCIERA:

Los interesados en cotizar la ejecucion de esta obra deberan estar inscriptos en el
Registro de Licitadores del Consejo de Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro, con

inscripcion aprobada en firme y calificada.



La Capacidad de Ejecucion requerida en la especialidad “Obras de Arquitectura” es de
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 ($ 35.970.697,66)

La Capacidad de Ejecucion Anual requerida es de PESOS CUARENTA Y TRES
MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 19/100 ($ 43.164.837,19).

FECHA DE APERTURA:

Las propuestas se abriran el dia seis (6) de abril de 2.021, en la Sala de Reuniones de
la Administraciéon General del Poder Judicial, sita en Calle Laprida N° 292 de la ciudad de
Viedma (R.N.), a las once (11:00) horas.

ANTICIPO FINANCIERO:
La presente obra prevé un Anticipo Financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del
Monto del Contrato.

CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS:

Los pliegos se encuentran publicados en la pagina web del Poder Judicial,

www.jusrionegro.gov.ar, seccion Obra Publica (Ley J N° 286), en formato pdf.

Las consultas podran realizarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de
apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en
calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 02920-44000

int. 1590, o por correo electronico a la casilla consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

La Administracion General remitird por correo electronico el Pliego de Bases y
Condiciones firmado digitalmente para que el proponente o su representante legal, una vez
impreso, lo presente completo, con firma y sello del mismo y de su Representante Técnico en
todas sus hojas, junto con el Acta con caracter de Declaracion Jurada que se adjunta al
presente como ANEXO III, donde se deje constancia de la fidelidad de dicha documentacion

con respecto a la suministrada por la Administracion General en el referido envid electronico.



ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante de las obras sera el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro

con domicilio en la calle Laprida N° 292 de la Ciudad de Viedma, Provincia de Rio Negro.

MANTENIMIENTO DE OFERTA
No podra ser inferior a los NOVENTA (90) dias corridos.

GARANTIA DE OFERTA

Se debera garantizar la misma por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1%)
del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 5281.

SISTEMA DE EJECUCION
AJUSTE ALZADO.
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BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: Los derechos y obligaciones que derivan de
la licitacion de las obras que se ejecuten por cuenta del Poder Judicial de la Provincia de Rio
Negro se regiran por las presentes Bases Generales, que se integran con los elementos
enumerados en la caratula.-

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: A los efectos de la aplicacion de este Pliego
de Condiciones y todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de
obra, se emplearan las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: “Estado” por Estado
Provincial de Rio Negro; “Poder Judicial” o “Comitente” por Poder Judicial de la Provincia
de Rio Negro; “Administracion General” por Administracion General del Poder Judicial;
“Area de Infraestructura” por Area de Infraestructura y Arquitectura Judicial dependiente de
la Administracion General; “Inspeccion” por el/los funcionario/s del contralor y vigilancia de
las obras; “Oferente” y/o “Contratista” por persona humana o ideal, comercial con que se
contrate la ejecucion de la obra; “Pliego” por toda la documentaciéon que integra el contrato
entre las partes, “Ley” por Ley J N° 286 de Obras Publicas y “Reglamentacién” y/o “Decreto
Reglamentario” por Decreto Provincial N° 686/62 y sus modificatorios.-

1.3.- LEYES APLICABLES: Las obras que se licitan por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley J N° 286 de Obras
Publicas y su Reglamentacion —Decreto J N° 686/62-, como asi también de la Ley H N° 3.186
de Administracion Financiera y demadas disposiciones reglamentarias, concordantes y
complementarias, por tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; I N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A
N°2.938; D N° 3.475 y Ley Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial N°
1313/14 y Resolucion STJ N° 252/14; Ley N° 5281 como toda otra Norma Juridica Nacional
y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion. Ademads, se ajustara a la Ley L N°
3550 de Etica Publica y en cuanto a los sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial
vigente al momento de su aplicacion -Ley I N° 5174 de Sellos-.

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: Los interesados en formular propuestas
podran consultar los legajos correspondientes en la Administracion General, sita en calle

Laprida N° 292, tercer nivel, de la ciudad de Viedma (R.N.) y en el lugar que indiquen los



avisos de llamado a licitacion, hasta cinco (5) dias corridos antes de la fecha de apertura de
sobres.

1.5.- ACLARACIONES Y CONSULTAS: Las aclaraciones y consultas, de caracter
técnico-administrativo, que deseen formular los interesados deberdn ser presentadas por
escrito, en todos los casos, a la Administracion General del Poder Judicial, hasta el plazo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Las mismas y sus
respuestas, asi como aquellas que la Administracion General creyese oportuno, se llevaran a
conocimiento de todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasaran a

integrar el Pliego de Condiciones.-

2.- PROPONENTES

2.1.- CAPACIDAD DE LOS OFERENTES: Los oferentes deberan ajustarse en un todo a
las disposiciones del Articulo 15° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion y a lo especificado
en el Pliego de Bases y condiciones Legales Particulares.

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: La
presentacion de la propuesta significara que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutaran
los trabajos, la condiciones, caracteristicas propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se
ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y
acepta de conformidad; que ha estudiado los planos y demas documentacion del proyecto; y
que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Ampliando este concepto, se establece que si una vez descubierto el terreno de fundacion el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera someter a
la aprobacion al Area de Infraestructura, las modificaciones necesarias en el proyecto para
que la obra pueda realizarse.- En caso de que las condiciones representen una variacion en los

montos de obra, esa diferencia serd reconocida a favor de la parte que corresponda.-

3.- PROPUESTAS

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: Las propuestas seran presentadas en
la forma establecida en el Articulo 17° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion, conforme al
modelo que forma parte del presente Pliego. En cuanto a los sellados debera ajustarse a la
Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacién. Asimismo los seguros exigidos en
el marco de la Licitacion, deberan ser contratados de conformidad con lo establecido en la

Ley N° 5281.



3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS:

Ademas de la propuesta conforme a las Bases y Condiciones de la Licitacion, los concurrentes
podran proponer, simultaneamente y por separado, variantes que modifiquen las Bases y
Condiciones de la licitacion en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Articulo 19°
de la Ley.-

3.3.- LUGAR DE RECEPCION: Las propuestas seran recibidas en el domicilio que
indiquen los avisos, hasta el dia y hora fijados para la apertura de las mismas.

3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberan ser mantenidas como minimo
por un plazo de NOVENTA (90) dias corridos a contar de la fecha de apertura de la licitacion.
El Poder Judicial, si lo juzgara necesario, podra gestionar de los Oferentes, la ampliacion del
plazo de mantenimiento de las ofertas, en cuyo caso, tal concesion de prorroga o el retiro de
ofertas, quedara librado al juicio de las firmas interesadas sin que, en el caso que estas no
concediesen dicha prorroga, se hagan pasibles de sancion alguna. Bajo ninglin concepto se
reconocerd a los Oferentes indemnizacion alguna por la concesion de la ampliacion solicitada.
3.5. GARANTIA DE OFERTA:

El oferente debera presentar la Garantia de Mantenimiento de Oferta por el monto equivalente
al UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo
establecido en la Ley N° 5281.

La fianza debera ser a nombre del Poder Judicial y podra efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por poéliza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusion y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el

articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

4.- LICITACION Y ADJUDICACION

4.1.- ACTO LICITATORIO: En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y
con la presencia del/los funcionario/s competente/s del Poder Judicial, se procedera en acto
publico a abrir las propuestas recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo
establecido por el Articulo 18° de la Ley J N° 286.

De cada oferta se abrird en primer término el sobre que contiene la “Documentacion General”
y se verificara el cumplimiento de lo indicado en el Articulo 17° de la Ley J N° 286, luego el
sobre que contiene la “Propuesta Basica” ddndose lectura a la misma, y por tltimo el sobre de

“Ofertas Variantes” si las hubiere.-
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De todo lo actuado se labrard Acta que suscribird/n el/los funcionario/s, optativamente los
interesados presentes y en la misma se dejarda constancia de las eventuales objeciones
manifestadas por los interesados presentes, en cuyo caso éstos tendran obligacion de firmar el
documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva
la facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho

a los proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.-

5.- CONTRATO

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, la

Administracion General, notificara de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado

para que, en los términos y formas establecidas en los Articulos 26° y 27° de la Ley J N° 286

y su Reglamentacion, concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de

este Pliego. En este acto el Contratista exhibira los comprobantes de pago de los sellados que

establece el Codigo Fiscal y entregara la constancia de haber dado cumplimiento al requisito
previo que establece el Articulo 27° de la Ley J N° 286, referente a la Garantia de Contrato.-

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: Los gastos que deriven de la confeccidon del contrato

respectivo, serd por cuenta exclusiva del Contratista.

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Seran considerados documentos del Contrato,

formaran parte del mismo o se iran incorporando en cada oportunidad:

a)  El contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la caratula.

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de
licitacion que el Poder Judicial hubiere hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por espontinea
decision.

d) La oferta aprobada.

e)  El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  El plany diagramas de ejecucién de la obra, aprobados por el Area de Infraestructura.

g)  Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la

ejecucion de la obra.
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i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos y

especificaciones de la obra, se tendra en cuenta el orden de prioridades establecido en el

Articulo 32°, Apartado 14 de la Reglamentacion de la Ley J N° 286.-

6.- INICIACION DE LA OBRA

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: En cumplimiento al Articulo 28° del Decreto Reglamentario J
N° 686/1962, el Contratista debera presentar el Plan grafico de trabajos, segun el modelo
adjunto a ésta documentacion, dentro de en un plazo de diez (10) dias de firmado el Contrato.
El no cumplimiento de estos requisitos hara pasible al Contratista de una multa de 0,3% (cero
coma tres por ciento) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento por cada dia de demora.-

6.2.- ORDEN DE INICIACION: Celebrado el Contrato entre el Poder Judicial y la firma
Contratista, el Area de Infraestructura impartira la orden de comienzo de los trabajos de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.-

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se
facilitard en “uso precario” el terreno o lugar donde habra de llevarse a cabo la obra,
labrandose el Acta correspondiente.-

6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: Dentro del plazo de QUINCE (15) dias de firmado el
Contrato, el Contratista dard comienzo al replanteo de las obras, el que deberé ser aprobado
por la Inspeccioén y en cuyas operaciones debera estar presente el Representante Técnico; su
ausencia hara pasible al Contratista de una multa equivalente al CERO COMA QUINCE POR
CIENTO (0,15%) del monto del Contrato actualizado al momento de producirse la
infraccion.-

6.5.- ACTA DE INICIACION: En oportunidad de iniciarse la ejecucion de los trabajos de
replanteo en el obrador, se labrara el Acta correspondiente desde cuya fecha comenzara a
regir el plazo de ejecucion establecido para la realizacion de la obra.-

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si transcurridos los
QUINCE (15) dias de la notificacion de orden de inicio de los trabajos el Contratista no lo
hiciere, se hard pasible de una multa diaria de CERO COMA CERO SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (0,075 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese del

incumplimiento.-
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6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: El Contratista no podrd en ningén caso
suspender los trabajos sin autorizacion de la Inspeccion. El no cumplimiento de la presente
clausula hara pasible al Contratista de una multa diaria d¢ CERO COMA CERO SETENTA
Y CINCO POR CIENTO (0,075 %) del monto del Contrato actualizado a la fecha del cese

del incumplimiento.-

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS

7.1.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El Contratista tomara a su tiempo todas
las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios a la obra que ejecutara, a las
personas que dependan de ¢él, a las del Poder Judicial, Inspeccion, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi pudieran provenir esos danos de maniobras
del obrador, de la accion de los elementos o causas eventuales. El Contratista debera instruir a
su personal de la forma que tiene que actuar ante un accidente; debe saber hacia donde derivar
a el o a los accidentados y con qué medios y documentacion y a qué responsable sugerir dar
aviso inmediato.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva

del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta que no se verifique la entrega definitiva de la obra
(Acta de Recepcion Definitiva) al Area de Infraestructura. E1 Poder Judicial podré retener en
su poder de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionados con
aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por
alguno de aquellos hayan sido efectivamente descartados y aquel haya satisfecho las

indemnizaciones a que hubiere derecho.-

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y
ENSERES: La Contratista tendré en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones
provisionales que se requieren para la realizacion de los trabajos y locales especiales para la
Inspeccion. En las Especificaciones Técnicas se determinard detalladamente el tipo de
construccion a efectuar.-

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: Todas las construcciones provisionales seran
conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el
alumbrado, la provision y distribucion del agua y desagiie correspondiente.-

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: Salvo indicacion en Contrato, es obligacion del

Contratista el facilitar a la Inspeccion durante todo el periodo que duren las obras y en buenas
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condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control de las operaciones de
relevamiento, replanteo, medicion de los trabajos contratados. Asimismo, debera facilitar
mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e indispensables para el funcionamiento de
las oficinas de la Inspeccion dentro del obrador.-

En la zona que cuente con servicio telefonico, el Contratista estara obligado a instalar un
aparato telefonico para uso exclusivo de la Inspeccion, corriendo por su cuenta el pago de la
tarifa por uso local. En las Especificaciones Técnicas se describira detalladamente el tipo de
construccion a efectuar.-

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: El contratista
y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta
del Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera
cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.-

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: El Contratista tendrd siempre en la obra, la
cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion se necesita para la buena marcha de la
misma para abastecer TREINTA (30) dias de labor como minimo. No podra utilizar en otros
trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorizacion.-

Esta obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier
momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o
enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspeccion, esta
podra ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros mas eficientes. Sin
embargo el hecho que la Inspeccion observe sobre el particular no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.-

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: Todos los materiales a emplearse en la construccion
deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion, debiendo el Contratista a tal efecto
presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberan permanecer en obra.-
7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: El Area de Infraestructura podra hacer todos los ensayos y
pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que
se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
Instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el

Contratista. Este ademas pagaréd cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que
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deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algiin material, incluso los gastos de
transporte, recepcion, manipuleo y despacho.

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fuesen sospechados vicios en
trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y
las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista, en caso contrario los abonara el Poder Judicial. Si los vicios se manifestaran en el
transcurso del plazo de garantia el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas
en el plazo de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha de su notificacion practicada por medio
fehaciente; transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Poder Judicial a
costa de aquel. La recepciéon final de los trabajos no libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Articulo 1.273 del Coédigo Civil y Comercial de la
Nacion.-

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: El Contratista en
ningin momento podra alegar descargos de responsabilidad por la mala ejecucion de los
trabajos o por transgresiones a la documentacion contractual, fundandose en incumplimiento
por parte del Subcontratista, personal, proveedores o excusandose en el retardo por parte de la
Inspeccion en entregar los detalles y planos o en comprobacion de errores o faltas. Todo
trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a
la establecida en la documentacion contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido
o por imprevision o por falta de conocimiento técnico del Contratista o por sus empleados,
sera deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion
que en ese sentido le haga la Inspeccion en el plazo que esta le fije.-

El Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cualquier naturaleza,
como ser: heladas, nevadas, lluvias, vientos, crecidas y otros fendmenos meteoroldgicos de
caracter ordinario que puedan determinar la necesidad de reconstruir las obras ejecutadas.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspeccion, las
observaciones pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad
inferior asi como dafados o destrucciéon por fendémenos meteoroldogicos, no implicard la
aceptacion de los mismos y la Inspeccion en cualquier momento en que ese hecho se
evidencie y hasta la recepcion definitiva, podra ordenar al Contratista su correccion,

demolicién o reemplazo, siendo los gastos que se originen por cuenta de este.-
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El Poder Judicial en todos los casos, en cualquier momento que se evidencie y hasta la
recepcion definitiva, podra ordenar al Contratista la correccion o reemplazo de los trabajos
realizados en el tiempo estipulado en las correspondientes ordenes de servicio. Si el

Contratista se negara a la correccion, demolicidon o reemplazo de los trabajos observados y/o

rechazados, el Poder Judicial podrd hacerlos por si o por cuenta del Contratista y sin

intervencion judicial. Si a juicio exclusivo del Area de Infraestructura no resultare

conveniente en los trabajos de terminacion la reconstruccion de los trabajos observados y/o

rechazados, serd resorte del Area de Infraestructura la estimacion de la disminucidn, con

caracter punitivo, del elemento o estructura observados y/o rechazados. Estos porcentajes se
fijaran en las cldusulas complementarias y particulares.-

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podra designarse una comision

de la que forma parte el Representante Técnico del Contratista.

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua de construcciéon, salvo indicacién en

contrario, sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de los derechos que

correspondieran por esos conceptos y a su transporte y almacenaje.-

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: Los trabajos y materiales

indispensables para que las obras que figuran en la documentacion contractual resulten

enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

7.13.- SEGURO DE OBRA: El Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la

totalidad de las obras ejecutadas, mas los materiales acopiados y certificados. Las Polizas,

tanto las propias como las de sus Subcontratistas, deberan ser presentadas antes de iniciar los
trabajos y cada vez que se le exija.

7.14.- MEDIANERIA: Es obligacién del Contratista formalizar los convenios de medianeria

con los vecinos, ejecutando los planos (tela y copias) y demds elementos, que debera entregar

luego al Area de Infraestructura y pagar las liquidaciones que resulten. Ademas estaran a

cargo del Contratista los gastos que correspondan por:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes
existentes.

b) Laprovision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para

unir las obras licitadas con las existentes.
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Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares existentes a juicio del Area de

Infraestructura.-

8.- DIRECCION E INSPECCION

8.1.- INSPECCION: La Administracion General se reserva para si la superintendencia de los
trabajos y ejercera la Inspeccion de los mismos asi como el estricto cumplimiento del presente
Pliego por intermedio del Area de Infraestructura y/o personal Técnico bajo su orbita y de un
servicio destacado en el obrador con caracter de inspeccion.-

8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA
DIRECCION: El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas
por la Direccion Técnica y/o la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion a los actos de
cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hara pasible al culpable de su inmediata
expulsion del recinto del obrador. El Contratista no podrd censurar al personal que la
Administracion General afecte a la atencion de la obra, pero si tuviere causas justificadas
respecto de alguno de ellos las expondra por escrito, para que las autoridades resuelvan sin
que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: El personal técnico o administrativo
que actue en la obra y perjudique por su conducta la buena marcha de los trabajos o no tenga
la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, debera ser retirado de la
obra si asi lo resolviera la Inspeccion. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo
dispuesto, tendra derecho a apelacién y podra solicitar a la Administracion General la
reconsideracion de la medida.-

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista tendrd en la obra y en
forma permanente un Ingeniero, Arquitecto o personal técnicamente capacitado, segun lo
indiquen las Clausulas Particulares, en relacion con las caracteristicas o importe de la obra,
debidamente autorizado y aceptado por la Direccion Técnica y con quién la Inspeccion pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas
facultades para notificarse en su nombre y representacion de las Ordenes de Servicio, darle
cumplimiento de formular observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera

tales condiciones podra actuar por si mismo.-
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8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: La representacion técnica serd ejercida por un
profesional de la ingenieria o arquitectura con diploma de la Universidad Nacional, cuyas
funciones se ceflirdn a lo indicado por la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.-

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: En lo que respecta a las instrucciones que el
Area de Infraestructura y/o Inspeccion debe impartir al Contratista, se dara cumplimiento en
un todo de acuerdo al Articulo 32°, apartado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la
Reglamentacion.

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: Ademis del LIBRO DE ORDENES DE
SERVICIO exigido por el apartado 1) del Articulo 32° del Decreto Reglamentario de la Ley J
N° 286, el Contratista deberda presentar otro libro de las mismas caracteristicas que se
denominard LIBRO DE COMUNICACIONES. En dicho libro el Contratista comunicara las
observaciones y sugerencias que estime convenientes, las que deben ser contestadas por la
Inspeccion en un plazo no mayor de QUINCE (15) dias, en dicho libro de Ordenes de
Servicio.

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: La documentacion
especificada en el Apartado 5.3.- del presente Pliego debera estar permanentemente en obra y
a disposicion de la Inspeccion.-

8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: Cuando los
planos o especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste debera solicitar
aclaracion por intermedio del LIBRO DE COMUNICACIONES y con una anticipacion no
menor de QUINCE (15) dias a la de la ejecucion de los trabajos afectados por dicha duda. Las
demoras que se produjeran en la marcha de las obras seran justificadas de cumplimentarse lo
anterior.-

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: Las
inspecciones que destaca el Area de Infraestructura se limitaran a las indispensables para
controlar la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una
visita mensual como minimo y de acuerdo a lo que indiquen las Clausulas Particulares al
respecto. Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse
inspecciones o recepciones por culpa del Contratista, segin constancia que figure
debidamente documentada en el LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO, los gastos
emergentes de la Comision serdn con cargo al Contratista. En tal sentido deberd elevar la

NOTA DE PEDIDO de nueva inspeccion adjuntando boleta de deposito por la suma y en la
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cuenta que la Administracion General le indique. Posteriormente se ejecutara el ajuste y
descontaran cualquier diferencia del proximo certificado de obra.-
Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspeccion permanente,

excepto en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.-

9.- PERSONAL OBRERO

9.1.- JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los
jornales establecidos por la Delegacion Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que
estos sufrieran modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estara
obligado cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar
que el salario a los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegacion.-

9.2.- PAGO DE PERSONAL: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones que determinen la jornada legal de trabajo. Esta clausula regira también
para los casos de trabajo a destajo.-

El Contratista deberd dar cumplimiento a la Ley Nro. 19.587/72 y su Decreto Reglamentario
Nro. 351/79, sobre higiene y seguridad en el trabajo, y sus normas concordantes y
complementarias, y al Decreto Nro. 911/86 y sus normas modificatorias.-

El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccion al
conformar el correspondiente certificado de obra, y dejara constancia pertinente en caso de
incumplimiento.-

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
establecido en éste articulo, serd motivo de comunicacién a los registros provinciales
pertinentes a sus efectos.-

El libro de jornales oficializados debera permanecer en obra hasta que la Inspeccion pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié¢ de las mismas. En
caso de documentarse la existencia de deuda de la Contratista con personal obrero se
adoptaran las providencias para retener de la certificacion los montos adecuados, los que
quedaran en custodia hasta la solucion del problema.

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: Todo personal obrero perteneciente a la
Empresa Contratista debera estar asegurado de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, en
Compaiias habilitadas, de conocida solvencia.

Bajo ningtin concepto se admitira el auto-seguro.
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9.4.- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: El Contratista asegurara
individualmente contra toda clase de accidente y responsabilidad civil, comprendiendo la
inhabilitacion temporaria, al personal que fiscalice la obra. Dicho seguro serd por un monto
minimo equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial Especializado, salvo que las
Clausulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine en contrario. A tal efecto
la Administracion General comunicard la nomina del personal a asegurar y los cambios que
ocurrieren en numero de personas.

Bajo ningin concepto se admitira el auto-seguro.

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas de Obras Publicas
deberan contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Rio Negro (IAPS Ley
N° 852/73) los seguros establecidos en los Apartados 7.13.- SEGURO DE OBRA, 9.3.-
SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA y 9.4.- SEGURO DEL PERSONAL DE
INSPECCION, segun se establece en las presentes Clausulas Generales.-

Todas las polizas se endosaran a favor del Poder Judicial

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: Seran obligatorias para el Contratista las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 35° y
concordantes de la Ley J N° 286.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspeccion Técnica aunque sea necesario y no previsto
en el Contrato, no serd pagado al Contratista.-

Toda Orden de Servicio que implique modificacion de contrato, sera ratificada por el Area de
Infraestructura mediante notificacion fehaciente.-

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: Todas las
modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de items contratados o
creacion de nuevos items, que no excedan en conjunto el VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto total contratado, conforme lo estipulado en la cldusula anterior, seran consideradas en

la forma prescripta por el Articulo 36° y concordantes de la Ley J N° 286.
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11.- CERTIFICACIONES DE PAGO
11.1.- NORMA DE MEDICION: Para la modificacion, liquidacion de trabajos, ampliacion
de obras, etc., regiran las “Normas de Medicion” que forman parte del presente Pliego de

Condiciones.

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, el Area de
Infraestructura resolvera lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la

construccion.-

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE:
El Contratista gestionara de la Inspeccion en tiempo oportuno, la autorizacion para ejecutar
los trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podran comprobar una vez
cubiertos los trabajos, se dejara constancia del estado y medidas de tales obras y de otras
circunstancias que se considere conveniente.-

11.3.- CERTIFICACIONES: Las certificaciones seran mensuales y en un todo de acuerdo a
lo estipulado en el Articulo 42° y siguientes de la Ley J N° 286 .-

La Inspeccion y/o el Area de Infraestructura efectuara la medicion de los trabajos realizados,
dentro de los QUINCE (15) primeros dias del mes siguiente, debiendo intervenir el
Representante Técnico del Contratista.-

La Certificacion abarcara los siguientes aspectos:

a)  Acta de medicion.

b)  Certificacion de obra.

11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: El Contratista podra acopiar en obra, en los lugares
reservados al efecto, los materiales necesarios para la construccion de la misma ya sea en
parte o en su totalidad y hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeridas por la
obra total, incluidas tolerancias por desperdicios, normas, etc.-

No se certificara acopio de materiales.

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: Los certificados seran confeccionados por la
Administracién General a través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su
dependencia, conformados por el Contratista y su Representante Técnico, en original y seis
(6) copias, para lo cual se aplicaran a las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva,
los precios unitarios correspondientes al Presupuesto Ofertado por la Contratista, afectados

del porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado por ajuste alzado.-
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Se considerara como fecha de cada certificado la de su conformacién por la Administracion
General, los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepcion Definitiva de la obra.-

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: Se hara de acuerdo a los plazos establecidos en el
Articulo 47° de la Ley J N° 286.-

11.7.- GASTOS GENERALKES: Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el Pliego y a las cuales no se hubiera establecido Item en el
Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los tramites que se refieren a la
aprobacion de planos, inspecciones, obtencion de permisos, certificados, asi como también
instalaciones de conexiones, medidores, etc., se consideraran incluidos entre los gastos

generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.-

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: Cuando el Contratista considere haber dado término
a los trabajos contratados, solicitara al Area de Infraestructura la recepcion de la obra, la que
se realizara en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VIII (DE LA RECEPCION Y
CONSERVACION) de la Ley J N° 286.-

Antes de solicitar la recepcion definitiva de la obra, el Contratista debera presentar los planos
aprobados por las reparticiones provinciales, nacionales o municipales, de las instalaciones
complementarias que asi requieran las Clausulas Particulares, que determinaran los planos y

numeros de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepcion Definitiva.-

13 - DISPOSICIONES VARIAS

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: Ante demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de
los trabajos, el Poder Judicial aplicara las multas o sanciones estipuladas en el presente Pliego
de Bases y Condiciones, salvo que el Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito,
fuerza mayor o culpa del Estado.-

Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como asi también acreditar las
causales invocadas de conformidad a lo establecido en el articulo 39 del Decreto
Reglamentario.

El contratista quedara constituido en mora automatica con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el Contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelacion alguna por parte

del Poder Judicial.-
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La eventual aplicacion de multas y/o sanciones sera dispuesta por el Poder Judicial de acuerdo
a lo prescripto por el Articulo 39° y concordantes de la Ley J N° 286 y por la Resolucion STJ
N° 352/14.

13.2.- DE LA RESCISION: El Contrato podra ser rescindido por alguna de las partes cuando
se configuren las causas establecidas en el Capitulo X de la Ley J N° 286.-

13.3.- APLICACION DE MULTAS: Las multas establecidas por infraccion a las
disposiciones contractuales, seran aplicadas por la autoridad competente del Comitente a
pedido de la Inspeccion y su importe sera deducido en el primer certificado que el Contratista
deba extender después de su notificacion y en ultimo término afectando la fianza rendida
quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la garantia si fueran afectados. La
multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecucion se
hara efectiva en la forma que lo indica el Articulo 39° de la Ley J N° 286 1y de la

Reglamentacion.-
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BASES YCONDICIONES
LEGALES PARTICULARES




BASES Y CONDICIONES LEGALES
PARTICULARES

Apartado 1: OBJETO DE LA CONTRATACION:

La presente tiene por objeto la ejecucion con provision de materiales, mano de obra, equipos y
herramientas necesarias, de los trabajos con destino a la obra: “READECUACION Y
AMPLIACION DEL LABORATORIO DE GENETICA FORENSE DE SAN CARLOS DE
BARILOCHE”, Provincia de Rio Negro.

Apartado 2: PRESUPUESTO OFICIAL:
Se fija en un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 ($ 35.970.697,66).

Apartado 3: APERTURA DE LAS OFERTAS:

Las propuestas se abriran el dia seis (6) de abril de 2.021, en la Sala de Reuniones de la
Administracion General del Poder Judicial, sita en Calle Laprida N° 292 de la ciudad de
Viedma (R.N.), a las 11:00 horas.

Apartado 4: CONSULTA Y ENTREGA DE PLIEGOS:

Los pliegos se encuentran publicados en la pagina web del Poder Judicial,

WWW.jusrionegro.gov.ar, seccion Obra Publica (Ley J N° 286), en formato pdf.

Las consultas podran realizarse hasta CINCO (5) dias corridos antes de la fecha de
apertura, en la Administracion General del Poder Judicial del Provincia de Rio Negro, sita en
calle Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma (R.N.), de 7.30 a 13.30 al teléfono 02920-44000

int. 1590, o por correo electronico a la casilla consultasinfraestructura@jusrionegro.gov.ar.

La Administracion General remitird por correo electronico el Pliego de Bases y
Condiciones firmado digitalmente para que el proponente o su representante legal, una vez
impreso, lo presente completo, con firma y sello del mismo y de su Representante Técnico en
todas sus hojas, junto con el Acta con caracter de Declaracion Jurada que se adjunta al
presente como ANEXO III, donde se deje constancia de la fidelidad de dicha documentacion

con respecto a la suministrada por la Administraciéon General en el referido envi6 electronico.
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Apartado 5: ANTICIPO FINANCIERO:

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del DIEZ POR CIENTO (10%) del Monto
Contractual, el cual se amortizara con los certificados de obra a emitirse, aplicindose a su
monto nominal un descuento porcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo
establecido por el Art. 50° de la Ley J N°© 286.

Para hacer efectiva la concesion del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el
Contratista debera presentar en Garantia, dentro de los QUINCE (15) dias posteriores a la
Firma del Contrato, una fianza bancaria o poéliza de seguro de caucién por el monto del
Anticipo y extendida a favor del Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusidn y division, sin restricciones ni salvedades.

El Anticipo Financiero serad otorgado una vez firmado el contrato y constituida la garantia del
anticipo de conformidad con lo establecido en la Ley N° 5281.

La falta de pago del mismo no dara derecho a la Contratista al retraso en el inicio de los

trabajos.

Apartado 6: PLAZO DE EJECUCION:
Se fija en TRESCIENTOS (300) dias corridos contados a partir del Inicio de Obra.

Apartado 7: SISTEMA DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El sistema adoptado sera por "Ajuste Alzado", entendiendo que se encuentran incluidos en el
monto del contrato, todos aquellos trabajos y/o materiales que sin estar indicados
expresamente en los documentos del Pliego, sean imprescindibles para ejecutar y/o proveer
para que resulte la obra en cada parte o en un todo, concluida con arreglo a su fin a
satisfaccion del Comitente.

La Obra se debera ejecutar por el monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta,
quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el Presupuesto adjudicado, detallado segun el listado del Presupuesto
Oficial que integra el Pliego de Bases y Condiciones, salvo que las diferencias provengan de

ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente durante la
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ejecucion de la obra conforme lo establece el art. 35 de la Ley J N° 286 y su Decreto

Reglamentario.

Apartado 8: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Seran considerados documentos del Contrato, formaran parte del mismo o se iran

incorporando en cada oportunidad:

a)  El Contrato firmado por las partes.

b)  El presente Pliego de Condiciones.

¢) Las aclaraciones, circulares, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitacion que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por
espontanea decision.

d) La oferta aprobada.

e) El Acta de Iniciacion de los trabajos.

f)  El plan y diagramas de ejecucion de la obra, aprobados por la Administracion General a
través del Area de Infraestructura y/o personal técnico bajo su orbita.

g)  Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

h)  Los planos de detalles que el Area de Infraestructura entrega al Contratista durante la
ejecucion de la obra.

i)  Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretacion de los planos y

especificaciones de la obra, se tendrda en cuenta el orden de prioridades establecido en el

Articulo 32°, Apartado 14 de la Reglamentacion.

Apartado 9: PERSONAL DE INSPECCION:

El personal de Inspeccion sera designado por el responsable de Inspecciones del Area de

Infraestructura del Poder Judicial.
Apartado 10: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA:

La documentacion de la propuesta estara contenida en un sobre o caja unica cerrada con la

leyenda:
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Contratacion Directa Nro. 008/21 APERTURA: Dia 06 , Mes abril 2.021, el que
contendra en su interior dos (2) sobres con la documentacion correspondiente al sobre N° 1y
al sobre N° 2, cada uno de ellos con la identificacion de la Licitacion y firmados por el
oferente.

Las ofertas se presentaran por duplicado en el lugar y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura, conteniendo cada sobre la siguiente documentacion:

SOBRE N° 1):

1.1- Garantia de oferta.

1.2- Pliego completo firmado en todas sus hojas por el proponente y su Representante
Técnico, incluidas las circulares del comitente si las hubiere y la constancia de haberlo
adquirido.

1.3- Declaracion Jurada —ANEXO III- sobre la fidelidad del Pliego presentado con relacion al
suministrado por la Administraciéon General por via electronica.

1.4- Constancia de inscripcion en la A.F.L.P.

1.5- Certificado de Capacidad Técnico - Financiera libre anual de la empresa proponente el
que no podra ser inferior a la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
19/100 ($ 43.164.837,19) y la Capacidad de Ejecucion requerida en la especialidad “Obras de
Arquitectura” no podra ser inferior a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 66/100 ($
35.970.697,66)

1.6- Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, antecedentes, condiciones para construir
la obra, y manifestacion de no poseer litigios judiciales pendientes con la Provincia de Rio
Negro ni con sus Municipios, segin modelo indicado como ANEXO I. El oferente debera
examinar por su cuenta y/o riesgo y/o costeo el predio y/o construccion y conocer
perfectamente el estado en que se recibird la misma. No se admitird, en consecuencia, reclamo
posterior de ninguna naturaleza, basado en falta absoluta o parcial de informacidn, ni aducir a
su favor la carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra. Asimismo, la
presentacion de la propuesta, implica que el oferente no sélo conoce sino que también acepta
todas las condiciones y requisitos de la Licitacion, asi como la totalidad de las
reglamentaciones y normas estipuladas en dicho legajo sobre contratacion y ejecucion de las
obras.

1.7- Certificado de Inscripcion ante el IERIC.
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1.8- Planilla de datos comerciales, segin ANEXO II.

1.9- Constitucion de domicilio legal en la Provincia de Rio Negro. Declaracion de domicilio
legal y numero de fax y/o direccion de correo electronico, donde se tendran por validas y
vinculantes para el oferente y/o adjudicataria todas las notificaciones que alli sean cursadas.
1.10- Documentacion pertinente para acreditar la existencia del proponente y, de
corresponder, la personeria del representante o apoderado de la empresa o sociedad, de
conformidad a lo establecido en el Art. 31 y ccdtes. de la Ley A N° 2938. La presentacion
debera realizarse con copia certificada.

1.11- En el caso de las Cooperativas, se debera presentar Certificado de Vigencia otorgado
por la Direccion de Cooperativas y Mutuales. La presentacion debera realizarse con copia
certificada.

1.12- Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio
Negro.

1.13- Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria de la Pcia
de Rio Negro. Ley 4.798.

1.14- Declaracion de mantenimiento de la Oferta por 90 dias.

1.15- Certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM) de la
Provincia de Rio Negro. Ley D N° 3475.

El oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreria
encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la
cancelacion de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratacion,

adeudados al dia de la fecha de pago.

SOBRE N° 2:

2.1- La Propuesta

2.2- Cémputo y Presupuesto detallado.

2.3- Analisis de Precios de todos los rubros. Anexo I'V. Formulario tipo.

2.4- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

2.5-En caso de optar por el cobro del anticipo financiero, se deberd acompanar junto con la

propuesta econdmica un detalle de la forma de inversion del anticipo.

Apartado 11: CAUSAS DE RECHAZO DE LA OFERTA:
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La omision de los requisitos exigidos en los puntos 1.1, 1.5 y 2.1 del Apartado 10, sera causa
del rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura; en caso que faltare la
documentacion citada en los puntos restantes, podran salvarse con posterioridad, dentro de los

CINCO (05) DIAS de notificado.

Apartado 12: REQUISITOS PARA OFERENTES QUE SE PRESENTEN
ASOCIADOS EN UT

En el caso en que DOS (2) o més personas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento con los requisitos
exigidos para las U.T. por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Una vez presentadas a la licitacion, no podran modificar su integracion, y en caso de ser
contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del
Contrato, salvo previa y expresa autorizacion del Comitente.

Todos los miembros de una U.T. deberan haber aprobado por medio de sus 6rganos directivos
la presentacion en la licitacion y reconocer la totalidad de las obligaciones asumidas por dicha
U.T. en la Propuesta respectiva, asi como el caracter de deudores solidarios, lisos, llanos y
principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. A tales
efectos, deberan acompafiar copia -certificada por escribano publico- de las actas emanadas de
sus 6rganos directivos.

La U.T. debera tener una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion del Contrato,
incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

Cada una de las partes integrantes de la U.T. debera presentar individualmente la totalidad de
la documentacién que se exige en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares,
debiendo unificar la representacion legal, el domicilio, la garantia de oferta y el o los
representantes técnicos de la obra.

Con relacion al Certificado de Capacidad Técnica y Financiera expedido por el Consejo de
Obras Publicas de la Provincia de Rio Negro, al momento de requerir el mismo se debera
manifestar en el formulario de la solicitud que el mismo se solicita en U.T. indicando la o las
personas asociadas y el grado de participacion de cada una de ellas.

La Capacidad requerida se alcanzara con la suma de las capacidades de los asociados
afectadas por el porcentaje de sus respectivas participaciones en la UT, es decir, que de dicho

certificado expedido por el Consejo de Obras Publicas de la Provincia debera resultar que la
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persona fisica o juridica asociada en U.T. cuenta con capacidad técnica y financiera suficiente
para afrontar las obligaciones en forma proporcional a su participacion.

Un integrante de una U.T. no podra integrar otra ni constituirse como proponente individual,
quedando automaticamente imposibilitados de calificar todos los Proponentes que no cumplan
con esta condicion.

En caso de resultar pre-adjudicataria una U.T., una vez notificada por el comitente, debera
acreditar en un plazo de 20 dias habiles administrativos su inscripcion en la Inspeccion
General de Personas Juridicas de la Provincia de Rio Negro y en la Administracion Federal de
Ingresos Publicos, como requisito previo a la adjudicacion y a la firma del Contrato. La falta
de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la pre-adjudicacion con la pérdida
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar pre-adjudicatarias, el
compromiso de constituirse en una Union Transitoria (UT), ademas de presentar la
documentacion que corresponda de la previamente sefialada, deberan acompafiar junto con la
oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor
de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en
su representacion desde el momento de la presentacion de la propuesta hasta el dictado del
acto de finalizacion del procedimiento.

2. Declaracion jurada o contrato suscripto por las personas que conformaran la UT o sus
representantes legales, en la que conste lo siguiente:

2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar pre adjudicatarias,
en el plazo de 20 dias habiles administrativos.

2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccion y del contrato.

2.3. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacion previa del organismo contratante.

3. Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar,
aumentar y/o disminuir el numero de personas que las compondran, y en caso de ser
contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del

contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.
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Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Se tendra por desestimada la oferta presentada con compromiso de constituirse en UT, si
vencido el plazo otorgado de 20 dias habiles administrativos para acreditar su constitucion, no
da cumplimiento a tal requisito. Debiendo adjudicarse a la oferta que continiie conforme el
orden de prelacion que debera confeccionar en el mismo acto de pre-adjudicaciones la
Comision de acuerdo a las ofertas declaradas admisible.

Por ultimo, se deja constancia que para que una U.T. se encuentre alcanzada por el orden de
prioridad de contratacion con el Estado Provincial previsto en la Ley N° 4.187 resulta
necesario —teniendo en cuenta lo dispuesto por su art. 2°- que la o las empresas rionegrinas
que la integran acrediten fehacientemente tener una participacion en el objeto de la U.T.

superior al 50%.”

Apartado 13: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Los precios cotizados deberan incluir IVA a consumidor final.

Apartado 14: MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE OFERTA:

Las firmas oferentes deberan mantener su oferta, por el término minimo de NOVENTA (90)
dias corridos desde la fecha de apertura, y garantizar la misma por el monto equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del importe del Presupuesto Oficial, cumpliendo con lo establecido
en la Ley N° 5281

La fianza debera ser a nombre del Poder Judicial y podra efectuarse en efectivo, titulos
provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fianza por poéliza de seguros, debiendo
constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios
de excusion y division, sin restricciones ni salvedades, todo ello de acuerdo a lo previsto en el
articulo 16° de la Ley J N° 286 y en su Reglamentacion.

La garantia de oferta estara a disposicion de los Oferentes que no resulten adjudicatarios, por
un lapso de cinco (5) dias posteriores de comunicada la adjudicacion del contrato.

Transcurrido este periodo, se procedera a la destruccion de la mencionada garantia de oferta.

Apartado 15: GARANTIA DE CONTRATO:
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La firma adjudicataria deberd garantizar el contrato por un monto equivalente al QUINCE
POR CIENTO (15 %) del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en articulo 27 de la
Ley J N° 286 de obras Publicas. Asimismo, deberd presentar garantia por el anticipo de
acuerdo a lo establecido en el Apartado 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Apartado 16: SELLADOS:

La documentacion perteneciente a la oferta se debera acompafiar con el sellado de las Leyes
Fiscales correspondientes, el cual debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente.

El CIEN POR CIENTO (100%) del valor de los sellados del Contrato estara a cargo del
adjudicatario, todos los sellados deberan efectuarse conforme lo indique la Agencia de

Recaudacion Tributaria de la Pcia. de Rio Negro.

Apartado 17: ADJUDICACION:

El Poder Judicial se reserva el derecho de adjudicar la oferta que a su solo juicio estime mas
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, siempre que se ajuste a las bases y
condiciones de la licitacion.

De acuerdo a lo expresado en el Articulo 23° de la Ley J N° 286, el Poder Judicial conserva
la facultad de rechazar todas las propuestas sin que la presentacion de las mismas dé derecho
a los proponentes a su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Sera de aplicacion la ley B N° 4187, cuyo objeto es reglamentar el derecho de prioridad de

contratacion con el Estado Provincial de las empresas radicadas en la Provincia de Rio Negro.

Apartado 18: NOTIFICACION:

La Administracion General notificara fehacientemente a la Empresa que resulte adjudicataria,
de tal decision dentro de los CINCO (5) dias de producida. Esta debera presentarse para la
firma del contrato respectivo dentro del término de QUINCE (15) dias corridos desde la

notificacion, cumpliendo todos los requisitos exigidos.

Apartado 19: INCUMPLIMIENTOS:
El incumplimiento por parte de la contratista de concurrir a la firma del Contrato facultard al

Poder Judicial a dejar sin efecto la adjudicacion, quedando facultado para adjudicar a la
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segunda oferta mas conveniente siempre que se ajuste a las Bases y Condiciones del presente

Pliego.

v MULTAS POR MORA EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS: si el Contratista no
iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se aplicara, por cada dia de
incumplimiento, una multa equivalente al CERO COMA CERO SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (0,075 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha del cese del
incumplimiento.

v MULTAS POR MORA EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS: si el
contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicara una multa, por cada dia de atraso en la terminacion de la obra,
equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05 %) del Monto del
Contrato Actualizado a la fecha de finalizacion de los trabajos de obra.

v MULTAS POR SUPENSION DE LOS TRABAJOS SIN CAUSA JUSTIFICADA: si
el contratista suspendiera los trabajos sin causa justificada, se le aplicara, por cada dia
de paralizacion, de obra una multa equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR
CIENTO (0,05 %) del Monto del Contrato Actualizado a la fecha en que se reanuden
las tareas de obra.

v MULTAS POR MORA O ATRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DEL
PLAN DE TRABAJO: si el contratista incurriera en atrasos injustificados en la
ejecucion del plan de trabajo aprobado, se le aplicara una multa equivalente al CERO
COMA CINCO TRES POR CIENTO (0,05 %) del Monto del Contrato Actualizado a
la fecha en que se regularice la ejecucion de las tareas conforme a dicho plan.

v MULTAS POR FALTAS O INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO: si
el contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de obra, sera pasible de
la aplicaciéon de una multa diaria hasta el cese de la infraccion o incumplimiento,
equivalente al CERO COMA CERO TRES POR CIENTO (0,03 %) del Monto del
Contrato Actualizado a la fecha del cese.

Se deja constancia que el Monto del Contrato Actualizado serd el que resulte de aplicar el

mecanismo de redeterminacion de precios previsto por el Decreto N° 1313/14 o norma que lo

reemplace.

Apartado 20: INICIO DE OBRA:
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El inicio debera efectuarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, de acuerdo a lo

establecido por los Articulos 28°y 29° de la Ley J N° 286 y su Reglamentacion.

Apartado 21: REDETERMINACION DE PRECIOS

Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/2014 Anexo [ — 1 ARQUITECTURA: I Arquitectura
—restauracion y reciclaje, segiin corresponda, tomandose como mes base para su calculo el
mes anterior a la apertura de las ofertas.

La Férmula polindmica a aplicar sera:

Anexo |
| Arquitectura - 1 Restauracion y Reciclije

Insurmos IDICES e | 2558 | Adualizadn

B (1) (2
MD ManodeObra cop 0,39
& Albafileria 152002 ID Insumos CAMARA 0,20
PR Pisosy revestmiento 32002 1D Insumos CAMARA 0,08
C Carpinterias 560002 10 Insumos CAWARA 0,07
PO Productos quimicos Cuadro3.2-23 INDEC 0,04
AN Andamios Cuadrol & INDEC 0,04
AIC Artef. deiluminacidny cableado 600010 ID Insumos CAM ARA 0,03
CPYC Cafios de PYC paraInst varias 62001 1D Insurnos CAMARA 0,04
MEEC Motores electr,y eq aireacond. 142003 1D Insumos CAM ARA 0,04
GG Gastos generales Cuadrol4 INDEC 0,07
Total 1,00

Fr = (0,390 *MOL/MO +0,20#A1/A4 +008*PR1/PR+0070 *C1/C +0,04*PQL/PQ + 0,04 * ANL/AN + 0,03 *AICT/AIC +

0,04*CPYC1/CPVC +0,040*MEECT/MEEC + 0,07 GGL/ GG)

Apartado 22: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Toda herramienta, equipo o maquinaria
que sea menester utilizar para la ejecucion de los trabajos especificados, seran provistas

totalmente por cuenta de la Contratista.

Apartado 23: SOLICITUD DE INSPECCION:
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Previo al inicio, la Contratista dara aviso al Area de Infraestructura, solicitando Inspeccion de

Obra.

Apartado 24: MATERIAL DE DEMOLICIONES:
Todo aquel material que a criterio de la Inspeccion de Obra sea reutilizable, sera puesto a
disposicion de las autoridades del Poder Judicial, debidamente documentado y se labrara un

Acta con participacion de la Inspeccion, en donde conste listado y destino del mismo.

Apartado 25: LEYES APLICABLES:

La presente Licitacion se llevara a cabo conforme a las disposiciones de la Ley J N° 286 Ley
de Obras Publicas y su Reglamentacion —Decreto J N° 686/92-, como asi también de la Ley H
N°® 3.186 de Administracion Financiera y demdas disposiciones concordantes y
complementarias, por tanto las partes deberan ajustarse a sus requisitos y a las Clausulas
Especiales, Complementarias y Particulares y Leyes Provinciales J N° 2904 y su Decreto
Reglamentario N° 299/97; B N° 4.187; I N° 4.798 y su Decreto Reglamentario N° 605/13; A
N°2.938; D N° 3.475 y Ley Nacional N° 22.250 y sus modificatorias; Decreto Provincial N°
1313/14 y Resolucion STJ N° 252/14; la Ley N° 5281 como toda otra Norma Juridica
Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitacion, todas las cuales integran
el presente Pliego. Ademas, se ajustard a la Ley L N° 3550 de Etica Publica y en cuanto a los
sellados debera ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su aplicacion -Ley

I N° 5174 de Sellos-.

Apartado 26: COMPUTO Y PRESUPUESTO DETALLADOS:
Se efectuara un Computo y Presupuesto, colocando precio unitario, subtotal y total,
coincidente con la oferta. EI mismo servira unicamente como indicador para la oportunidad de

confeccionar el correspondiente certificado.

Apartado 27: CERTIFICACION, FONDO DE REPARO Y FORMA DE PAGO:

Sera por certificacion mensual tal cual lo expresa el Capitulo VII “DE LA MEDICION Y
PAGO” de la Ley J N° 286.

El certificado se efectuara previa conformacion del mismo por parte del contratante.

Del importe de cada certificado se descontard el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir
el Fondo de Reparo, de acuerdo a lo previsto en art. 44 de la Ley J N° 286. Se permitira
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sustituir el fondo de reparo por su equivalente en titulos provinciales, por fianza bancaria o

poéliza de seguro.

Conjuntamente con la entrega de la Factura para cada Certificado, la contratista debera

presentar:

v" Constancia de Inscripcion en la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de Rio Negro.

v" Constancia de Inscripcion de “Impuesto, Concepto registrado y fecha de Alta”, en la
Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

v" Constancia segun corresponda para “Exclusion del Régimen” o “Concepto no sujeto a
retencion”, caso contrario se procedera al Régimen de Retencion de la Seguridad Social.

v" Certificado Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudacion Tributaria Pcia. de

Rio Negro. Ley 4.798 y su reglamentacién Decreto N° 605/13, de acuerdo a lo dispuesto
en el Articulo 4° del mismo: “Por la presente el oferente presta expresa conformidad al
descuento voluntario, por parte de la Tesoreria encargada de realizar el pago, de las
sumas de dinero necesarias para atender la cancelacion de los tributos provinciales que

se devenguen durante la respectiva contratacion, adeudados al dia de la fecha de pago”.

Apartado 28: CARTEL DE OBRA:

Se ejecutara de acuerdo a detalle que se adjunta como Anexo conforme Articulos 33 y 34 Ley

JN° 286.

Apartado 29: RECEPCION PROVISORIA:

Al considerarse terminado satisfactoriamente el trabajo, a consideracion de la Inspeccion de

Obra, se labrard el correspondiente Acta, a partir del cual comenzard a regir el plazo de

garantia.

Apartado 30: PLAZO DE GARANTIA:
Sera de CIENTO OCHENTA (180) dias a partir del acto de la Recepcion Provisoria.

Apartado 31: RECEPCION DEFINITIVA:

Cumplido el plazo de garantia sin observaciones, la Administracion General procedera a la

devolucion de las garantias y/o retenciones segin lo establece la Ley J N° 286. En caso

contrario, en su oportunidad, se efectuardn los reclamos a fin de que sean subsanados.
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Apartado 32: DEVOLUCION DE GARANTIAS:

La devolucion de garantias se realizard en los plazos que a continuacion se indican:

1°) Oferta: Luego que se dicte el Acto Administrativo de adjudicacion.-

2°) De Anticipo: Luego de la aprobacion del Acta de Recepcion Provisoria.

3°) De Contrato y De Fondo de Reparo: Cumplido el plazo de garantia y aprobada la
Recepcion Definitiva de los trabajos.

Ademas de la propuesta conforme a las Bases y Condiciones de la Licitacion, los concurrentes
podran proponer, simultineamente y por separado, variantes que modifiquen las Bases y
Condiciones de la licitacion en forma ventajosa, conforme a lo establecido en el Articulo 19°

de la Ley.-
Apartado 33: PROVISION DE INSUMOS:
La Contratista debera proveer dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la firma

del Contrato, al Poder Judicial:

A) Escalera extensible

- Con apoyo propio

- De fibra de vidrio no conductora (dieléctrica)
- Capacidad de carga 130 kg

- Zapatas de seguridad articuladas antiderrape

- Escalones planos perfil D antideslizantes

- Traba doble peldafio de fundicién de aluminio

- Sistema de elevacion mediante soga

B) Taladro inalambrico atornillador Percutor
- Marca de referencia Dewalt modelo DCD796D2
- Mandril 13 mm

- 20w

- Velocidad de rotacion 2000 rpm

Dichos bienes pasardn a formar parte del patrimonio de la Jurisdiccidon y serdn inventariados

de acuerdo a la reglamentacion vigente.
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Insumos: en caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducira el costo de los

equipos del primer certificado, conforme a los valores de plaza de los mismos.

Apartado 34: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA:

Corresponde al Contratista elaborar la documentacion conforme a obra de lo ejecutado
(Planos). La misma debera ser presentada ante la Inspeccion y ser recepcionado por ésta.
FORMA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION:

El Contratista, para el caso particular de los planos, debera entregar DOS (2) copias en papel
y un archivo digital, formato Autocad (dwg).

Los gastos que demanden dichas tareas se consideran incluidos en el precio ofertado.

La documentacion conforme a obra debera estar presentada indefectiblemente antes de la

Recepcion Definitiva de la obra.

Apartado 35: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera proporcionar los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. Asimismo,
adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin

riesgos ni peligros.
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PROPUESTA

Sefores
PODER JUDICIAL
Provincia de Rio Negro

I T 3 5 o' OO ,
quien fija domicilio legal en la calle .........ccoeevvvveiviieiciiieiiece e, N , Piso
.......... , Departamento ................, de la ciudad de ......ccccoovimiiiniiniiiieeeeeeeey
Provincia de Rio Negro, correo electronico .................cooevvenenne... representada por el Sr.

........................................................................ , DNI N°.....c..eevvevvveennen.., después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la Licitacion, reconocido el lugar de los trabajos y no
quedando dudas de la interpretacion de la misma , aceptando por lo tanto el Pliego de Bases y
Condiciones, la Ley J N° 286 de Obras Publicas y demdas reglamentaciones provinciales,
ofrece realizar la obra: “READECUACION Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE
GENETICA FORENSE DE SAN CARLOS DE BARILOCHE”, aportando materiales, mano
de obra, herramientas y toda otra provision necesaria, en la suma de PESOS
................................................. (S, siempre que le sean adjudicados.
Por otra parte:

Se compromete a mantener esta oferta por el término NOVENTA (90) dias corridos y acepta
para cualquier situacion judicial que se suscite los Tribunales de la Provincia de Rio Negro
con sede en Viedma.
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ANEXO1

MODELO: DECL,ARACI(’)N JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DE LA
DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA LICITACION PUBLICA

El QUE SUSCIIDE ...ttt en su
caracter de representante de la Empresa ........ccoocveveeiiiiiiieiieiieeeeeee , DECLARA
bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el Apartado 10.- de las Clausulas
Legales Particulares de la

................. , se ha hecho presente en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la
obra motivo de la Licitacion Publica y tiene conocimiento pleno de las condiciones en que se
realizaran los trabajos, como asi mismo ha procedido al andlisis de toda las documentacion
constituida por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales (............. fojas), Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares,
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (........ fojas), Planos (............. ), Planillas
(coerrerneens ) y Aclaraciones con o sin consulta (............ ); y se compromete a la firma de la
citada documentacion, en caso de ser adjudicatario, con anterioridad a la firma del Contrato.

De la misma forma DECLARA no poseer litigios judiciales pendientes con la
Provincia de Rio Negro ni con sus respectivos Municipios.

FIRMA
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ANEXO IT

PLANILLA DE DATOS COMERCIALES

LA EMPIESA .ooiiiiiiiieiieiie ettt ettt ettt e e b e ebeestaeetbeesseesseessseenseesseensaennns declara,
para cualquier informacion necesaria relacionada con la presente Licitacion Publica, los
siguientes datos comerciales:

CLULT. Nttt st st
INGRESOS BRUTOS N°....ooiiiiiiiiiiiieiiieieceeee e

CORREOQO ELECTRONICO .. oo nennn
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ANEXO III

DECLARO BAJO JURAMENTO HABER LEIDO Y TOMADO CONOCIMIENTO DEL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SUS ANEXOS COMPLEMENTARIOS,
CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PRIVADA NRO. 001/21, Y ACEPTO EN SU
TOTALIDAD LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES ALLI
ESTABLECIDAS, EL CUAL SE PRESENTA DESCARGADO DEL CORREO
ELECTRONICO ENVIADO POR EL PODER JUDICIAL DE RiO NEGRO.
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ANEXO IV

FORMULARIO TIPO

ANEXO

ANALISIS DE PRECIOS

OBRA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA DE RIO NEGRO

N

ITEM (DENOMINACION)

(UNID
AD)

UNID

DESCRIPCION AD

CANTID
AD

PRECIO TOTA
UNITARO L

VR

MATERIALES

M

TOTAL (precio de materiales)

MANO DE OBRA

Oficial Especializado hs.

. hs.
Oficial

. . hs.
Medio Oficial

hs.

Ayudante

@

TOTAL (precio de mano de obra)

TRANSPORTE Y EQUIPO

Transporte

Amortizacion e Intereses

Combustibles y Lubricantes

Reparaciones y Repuestos

3)

TOTAL (precio de transporte y equipo)

(4)

ICOSTO-COSTO

[CDH+(2)+(3) ]

(5)

IGASTOS GENERALES

[ X% de (4)]

(6)

IBENEFICIO

[x% de (4)]

(7) ICOSTO

[BH+G)+(0)]

(8)

IGASTOS FINANCIEROS

x% de (7)]

(9)

IMPUESTOS

x% de (7)]

(10)

IPRECIO

[(D+@+9)]
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MODELO DE

CONTRATO




MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Entre el Poder Judicial de la Provincia de Rio Negro, en adelante “EL PODER JUDICIAL” y
la Firma “...... ... ”, en adelante “EL. CONTRATISTA”, que fija
su domicilio legal en calle de la ciudad de ............................. , se conviene en celebrar el

siguiente Contrato.

ARTICULO 1° “EL CONTRATISTA” se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en un

todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentaciéon que se enumera en el
Articulo 2°, la obra denominada: ““READECUACION Y AMPLIACION DEL
LABORATORIO DE GENETICA FORENSE DE SAN CARLOS DE BARILOCHE™”,

Provincia de Rio Negro.

ARTICULO 2°: La documentacion que integra este CONTRATO estd compuesta

por: Caratula e Indice ( ...... fojas), Pliego de Bases Legales Generales (....... fojas); Pliego
de Clausulas Legales Particulares ( ...... fojas); Planilla Modelo de Propuesta ( .......fojas);
Modelo de Cartel de Obra (........fojas) ; Modelo de Contrato (...... fojas); Especificaciones

Técnicas Generales (...... fojas) Especificaciones Técnicas Particulares (..... fojas); Memoria
Descriptiva (...... fojas); Documentacion Técnica (...... fojas); Planilla de Coémputo y
Presupuesto (....... fojas); y todo otro documento que legalmente corresponda integrar la

Documentacion Contractual; dicha documentacion se completara con Resolucion N°
.......... /20, aprobatoria de Presupuesto Oficial y la presente obra. La normativa que rige el
presente contrato se integra por: Pliego de Clausulas Legales Particulares, Oferta y
Resolucion N° .......... /20, de adjudicacion que corren agregados al Expediente N°
A/CM/0101/21 “READECUACION Y AMPLIACION DEL LABORATORIO DE
GENETICA FORENSE DE SAN CARLOS DE BARILOCHE”, y las Ordenes de Servicio

que por escrito imparta la Inspeccion.

ARTICULO 3°: La obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado”, estableciéndose

como unica retribucion a “EL CONTRATISTA”, el monto de su oferta basica que asciende en
la suma de  PESOS o
[T ). Sera de aplicacion el Decreto N° 1313/14, si correspondiere. El mes base

para la Redeterminacion de Precios es el anterior a la Apertura de Ofertas.
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ARTICULO 4°: “EL PODER JUDICIAL”, en concepto de Anticipo Financiero y de acuerdo
al Articulo N° 50 de la Ley J N° 286 de Obras Publicas, anticipard un DIEZ POR CIENTO
(10%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS

(R ), lo cual se

afianza mediante Poliza de Seguro N°® ...................

ARTICULO 5°: “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Articulo 3°, y se

compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificacion se
efectuara mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al computo aprobado y
visado por el Area de Infraestructura respectivamente: en consecuencia, los pagos que se
realicen tendran caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique la
aceptacion de los trabajos.

ARTICULO 6° “EL CONTRATISTA”, dara inicio de Obra a partir de la firma del Acta de

Inicio de Obra conforme el Apartado 20 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares, y debera entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un
plazo no mayor de TRESCIENTOS (300) dias corridos, contados a partir del Inicio de
Obra. Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas
y cada una de las caracteristicas técnicas requeridas en la documentacion descripta en el

Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 7°:  Provisién de Elementos. “EL CONTRATISTA” debera proveer, en un

plazo de treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma del presente contrato, al Poder
Judicial, los elementos detallados en el Apartado 33 del Pliego de Condiciones Legales
Particulares. En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducira el costo de los
insumos solicitados del primer certificado.

ARTICULO 8% Se deja expresa constancia de que la recepcién definitiva de los

trabajos, motivo de este contrato, no libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades
emergentes de los Articulos 747, 1268, 1269, 1271, 1273 y 2564 y concordantes del Codigo
Civil y Comercial de la Nacion.

ARTICULO 9°: La inspeccion, contralor y direccion de los trabajos, motivo de

este contrato, serd ejercida por el Area de Infraestructura a través del personal Técnico a su
cargo, aceptando “EL CONTRATISTA” su jurisdiccion como asi también la de los servicios

y agentes dependiente de la misma.

ARTICULO 10°: “EL CONTRATISTA”, afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato,

mediante Poliza de Seguro N° ...l , por la suma de PESOS
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............................................................... ($..ceeveeeevennnnnn) que cubre el QUINCE
POR CIENTO as %) del monto contratado, extendida por
............................................... , y se hara cargo del sellado de Ley. La fianza rendida

queda bajo custodia del Departamento Compras de la Administracion General.

ARTICULO 11° Las dudas o controversias que se presenten sobre cuestiones de

interpretacion o ejecucion del presente contrato seran resueltas de acuerdo con la Ley
Provincial J Nro. 286 y sus modificatorias, concordantes y complementarias; el Decreto
Provincial J Nro. 686/1962 y sus modificatorios, concordantes y complementarios; la Ley
Provincial A Nro. 2938 y sus modificatorias; el Pliego de Bases y Condiciones de la presente
contratacion; la Oferta; los principios especificos de la contratacion administrativa y los

principios generales del derecho administrativo, en ese orden de prelacion.

ARTICULO 12°: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se

someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de

Rio Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdiccion.

Siendo suscripto por 10S SEMOTES: ......eivviiiiiiiitiiii i i i eieeeereanaans Presidente
del Superior Tribunal de Justicia, en representacion de “EL PODER JUDICIAL”, y en
representacion de “EL CONTRATISTA”, por el Sefior/a,
..................................................................................... , en prueba de
conformidad, en la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Rio Negro a los ........ (.....)
dias del mes de ................... de dos mil ......... , se firman cuatro ejemplares de un mismo

tenor y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de “EL
PODER JUDICIAL”, el duplicado para “EL CONTRATISTA”, el triplicado para ser
agregado al Expediente citado en el Articulo 2° y el cuadruplicado para ser remitido a la

Ministerio de Obras y Servicios Publicos.
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