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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Todos las tareas involucradas en la presente obra deberan ejecutarse, en un todo de acuerdo a lo
especificado en el Pliego / Proyecto Ejecutivo definitivo, el cual debera ser presentado por el Contratista ante el

Comitente, para su correspondiente aprobacion.
1 INTRODUCCION
1.1.Condiciones Técnicas y Constructivas — Criterio general.

La tecnologia constructiva a utilizar debe ser preferentemente simple, de accion rapida, con minimos
requerimientos de conservacion, de durabilidad asegurada y bajo costo. Es aconsejable que la tecnologia
utilizada sea accesible en la zona, debiéndose tener en cuenta la factibilidad de abastecimiento de los materiales

a ser usados y de la mano de obra disponible en la regién.

Se evitaran disefios que requieran la utilizacion de elementos, materiales, sistemas o técnicas con
abastecedor Unico o que su poca demanda suponga requerimientos adicionales de produccion, comercializacion

0 provision.

Los sistemas constructivos industrializados requeriran, para ser usados, tener una evaluacion técnica

previa y haber sido utilizados en experiencia en el pais durante lapsos y nimeros significativos.
1.2.Condiciones de Habitabilidad, Confort y Seguridad.
El edificio debe reunir condiciones de habitabilidad, confort y seguridad segun reglamentacion vigente.

Debe adecuarse a las caracteristicas y requerimientos de la region, respetando las particularidades

sociales, culturales y econémicas locales; los usos y costumbres y las caracteristicas geograficas y fisicas.

Debe asegurarse mantener temperaturas ambientales interiores confortables, tanto en invierno como en
verano; evitar el ingreso de aguas, lograr condiciones de iluminacién y ventilacion natural como solucion
principal, completandolos con la iluminacion y ventilacion artificial acorde a los usos requeridos. Finalmente,

lograr condiciones acusticas de bajo nivel de ruidos en las habitaciones.

El Contratista debera en cada caso, tomar las medidas necesarias para que no se produzcan
inconvenientes, riesgos y molestias en el desarrollo de la funcion especifica del efector intervenido, ocasionadas

por los trabajos encomendados para su adecuacion.

En cada caso particular, segun la necesidad y magnitud de los trabajos se indicard en las

Especificaciones Técnicas Particulares los requisitos minimos que se deberan cumplir.
1.3.Descripcion de las Obras

Estaran constituidas por las partes que se indican en los planos y documentacion que se acompafia. Las
obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el fin que se destinen. Se entendera que si existiera omision en
estas especificaciones, planos y documentaciéon en general integrante del Pliego de Obra, que afectara tanto al
conjunto de la obra como a alguna de sus partes, indefectiblemente deberan efectuarse los trabajos necesarios
para que se cumpla el fin propuesto y posibilite su habilitacién al uso pleno, sin que la necesaria ejecucion de los

mismos implique o represente adicional al presupuesto.
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Seran a cargo del Contratista los gastos que se originen por el cumplimiento de las ordenanzas y normas
municipales y de reglamentaciones vigentes de organismos reguladores y prestadores de servicios, de cuya

observacion y cumplimiento sera el tnico responsable durante todo el transcurso de las obras.
1.4.Seguridad e Higiene:

El Contratista efectuara el cierre (cerco) de las obras en la extensién y forma que establezca la

Inspeccion de Obras del Poder Judicial y/o conforme las reglamentaciones municipales en tal sentido.

El Contratista esta obligado a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones que, respecto de
seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, y aquellas que prescriba la ART a la que esté

adherido.
Documentacion a presentar:

El Contratista debera Confeccionar un Programa de Seguridad e Higiene. En este programa constaran
todas las actividades relativas al tema; copia de la pdliza de seguros (ART); listado de personal asegurado;
constancia de entrega de los elementos de proteccion personal; y constancia de las actividades realizadas por el

Asesor en Higiene y Seguridad de la Empresa

El contratista debera confeccionar y entregar ante el Comitente un Programa de seguridad acorde a la
obra y las tareas a ejecutar en concordancia con el Decreto 911/96 y Resoluciones 51/1997, 231/1996,
319/1999, 550/2011, 503/2014, 960/2015, 48/2018, y toda otra Norma que en el futuro sea aprobada por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo u otro Organismo gubernamental y que tenga relacion con la

edificacion y/o trabajos a ejecutar en el transcurso de la obra.
1.5. Ensayo de suelo

Toda obra donde se ejecuten fundaciones, salvo disposicién en contrario en el PETP, requerira la
realizacién de un nuevo Estudio de Suelos completo, que debera incluir la deteccion de aguas subterraneas,

profundidad y andlisis de su agresividad.

Se adjunta en la Documentacion Licitatoria, el Estudio de Suelos gestionado por el Organismo, a los
fines de que los oferentes adopten las tensiones y recomendaciones que se determinen en dicho estudio, y
después de adjudicadas las obras, realizara un nuevo estudio de suelos teniendo en cuenta que los nuevos
sondeos se encuentren dentro de la impronta de la proyeccién del futuro edificio. El mismo, debera contar con la

firma de el/los profesionales especialistas en la materia, reconocidos y aceptados previamente por el Comitente.

Salvo otra disposicion en el PETP o Memoria Técnico Descriptiva, se establece que se deberan realizar
un minimo de 3 (tres) perforaciones y no menos de una por cada 200 m2 de planta cubierta ocupada por el
edificio y sus patios. La profundidad de las perforaciones sera la que indique el asesor estructural, o la que
especifique el PETP o Memoria Técnico Descriptiva. Durante la realizacién de las mismas y a intervalos de
1,00m se ejecutara el ensayo de penetracion extrayéndose simultdneamente, la correspondiente muestra de

suelo.
* Los ensayos de Laboratorio deberan proporcionar:
Para Suelos finos cohesivos:

Las muestras obtenidas seran ensayadas en laboratorio para la determinacion de las siguientes

caracteristicas:
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Peso unitario natural y seco, humedad natural, limite liquido, limite plastico, granulometria, resistencia a
compresion y deformacion especifica de rotura. Sobre muestras representativas de los distintos estratos, se

llevaran a cabo ensayos triaxiales escalonados no drenados.
Para Suelos gruesos:
Granulometria y humedad natural.

De cada muestra se realizara una descripcion tacto-visual y se clasificara el suelo de acuerdo al Sistema

Unificado.
Informe Final

Todos los datos obtenidos en el terreno y en laboratorio, deberan ser adecuadamente diagramados para

una facil visualizacion e interpretacion de los mismos.

De los resultados del analisis fisico-quimico y de las caracteristicas de la obra a construir, que el
profesional responsable debera conocer en todos sus aspectos, deberan surgir las recomendaciones para la
formulacion del proyecto ejecutivo para las fundaciones. Asimismo servira para saber aplicar los procedimientos

constructivos correctos para todas las construcciones que permanezcan bajo tierra.

El Contratista debera completar oportunamente esta presentacién, con el agregado de un informe y
memoria técnica de las fundaciones, con los detalles y demas datos necesarios para avalar el proyecto ejecutivo

desarrollado, del que se demandara aprobacién previa.

En caso de existir discrepancias entre el estudio proporcionado con la licitacién y el realizado por el
Contratista, se buscara consenso entre los profesionales responsables de ambos estudios, con la participacion
de los profesionales proyectistas que designe el comitente, para resolver el criterio a adoptar sobre tales

discrepancias.

En caso de no llegarse a un acuerdo compartido, se requerird un nuevo estudio por cuenta del
Contratista, que debera realizar el asesor que a tal fin determine el Organismo, quien decidira finalmente, segin
su criterio, cual estudio o consideraciones deberan adoptarse para el proyecto de las fundaciones y/o movimiento

de suelos

2 CONSTRUCCIONES Y GENERALIDADES PREVIAS
2.1.Cartel de obra

El Contratista debera proveer un Cartel de Obra al que ubicara en el acceso del terreno de frente a la
calle. No obstante esto, la ubicacion sera oportunamente indicada por la Inspeccién de Obra y en cuanto a las

caracteristicas, debera ajustarse a lo indicado en el ANEXO de Cartel de Obra.
2.2.0brador y Vallas Provisorias

Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el contrato, el Contratista sometera a la aprobacion de la
Direccion de Obra, el proyecto de Obrador y de las oficinas que se construiran en el terreno de la obra, asi
mismo ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella. Es importante destacar que el obrador
puede ser ejecutado por las caracteristicas particulares del proyecto sobre trailer o container moviles y contar

con duchas moviles con camara séptica y bafios quimicos.
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Comodidades para la Inspeccion de Obra

Las comodidades para las oficinas de la Inspeccion de Obra, sera un local de dimensiones apropiadas

para la magnitud de la obra (oficina modular 6m largo x 2.45 ancho) , con el siguiente equipamiento minimo:

e Dos (02) puestos de trabajo con escritorios o superficie de trabajo, cajones, archiveros, sillas

giratorias con base de 5 patas y ruedas.
e Dos (2) percheros.
e Aire acondicionado frio y calor en todos los locales.
e Ventanas practicables.
¢ Un ndcleo sanitario completo: bacha e inodoro. Podra equiparse con bafio quimico portatil
e Servicio eléctrico e iluminacion artificial adecuada

e Un (01) computadora con las siguientes caracteristicas: Una (01) Notebook con procesador Intel
I5, 16GB RAM, Disco Sdlido 500GB, impresora A3 color y conexion a Internet.

Obrador

El Contratista debera efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra y, ajustara el

mismo a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia del trabajo, teniendo en consideracion que:

a.

Los materiales deberan ser almacenados por su tipo, cantidad y caracteristicas. Estaran perfectamente

estibados, ordenados y separados unos de otros para su facil localizacién y utilizacion en la Obra.

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de emergencia que puedan

permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia o duracion, o sufrir en aspecto.

“El Contratista” debera construir locales bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas,
etc. y con la debida capacidad. El piso sera apropiado al material acopiado. Los locales para cales,
cementos, maderas, yesos y analogos, tendran pisos de tablones, aislados del terreno natural y techos a

prueba de goteras o infiltraciones de agua.

Todos aquellos que, no taxativamente, como el cemento, cales, carpinteria, artefactos eléctricos,
accesorios y artefactos sanitarios, puedan sufrir la agresion de los agentes climéticos deberan estar

protegidos en locales estancos a la humedad, ubicados sobre tarimas a no menos de 0,20 m del piso.

Instalaciones Sanitarias para el Personal Obrero. El Contratista debera construir provisoriamente
instalaciones sanitarias adecuadas, para el personal obrero, proveyendo un inodoro, dos mingitorios y un
lavabo por cada veinte hombres del equipo, el que desaguard a una camara de tratamiento de liquidos
cloacales, no estando permitido el libre escurrimiento de los efluentes a las napas freaticas debido a la
proximidad de las mismas a la superficie. Debera mantener esas instalaciones en perfecto estado de

aseo y proveer agua en abundancia para las mismas.

El Contratista debera arbitrar los medios para el abastecimiento de electricidad para la construccion,
tomando a su cargo el pago de los derechos ante el organismo que administrare el Servicio, 0 en su

defecto, realizando los trabajos necesarios para asegurar su provision.

El Contratista debera efectuar la instalacién eléctrica provisoria para iluminacién nocturna y/o diurna de

todas las zonas de trabajo, circulaciones, accesos y obrador.
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h. Seguridad del Recinto de las Obras. “El Contratista” debera mantener un servicio eficaz de policia y

seguridad en el campamento y recintos de las obras en su entero costo, durante las 24 horas del dia.

i. Agua para la Construccion. “El Contratista” debera asegurar la provisién de agua de obra, realizando los
trabajos necesarios para tal fin. En este caso, y de ser requerido por la Inspeccién, deberan realizarse

andlisis sobre la composicion.

j- Durante todo el transcurso de la Obra el Contratista la mantendra cerrada y protegida del ingreso de
personas ajenas a ella. Para ello estara obligado a construir todos los cercos reglamentarios y aquellos
gue fueren necesarios. Los cerramientos deberan ser opacos. No se permitira la utilizacion de malla de

hierro ni media sombra y/ o equivalentes. La altura minima del mismo sera de 2.00 metros.

k. Debera mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua en abundancia para las

mismas.
2.3.Normas

Seran de aplicacion todas las normas indicadas en los distintos capitulos. Cuando se citan normas de
aplicacion extranjeras, debera entenderse que son de aplicacion las normas IRAM equivalentes y/o

complementarias.
2.4.Tramites, permisos y habilitaciones

El Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante los Organismos Nacionales,
Provinciales y/o Municipales y las empresas prestadoras de servicios que pudieren tener jurisdiccion, para, de
ser necesario de acuerdo a la legislacién vigente, obtener la aprobacion de los planos de permiso y conforme a
obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Sera necesaria su aprobacion antes de dar comienzo a las

obras.

El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por estos tramites

seran por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista llevara a cabo todos los tramites necesarios para la aprobacién, conexién, habilitacion y
puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que tales tramites, conexiones y

habilitaciones originen estaran a su exclusivo cargo.
2.5.Plan de Manejo Ambiental

El Contratista debera en cada caso, tomar las medidas necesarias para que no se produzcan
inconvenientes, riesgos y molestias en el desarrollo de la funcion especifica del efector intervenido, ocasionadas

por los trabajos encomendados para su adecuacion.

En cada caso particular, segun la necesidad y magnitud de los trabajos se indicard en las

Especificaciones Técnicas Particulares los requisitos minimos que se deberan cumplir.
2.6.Documentacion técnica de obra

El Contratista mantendra en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en

ellos todas las modificaciones a los trabajos:
= Planos municipales aprobados.

= Planos de proyecto contractuales.
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= Especificaciones Técnicas.

= Libro de obra y cronograma de obra

= Ordenes de servicio y Notas de pedido.

= Contrato de construccion.

= Cambios y modificaciones del contrato.

= Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.
= Resultados de ensayos y pruebas.

En base a los planos de arquitectura y a la disposicion de las instalaciones que se indican en la
documentacién licitatoria, el Contratista debera confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de
aprobacion ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante

técnico habilitado.

Asi mismo preparara los planos de construccion y/o ejecutivos en base a los calculos y el desarrollo de la
ingenieria de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capitulo, los planos con las

modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra.

Sera de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introduccion de las
modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobacién de

las obras.

Toda documentaciéon entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hara por duplicado, y su

version final, en material reproducible por con el correspondiente soporte magnético.

Los planos indican la posicion de los elementos componentes de las instalaciones por lo que la ubicacion

final de los mismos podra sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos de obra.

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparacién de los planos
de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccion de Obra para
establecer la ubicacién exacta de todos los elementos de la instalaciones los que seran sometidos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra con la antelacién necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega

de materiales o finalizacién de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.

Antes de la construccién de dispositivos especiales de las instalaciones se someteran a aprobacion los
esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciacion perfecta del

trabajo a realizar.

Ademas, la Inspeccion de Obra podra en cualquier momento solicitar al Contratista la ejecucion de
planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos
a instalarse. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o

dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no releva al Contratista de
la obligacion de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucion se haga de

acuerdo a planos.
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Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente del
recibo, revision y aprobacién de los planos por la Inspecciéon de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento

de la misma.

Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendra al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccion de Obra. Asimismo el Contratista conservara en Obra,
para cualquier consulta, la Ultima version actualizada y registrara la informacion en forma coordinada con el

avance de la obra.

En las especificaciones técnicas marcara en forma legible y registrard en cada seccion correspondiente

los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:
e Nombre del fabricante, modelo del producto y nimero o cddigo.
e Los sustitutos o alternativas utilizados.
e Los cambios efectuados por Orden de Servicio.
¢ Indicaréa legiblemente en los planos de obray de taller lo realmente construido incluyendo:
¢ Profundidad de las fundaciones con relacién al nivel cero de la obra.

e Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relacion a

referencias permanentes construidas en superficie.

e Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la construccion,

referenciados con relacion a detalles visibles y accesibles en la obra terminada.
e Cambios en obra de dimensiones y detalles.
e Detalles no contenidos en los planos contractuales originales.
2.7.Materiales.
2.7.1.Marcas y sistemas patentados

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de fabricacion

y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capitulo de estas especificaciones.

El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y que no estén
determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptacion de la propuesta no

exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas de los materiales ofrecidos.

Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelaciéon. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y

forma, la Inspeccidn de Obra podra exigir la marca especificada.

Donde en las especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una clase o
marca especial el Contratista debera ajustarse a tal requisito y solo podra proponer alternativas de los materiales

0 equipos, adjuntando la documentacion técnica correspondiente. La aceptacion de la calidad "o similar’, “o
similar equivalente”, o cualquier palabra que exprese lo mismo, queda a exclusiva decision de la Inspeccion de

Obra.



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA @,
ETP - 16- L

Cualquier decision que la Inspecciéon de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias

para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y/o dispositivos patentados, se consideraran
incluidos por el Contratista en los precios contractuales para la realizacion de los trabajos. El Contratista sera

Unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.
2.7.2.Informacioén de los materiales y productos

Dentro de los diez (10) dias corridos transcurridos de la firma del contrato, el Contratista presentara una
lista completa de los principales materiales y productos propuestos a utilizar junto con el nombre del fabricante,

el nombre comercial y el nimero de modelo de cada producto.

Para aquellos productos especificados por norma de referencia se presentara el nombre del fabricante,

el nombre comercial, el modelo o designacion de catalogo y la norma de referencia.
2.7.3.Muestras

El Contratista presentara a la Inspeccidon de Obra, previo al acopio en obra y con amplio tiempo para
permitir su examen, muestras de todos los materiales, productos o elementos a utilizar e instalar que ilustren las
caracteristicas funcionales y estéticas de los mismos, a efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones
exigidas, y en consecuencia proceder a su aprobacion, los que quedaran en poder de la Inspeccién de Obra
hasta la recepcion provisoria y que serviran de elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales

ingrese a obra para su instalacion.

Una vez aprobadas, quedaran en poder de la Inspeccién de Obra hasta la recepcion provisoria como
antecedentes de las caracteristicas técnicas y calidad de los elementos a emplearse en las obras y serviran de
elemento de cotejo y control para verificar cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su
utilizacion.

Las muestras aprobadas no podran utilizarse en la ejecucién de los trabajos salvo que se lo indique
expresamente en el capitulo especifico del pliego que establezca las caracteristicas del producto o material a

emplear.
Se coordinard la presentacién de muestras de productos relacionados entre si.

Los elementos cuya naturaleza o tamafio no permita que sean incluidos en muestrarios, deberan ser
remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su inspeccion

y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible, y la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se describiran en
memorias separadas, acompafiadas de folletos y prospectos, 0 memorias ilustrativas, o de cualquier otro dato
gue se estime necesario para su mejor conocimiento, o la Inspeccion de Obra podra fijar inspecciones en fabrica,

por cuenta y cargo del Contratista.

Debera tenerse en cuenta que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por
la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos

técnicos establecidos explicitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.
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Aquellos materiales que no retinan las condiciones seran rechazados de inmediato y retirados del recinto

de la obra.
2.7.4.Instrucciones y certificaciones de fabricantes

Cuando asi se lo especifica en los capitulos de este pliego, el Contratista presentara las instrucciones y
certificaciones del fabricante para la entrega, almacenamiento, armado, instalacion, puesta en marcha, ajuste y

terminacion de los productos y/o sistemas.

Se deberé identificar si existen discrepancias entre las instrucciones del fabricante y la documentacién

contractual.
Se indicara si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de las especificaciones.

Se presentaran datos de referencia que avalen el producto y certificaciones segin sea necesario y/o

requerido por la Inspeccién de Obra.

Los certificados podran ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente sobre el

material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la Inspeccion de Obra.
2.8.Ayuda De Gremios

Se entiende por Ayuda a los Gremios del Contratista a sus subcontratistas o a otros proveedores
directos del Comitente, la que basicamente se indica a continuacién para el caso en que él mismo no tenga en

su contrato los items a que se refiere cada ayuda.
La Ayuda a los Gremios incluye, pero no se limita, a:

e Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo directo del

subcontratista toda la obligacion legal o convencional.
e Facilidades para depdsito de materiales, enseres y herramientas.

e Provisién de los medios mecanicos que se disponga en la obra para el movimiento de los

materiales.

e Provisién, armado y desarmado de andamios y escaleras. EI movimiento en un mismo nivel de

piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los subcontratistas.

e Colocacién a una distancia no mayor de 10 metros del lugar de trabajo, de fuerza motriz para

tomacorrientes, iluminacion y alimentacion de equipos y/o herramientas.
e Provisién de agua corriente.

e Apertura y cierre de canaletas de instalaciones y en general, todo trabajo de albafileria

complementario.
e Trabajos de cortes de muros y fijacion de soportes e insertos.
e Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra.

e Descarga, traslado y acopio de todas las carpinterias que envian los subcontratistas a/o de la

obra.

e Colaboracion con los subcontratistas de carpinterias en el replanteo de aberturas y

rectificaciones de medidas en obra y en el plantillado de barandas.
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e Provisién de morteros, hormigones, ladrillos y demas materiales de albafiileria y enseres de este

rubro, como carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de herramientas especificas.
e Bases de bombas y equipos, incluso su anclaje.

e Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la compafiia suministradora de energia
eléctrica, trabajos de albafiileria para la colocacion de tableros principales, equipos y cajas

mayores de 50 x 50 cm bajo la supervision y responsabilidad del subcontratista.
e Excavacion de zanjas para la colocacion de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.

e Realizar la limpieza de obra previa y posterior a la ejecucion de los trabajos de cada

especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.
2.9.Limpieza de Terreno.

Limpieza Periddica. “El Contratista” estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador,
depdsitos, etc.) y el edificio de construccion en adecuadas condiciones de higiene). Los locales sanitarios
deberan permanecer limpios y desinfectados. Los espacios libres circundantes del edificio se mantendran limpios
y ordenados, limitAndose su ocupacion con materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario. “El

Contratista” debera solucionar inmediatamente las anomalias que sefiale la Inspeccion.

Limpieza Final. “El Contratista” debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. Los

locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y emprolijando la terminacién de los trabajos ejecutados.

Las superficies libres que queden dentro de los limites asignados a la obra, se entregaran enrasados y
libres de malezas, arbustos, etc., como asi también, debera procederse al retiro de todas las maquinarias

utilizadas durante la construccion y el acarreo de los sobrantes de obra, por cuenta de “El Contratista”.
2.10. Extraccion de Arboles y Plantas

Se deberan extraer las plantas y arboles que por su ubicacién resulten una interferencia para la obra.
Sera responsabilidad del contratista al momento de realizar la visita al predio, reconocer y cuantificar la cantidad
de plantaciones a retirar, teniendo como parametro lo indicado en plano de implantaciéon, no pudiendo
argumentar al momento de la ejecucion de los trabajos, diferencias entre la documentacion y los trabajos

efectivamente a ejecutar.

En todos los casos, previo a la ejecucion de las tareas, se debera realizar la identificacion de cada

especie sujeto a un replanteo inicial para verificar la necesidad concreta del relevo del mismo.

Se debera garantizar en todos los casos y sera riesgo de la contratista, la seguridad de las personas y/o

bienes, relacionados o no con la obra.

La extraccion de los ejemplares sera completa, incluyendo todas las raices en el area de proyecciéon de

la planta original.

En todos los casos, antes de iniciar las tareas se debera realizar el correspondiente vallado de
seguridad, asi como la posterior reparacién de los solados y conductos pluviales dafiados o que se dafien

durante el transcurso de las mismas.

Previo a la extraccién de los arboles, serda imprescindible su poda. Las ramas a cortar deberan ser

atadas con soga a fin de poder controlar y dirigir su caida a sitio seguro. En caso de presencia de vehiculos
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particulares en el area de caida de ramas, se debera prever el dafio a los mismos, con la colocacién de
elementos que absorban o resistan el potencial golpe. Se cortaran todas las ramas y brazos principales del arbol

hasta dejar solamente en pie el fuste con la insinuacion de la copa.

Los restos resultantes de la poda seran depositados en el suelo y acondicionados prolijamente de tal
manera que no impidan el transito vehicular y peatonal, ni provoquen obstrucciones al paso del agua en las

cunetas de la calle, evitando inconvenientes al vecino frentista.

Para extraer el tronco remanente, se debera excavar alrededor del arbol una zanja con el fin de permitir
el corte de todas las raices laterales. Queda prohibida la utilizacién de herramientas y maquinarias que puedan

poner en peligro las instalaciones subterraneas.

Se profundizara lo suficiente hasta que el fuste, previamente atado con sogas en su extremo superior,
oscile sobre un solo punto de anclaje al suelo, permitiendo de esta forma volcar el tronco sobre el sector de la
calzada elegido para este fin y previamente despejado. Si no es posible en estas condiciones realizar el vuelco,
se continuara con la excavacion hasta lograr una mayor oscilacion libre. La empresa deberd efectuar la
extraccion de raiz procurando no afectar la vereda adyacente. De resultar afectada, se debera reparar, una vez
finalizada la intervencion y de manera inmediata, realizando todas las reparaciones que resulten pertinentes a

criterio de la inspeccién.

El no cumplimiento de cualquiera de los puntos indicados en los apartados precedentes, podra ser

considerado motivo de sancion.

Los escombros resultantes de la intervencion deberan ser embolsados para su retiro por parte de las
empresas adjudicatarias. El material resultante de la extraccion deberd ser cargado y transportado por el

contratista, respetando en un todo las normas vigentes y/o reglamentaciones municipales de la localidad.
2.11. Replanteo.

“El Contratista” procedera al exacto trazado de las bases de columnas, s6tanos, cimientos, paredes y

ejes principales de construccién, siendo verificados por la Inspeccion.

El trazado de las obras se ajustara a los planos aprobados y a las instrucciones que imparta la
Inspeccion. Al hacer el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles en

forma inalterable. Durante la construccion estos puntos seran conservados por “El Contratista”.

El trazado exacto de ejes de zapatas corridas, columnas, cimientos, paredes maestras, ejes principales
de construccion, etc., seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura
conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura. La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de

los mismos en los casos que correspondiere.

El Contratista hara siempre certificaciones de contralor por vias diferentes llamando la atencién de la

Inspeccion de Obra sobre cualquier discrepancia con los Planos.

Los niveles determinados en planos, de ser asi necesario, seran ratificados o rectificados por la

Inspeccion de Obra durante la construccion mediante Ordenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalle.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacién de niveles en las construcciones, el Contratista

deberéa ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la Obra, un mojon de hormigén de 0,30 x 0,30 m, en cuyo
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interior se empotrara un bulon de 12 mm de didametro, y cuya cabeza quedara al ras de la cara superior del

mojon. Esta cara debera ser perfectamente horizontal para permitir el correcto asiento de las miras de nivelacion.

Al iniciarse la Obra se determinara la cota de la cara superior de dicho bulén, con intervencién de la
Inspeccion de Obra. Todos los niveles de la Obra deberan referirse a dicha cota. EI mencionado mojén,

debidamente protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los trabajos.

Solo se admitiran tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes

principales.
2.12. Andamios y Escaleras

Los andamios, escaleras, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demas dispositivos, necesarios

para la ejecucién de las obras, se montaran en las condiciones reglamentarias correspondientes.

Seran todos estos elementos provistos por el Contratista, ya sea tanto para las obras ejecutadas

directamente por él, como para aquellos en que le correspondiere la prestacion de ayuda a otros gremios.

Los andamios se construiran sélidamente y con toda prolijidad, debiendo tener parapetos o barandas y
tabla rodapié en toda su extension. Permitiran, en lo posible, la circulacion por toda la Obra. No podran cargarse
en exceso, permitiéndose soOlo el material que pueda emplearse en medio dia de trabajo. Se evitard que

cascotes 0 escombros queden acumulados en ellos.

Queda prohibido dejar tablones sueltos; Se los atara o clavara para impedir que basculen. Ademas la
tablazén de la empalizada y andamios debera limpiarse de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar

personas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran sélidamente en sus extremos, colocandose cufias donde
fueren necesarias para evitar que resbalen. Se colocaran en suficiente nimero como para asegurar el facil

acceso a los distintos lugares de trabajo.
3 DEMOLICIONES

Se contempla la demolicion completa de las dos viviendas implantadas en el predio, asiento de la

Fiscalia y la Casa de Justicia de la localidad, y otro local anexo utilizado como depésito de dichos organismos.

Los trabajos especificados en este item comprenden todas las demoliciones indicadas en los planos o

las que sean necesarias a los fines de poder ejecutar la obra de acuerdo a su fin, estando o no a la vista.

Previo al inicio de los trabajos de demolicion, se coordinara con la inspeccion de obra del Poder Judicial
los elementos que, a criterio de esta, sean reutilizables a fin de indicarlos y extraerlos/retirarlos con los cuidados

del caso, para su posterior embalaje y traslado.

Ademas de estas indicaciones que no son limitativas ni excluyentes, deberan ejecutarse todas las
demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren en el Listado de items, sean

necesarias por razones constructivas

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de

acuerdo al objeto final de los trabajos.
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La demolicion se efectuara bajo la responsabilidad y garantia de la Contratista, quien debera tomar las

medidas requeridas para la seguridad publica y la de sus obreros.
3.1.Caracteristicas de los Equipos y Herramientas

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecuciéon de las tareas y
todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demolicion por lo

gue sera imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar.
3.2. Realizacion de los Trabajos
Los trabajos a realizar consistiran en:
a) Desmontaje y retiro de cubiertas
b) demolicién de mamposterias y estructuras resistente
c¢) Retiro total de artefactos eléctricos e instalacion
e) Demolicién de pisos y contrapisos.
f) Desmonte de cafierias de servicios sanitarios y retiro de artefactos.
g) Demolicién de pisos y contrapisos.
h) Extraccién de carpinterias y muebles.
j) Desmonte y retiro de todos los elementos, escombros y residuos producto de la demolicién

La Contratista efectuara las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones, de
orden administrativo y/o técnico, contenidas en la normativa vigente (Ley N° 24.557 - A.R.T., Ley 19.587 -
Higiene y Seguridad en el Trabajo., Decreto Reglamentario 911/96.) y toda disposicion emanada de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigentes a la fecha.
Dispositivos de Seguridad

No se pondra fuera de uso ninguna conexién de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro
servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por normas Yy por autorizacion

de parte de la Inspeccion de Obra.
Ejecucion general de los trabajos

La Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas y no por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas. Los escombros provenientes de la
demolicion deberan volcarse adecuadamente, prohibiéndose arrojar cualquier material desde alturas superiores
a tres metros. Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccién de Obra se utilizaran conductos de
descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos se realizara de forma puntual a fin de evitar el levantamiento

de polvo.
Limpieza de espacios publicos Retiro de materiales

Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicion causara molestias a los espacios
publicos en uso, la Contratista debera proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario

durante la ejecucion de los trabajos.
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Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminacion, la Contratista retirara los
materiales provenientes de las demoaliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbacién en la ejecucion del resto

de los trabajos de la obra y ejecutara las limpiezas correspondientes.
Peligro para el transito

En caso de que la demolicién ofrezca peligro para el transito y/o la circulacion de personas, se usaran
todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando sefiales visibles de precaucion y ademas a

cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeuntes.

Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones /volquetes a fin de no entorpecer el

transito nilos accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y peso de los mismos

La Contratista debera realizar un programa de demoliciones y/o desarmes siguiendo una secuencia

I6gica que permita completar la tarea integralmente o por etapa.

Todos los elementos producto de las demoliciones quedaran a disposicion de su uso o descarte por
parte de la Inspeccion de Obra, siendo responsabilidad de la contratista su resguardo hasta que se efectué la

clasificacion y se decida el destino final de los mismos por parte del Comitente.
Desmonte de instalaciones pre-existente

El Contratista debera retirar cualquier tipo de conexion e instalacion, caferia exterior y/o montante
preexistente a la vista u oculta, de forma de dejar el terreno a intervenir libre de todo elemento previo al inicio de
la ejecucion del replanteo y fundaciones. Con los artefactos y otros elementos retirados de los sectores a
intervenir que la inspeccion de obra disponga, seran entregados al personal judicial y embalado

convenientemente para su traslado.-
4 MOVIMIENTO DE TIERRA
4.1.Preparacion del Terreno.

Mediante limpieza se eliminaran del terreno todo material existente, desperdicios, plantas, troncos o

raices que puedan dificultar los trabajos de edificacién. También se despejaran los caminos de acceso a la obra.

Independientemente del sistema de fundaciones que se adopte y cualquiera sea el estado de las
construcciones vecinas, “El Contratista” sera responsable de los dafios a las mismas que aparecieran posteriores

al inicio de sus trabajos y se demuestre que guarden relacién con la ejecucion de la nueva construccion.
4.2.Desmonte.

Se realizaran para llevar el terreno a las cotas establecidas en el respectivo plano de nivelacién, previsto

ylo a presentar por el Contratista.

“El Contratista” dispondra la marcha de los trabajos de manera tal que el suelo desmontado, siempre que
sea apto se utilice simultaneamente en el relleno de los terraplenes. Si sobrara tierra, debera retirarla de la obra,

salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.
4.3.Excavaciones.

Se efectuaran de acuerdo a lo que determina en los planos respectivos a lo dispuesto por la Inspeccion

de la obra. “El Contratista” apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
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excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza

gue se ocasionen si ello se produjera.

Cuando la estabilidad de los edificios o paredes colindantes queden en peligro a causa de la excavacion.
“El Contratista” realizara los apuntalamientos necesarios resultantes de un calculo de esfuerzos a que seran

sometidos por la accién de dichas construcciones.
4.4.Rellenos y Terraplenamientos.

El relleno se efectuara con suelos libres de restos organicos o industriales provenientes de la excavacion
si son aptos, o de canteras de préstamos seleccionados para lograr la densidad exigida en su compactaciéon. Se

distribuird en capas sucesivas de 20 cm de espesor, manualmente o con maquinas adecuadas.

Para lograr la compactacion requerida “El Contratista” efectuara los riesgos necesarios a su cargo.
Cuando el contenido de humedad sea igual o mayor que el 80% del limite plastico, se suspendera la
compactacion hasta la evaporacién del exceso de agua, proceso que sera acelerado en caso necesario con un

escarificado de aproximadamente 30 cm de profundidad.

Se exigira, salvo indicacion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, una

compactacion hasta lograr una densidad no inferior al 80% a la obtenida con el ensayo Proctor Standard.

Si terminada la compactacion se advierte la existencia de zonas elasticas o compresibles en exceso al

paso de cargas, la Inspeccién podra ordenar el total reemplazo de esos suelos y su recompactacion.

Si el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas inundadas se eliminara previamente el liquido
acumulado y la primera capa a colocarse sera de granulometria gruesa que evite el ascenso del agua por

capilaridad.

La Inspeccion podra ordenar el retiro de los suelos donde considere necesario para lograr el

saneamiento del mismo y hasta la profundidad que juzgue conveniente en cada caso.

Para el caso de los pozos ciegos, los mismos seran desagotados y rellenados con tierra hasta
sobrepasar 50 cm. el nivel del agua freéatica; encima se colocara una capa de cal viva de 30 cm de espesor y se
procedera al relleno completo con capas sucesivas de tierra de 50 cm de espesor, con abundante riego. Durante
los treinta dias siguientes al del relleno, se seguira mojandolo y agregando la tierra necesaria a medida que se

produzcan hundimientos hasta que éstos hayan desaparecido.

La forma de relleno indicada se usara para pozos que no afecten las fundaciones, cuando suceda que

los pozos puedan influir en las fundaciones se establecera en cada caso un procedimiento a adoptar.
5 ESTRUCTURAS RESISTENTES
5.1.ESTRUCTURAS DE HORMIGON
5.1.1. GENERALIDADES

Las estructuras resistentes de los edificios, deben ser preferentemente independientes de los muros
divisorios o de los de cerramiento. Las estructuras pueden ser de hormigén armado, hormigén pre o postesado y

acero. En las zonas bioambientales V y VI puede utilizarse madera tratada.
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El andlisis de carga y las solicitaciones accidentales no deben limitarse solamente a las estructuras
resistentes. Comprenden a los elementos de cierre laterales y de las cubiertas con sus respectivos anclajes,

cuando asi corresponda.

El Contratista realizard y presentara al Area de Infraestructura del Poder Judicial de la Provincia de Rio
Negro, el célculo definitivo de estructuras, conforme a las prescripciones del Reglamento del Instituto Nacional
de Prevision Sismica, y del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén Armado (CIRSOC), tanto en el
caso de adopcion del proyecto estructural que forma parte del presente Pliego, como en el de presentacion de un
nuevo proyecto. El calculo, ejecuciéon y controles de calidad se efectuaran segun las prescripciones de los
reglamentos CIRSOC 101, 102, 103, 104, 105, 107, 201, 301, 303.

Sera obligatoria la presentacion de Estudio de Suelos, Memoria de Calculo y Planos de Estructura, para

su aprobacién por parte de la Inspeccién de la obra, previo al inicio de las tareas.

Se respetaran las recomendaciones indicadas por el profesional responsable del Estudio de Suelos,
adecuandose el calculo de estructura a las mismas. También se contemplaran las sobrecargas de nieve y viento,

y la zona sismica correspondiente a la localidad.

El Contratista debera ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso. Se deberan respetar los niveles

de terminacion indicados para cada local.

Los trabajos consistiran en la realizacion de la ingenieria de detalle y montaje; la provision de materiales;
elaboracion y colado de las estructuras de hormigén armado, del proyecto que se describe en los planos que se
entreguen en esta licitacion. Para ello el Contratista debera proveer toda la mano de obra, materiales
consumibles, herramientas, equipos, transporte, ensayos e item diversos y necesarios, de acuerdo con los

planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Inspeccion de Obra.

Respecto del H° propiamente dicho, debera ser ejecutado con aridos limpios, carentes de sales, sulfatos,
particulas arcillosas y/u organicas. Asi mismo deberan desecharse los aridos con excesiva cantidad de particulas
lajosas. Todo el hormigdon a emplearse en las diversas estructuras debera ser batido en hormigoneras
mecdanicas. Previo al colado del hormigén, la inspeccién de la obra verificara su dosaje, calidad y estabilidad de

los encofrados, y la distribucion y separacion de armaduras.

La Inspeccion de la obra requerird en cualquier momento de la etapa constructiva, el moldeo de
probetas, que luego seran ensayadas a compresion simple, a los veintiocho dias, en laboratorio de entes
oficiales habilitados al respecto. Por lo tanto serd necesario contar en obra con un minimo de seis probetas para
el moldeo de las mismas. Los oferentes deberan tener en cuenta en sus presentaciones, los gastos emergentes

de estos ensayos, que correran por su exclusiva cuenta.

Los célculos, planos y normas estaran de acuerdo con estas especificaciones y las reglas del arte y la
tecnologia; se debera proporcionar una estructura que cumpla con los fines previstos y se integre

armonicamente al resto de la Obra.
5.1.2.Normas a Cumplimentar.

Para el calculo, analisis y dimensionamiento de las estructuras, se aplicara el reglamento CIRSOC, en

orden a lo establecido en la siguiente tabla, a saber:
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TABLA DE ESTUDIO Y NORMAS A APLICAR

Tipo de Estudio Campo de Aplicacion Cumplimiento

Estudio de Suelos Obligatorio

Andlisis de Carga Gravitatorias CIRSOC 101
Viento CIRSOC 102
Sismo CIRSOC 103
Nieve/Hielo CIRSOC 104

Célculo y Dimensionamiento Hormigdn Armado y Pretensado CIRSOC 201
Estructuras metélicas CIRSOC 202
Estructuras livianas de acero Recomendacién 303(*)

(*) Agosto de 1991

En aquellas zonas del pais en las que no pudieran alcanzarse las condiciones de elaboracion y control
del hormigon especificadas en el Reglamente CIRSOC 201-1, puede aplicarse el ordenamiento simplificado de

dicha norma (version Octubre 1995 o posterior).

Para los casos en que la mejor solucion tecnoldgica fuera el disefio de mamposteria portante, si los
edificios se encuentran emplazados en zona sismica cero (0) segun Reglamento CIRSOC 103 y hasta tanto no

se apruebe la respectiva norma nacional, se admite utilizar el mismo criterio indicado en el parrafo anterior.

Los cambios de uso, las aplicaciones o reciclados, deben considerarse como obra nueva, para lo cual se
debe efectuar un andlisis técnico demostrativo de que la nueva situacion estructural satisface las

reglamentaciones respectivas antes enunciadas.

Si durante la vigencia de esta normativa los reglamentos enumerados en este capitulo fuesen

reemplazados por otros, éstos seran de uso obligatorio a partir de su puesta en vigencia.
5.1.3.Descripcién del trabajo

El trabajo que debera realizar el Contratista, no taxativamente, consistira en planos de encofrado y de
doblado de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento; hormigonado, desencofrado, limpieza
y terminacién de todas las estructuras que se indicaren, fundaciones, columnas, vigas, losas, estructuras

resistentes y todo otro trabajo de hormigdn necesario para la terminacion de la Obra.
5.1.4.Materiales: caracteristicas y descripcion de tareas.
5.1.4.1. Hormigdn a emplear

Los hormigones a emplearse y su asentamiento seran los que indique el correspondiente calculo

estructural realizado por la contratista.

El cemento a utilizar debe ser de marca oficial del tipo Pértland, que cumpla con los requisitos
establecidos por la Norma IRAM 1503.

La obra se ejecutara conforme a dimensiones consignadas en el proyecto, asimismo como las secciones

y distribucion de armaduras.

5.1.4.2. Hierros
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El tipo de acero a emplear sera ADN-420 6 ADM -420 y cumplird con los requisitos establecidos en las
normas IRAM IAS U-500-528 e IRAM IAS U-500-671. Se evitara el acero de distintos tipos o caracteristicas en

una misma estructura.
La ejecucion de los anclajes se regird segun lo especificado por el Capitulo 18.5 del CIRSOC 201.
5.1.4.3. Encofrados

Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento en su forma correcta durante el hormigonado,
arriostrandolos adecuadamente a objeto de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion del

hormigon.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes dobladas o desuniones, y se
dispondran de manera que puedan quitarse los de columnas ubicados a costados de vigas y losas, antes que los

de fondo de vigas.

Se dard a los moldes de vigas una contra flecha de un milimetro por metro en los mayores de seis

metros de luz, para tener en cuenta el efecto del asentamiento del andamiaje.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccion de Obra exigira a la Empresa el célculo de verificacion

de los encofrados y apuntalamiento.
5.1.4.4. Empalmes y Juntas

La Empresa debera dejar los elementos de vinculacion (“pelos”) y empalmes que se requieran para la
union de la estructura con la mamposteria o elementos de fachada, como asi mismo para los cielorrasos que

gueden suspendidos, sin constituir los mismos costo adicional alguno.

De igual manera deberan preverse pases en losas, vigas, columnas y encadenados, mas la ubicacion de

juntas de dilatacion, las cuales seran terminadas con elementos de recubrimiento en zonas transitables.

JUNTAS DE DILATACION: Tendran un espesor minimo de acuerdo a lo establecido por el Reglamento
CIRSOC. El relleno para juntas de dilatacion debera extenderse en toda la profundidad de la placa o junta, que
se rellenara con un material de estructura homogénea y de baja densidad (lana de vidrio, placas de poliestireno
expandido, etc.). El Contratista debera proponer el tipo de material a emplear sujeto a la aprobacion de la

Inspeccion de Obra.-

La terminacion exterior de estas juntas de dilatacién debera disponer de un sellado total y elastico
acrilico, pintable con latex, de 25 mm (veinticinco milimetros) de profundidad, que permita la estanqueidad y
hermeticidad a la accion atmosférica. Iran rehundidas 2 cm (dos centimetros) con respecto al plomo de las
columnas y vigas de Hormigén a la Vista. En todos los casos deberan ser de una construccion del tipo anti-

inflamable y de escasa o baja posibilidad de combustion.

Las juntas en su parte externa a su vez estaran protegidas por una chapa N° 16 galvanizada segun

detalle.
5.1.4.5. Colocacion de las Armaduras

Las armaduras a colocar serd la establecida en las planillas de célculo que se adjuntan. Los valores son

indicativos y seran verificados por la Empresa a través del calculo que debera presentar.
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Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado. Las armaduras
deberan ser dobladas y colocadas asegurando mantener la posicion correcta, debiendo respetarse los

recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras.
Las barras se colocaran limpias, rectas y libre de 6xido.

Los recubrimientos se aseguraran mediante separadores hechos con mortero de cemento (“ravioles”), o

bien plasticos, no admitiéndose barras de acero para tal fin.
Las formas de las barras y su unificacion se regiran por el CIRSOC.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir

mas de uno en una secciodn con estructura sometida a traccion y ninguno en las tensiones maximas.

Si el empalme se hace por yuxtaposiciéon de las barras, la longitud de superposicion debera ser como

minimo, de sesenta veces el diametro de la misma.
El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el CIRSOC.

Se tendra el maximo de cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la ejecucion de

la armadura, debiendo verificarse su correcta posicion de los mismos.
5.1.4.6. Colado del Hormigon
No podra iniciarse sin previa autorizacién de la Inspeccion de Obra.

Todo el hormigdn se colocara durante las horas de luz solar y no se comenzara a hormigonar ningin

elemento estructural que no pueda terminarse bajo esa condicion.

El hormigén se colara sin interrupciones en los moldes, debiendo éstos ser golpeado y aquél vibrado,
para asegurar un perfecto llenado. La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para

conseguir ese fin.

La colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitandose para ello los turnos de
obreros necesarios, con el objeto de asegurar el monolitismo de la estructura. En caso que por la importancia de
la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion de Obra decidira donde deben dejarse

las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura, al reanudar la colada.
5.14.7. Desencofrado

Para el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que
establece el CIRSOC.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspeccion de Obra,

éste sera quien decida como se procedera para subsanarlos o rehacer la estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura,

para controlar las fechas de desarme del encofrado. La Inspeccion de Obra controlara ese registro.
5.1.4.8. Tratamiento Posterior del Hormigén

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las correspondientes medidas, a fin

de lograr un perfecto curado y fragtie del hormigén.

Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado debera ser atendido segun lo establece el CIRSOC.
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5.1.5.Pruebas Ensayos y Control

Cuando la Inspeccion de Obra lo requiera, se ejecutaran los ensayos de consistencia, resistencia a la
compresion, flexién, analisis granulométrico de los aridos, determinacion de su grado de humedad, etc., y toda
clase de ensayos y pruebas que la misma considere conveniente realizar a efectos de comprobar si los

materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.

Las pruebas con cargas se efectuaran con cualquier pieza o conjuntos de piezas si asi lo resuelve la
Inspeccion de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de los materiales, o por cualquier

circunstancia en que resultaren sospechosos.

La preparacién, curado y ensayo de las probetas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo especificado

en el CIRSOC. El ensayo en si, se realizara en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspeccion de Obra.

Durante la ejecucion de la obra, y por cada hormigonada, se realizaran los ensayos necesarios para

cumplir con los valores establecidos.

La cantidad minima de probetas sera de una por cada dos mixer, debiendo la Empresa proveer de los

moldes necesarios para tal fin.

La Empresa remitira a la Inspeccion de Obra el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no se
alcance la resistencia promedio exigida, se realizaran ensayos no destructivos sobre la estructura. Si adn
hubiese disparidades, se extraeran probetas de las estructuras. Si el ensayo de éstas no diera resultados

satisfactorios a juicio de Inspeccién de Obra, la Empresa debera reparar o reconstruir la estructura a su costa.

El contenido de cemento sera compatible con la resistencia pedida tomada sobre probetas tomadas
cilindricas de 15 cm de diametro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado, sera como
minimo 300 kg/m3 de cemento en estructuras de elevacion y 350 kg/m3 en las fundaciones y en lo Gltimo de las

estructuras de elevacion (losas y tanques), donde la impermeabilidad es el factor importante.

Seran rechazadas las partidas de cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado. En caso de
utilizarse cementos de alta resistencia inicial, se deberan tomar las precauciones necesarias para evitar las
fisuras producidas en la contraccion por fraguado, por ejemplo reduccién de longitudes de hormigonado y

aumento de armaduras en vigas con mas de 60 cm de altura, en tabiques y armaduras de reparticion en losas.
5.1.6.Inspeccion
Ninguna variacion podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.

Todos los trabajos de hormigbn armado deberan tener la inspeccion y aprobacion de la Inspeccion de
Obra, y la Empresa debera ajustarse a las 6érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, uso y calidad de los

materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa debera solicitar por

escrito la inspeccion previa que autorice el hormigonado de la misma.

La Inspeccion de Obra hara por escrito en el “Libro de Obra”, las observaciones necesarias, y en el caso

de no tener que formularlas extendera el conforme correspondiente.

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el Libro de
Obra el conforme por escrito de la Inspeccién de Obra, ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ejecutado

sin su conforme.
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5.1.7.Elementos estructurales
5.1.7.1. Fundaciones.

La fundacion se ejecutara en hormigén armado, cuyo disefio, dimensiones y armaduras surgiran del

calculo estructural y Estudio de Suelos, debiéndose respetar los minimos admisibles segin normas.

Se utilizard cemento tipo V. A. R. .S. 0 puzolanico con relaciéon agua cemento, no mayores a 0,45 de

acuerdo a la agresividad del suelo.

Se preferiran aquellas soluciones de facil construccion, de utilizacion en la zona y que ayuden a evitar

asentamientos diferenciales.

En el calculo de las fundaciones, troncos y columnas, dada su baja incidencia de costo, es recomendable

la prevision de futuras ampliaciones del edificio.

El nivel de fundacion sera el recomendado en el Estudio de Suelos, y acordado por la Inspeccion de

obra.
5.1.7.2. Viga De Fundacion

Se construiran con HCA° Las armaduras seran determinadas mediante el Calculo Estructural y
respetando las cuantias minimas y maximas establecidas por el reglamento CIRSOC. Se tendra en cuenta si lo
hubiese la accion sismica. La secciéon minima para los estribos de la fundaciéon sera de 8 mm, y la separacion la

obtenida del céalculo. El recubrimiento minimo sera de 4 cm.

La compactacion podra realizarse por apisonado y varilleo enérgico, complementados por golpeteos de
encofrado u otros métodos, que permitan obtener la maxima densidad del hormigén fresco, en el caso de
utilizarse vibradores de inmersion, este se aplicara en el lugar que se deposito el hormigon y quedara terminado

en un plazo maximo de 15 minutos, contado a partir de que el hormigén fue colocado en el encofrado.

De existir VIGA RIOSTRA (20x30 minimo), se construird con HPA° segun detalle, utilizando como

armadura 4 hierros de diametro 10 mm en sentido longitudinal con estribos de diametro de 6 mm cada 20 cm.
5.1.7.3. Vigas - Encadenados

Las Vigas — Encadenados tendran las secciones y armaduras establecidas por el célculo. Se debera
respetar las cuantias minimas y maximas establecidas por el reglamento. El recubrimiento minimo inferior y

superior sera de 1.5 cm y el lateral de 1cm.
5.1.7.4. Losa Llena

Las Losas tendran las secciones y armaduras establecidas por el célculo. Se debera respetar las

cuantias minimas y maximas establecidas por el reglamento. El recubrimiento minimo sera de 1,5 cm.
Ejecucion de la Obra:

1 - Apuntalamiento: Si los puntales se apoyan directamente en el terreno es conveniente colocar debajo,

ademas de las cufias, tablas para evitar el hundimiento de los puntales en el terreno.

2 - Instalacién de cafierias y bocas de luz para la instalacion eléctrica: se debe ejecutar el tendido de

cafierias y colocacion de cajas antes del hormigonado de la losa.
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3 - Se incorporara dentro de la capa de compresion una malla de acero con el fin de controlar las

contracciones de fragie.

4 - Hormigonado de la losa: El hormigonado se realizara en una sola operacion y una vez endurecido se

debera de mantenerlo himedo regandolo y cubriéndolo con bolsas mojadas o una pelicula de polietileno.

5 - Desapuntalamiento: El profesional a cargo de la obra decidirda cuando se debe desapuntalar,

dependiendo de |la temperatura ambiente.

6 - Impermeabilizacién: Se debera impermeabilizarlas con una membrana asfaltica o productos
especiales o colocacién de membrana asfaltica con aluminio, segin Memoria o Especificaciones Técnicas

Particulares.
5.1.7.5. Columnas

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados, con el mismo dosaje para estructura de H° A°, con
una seccion minima de 0,20 x 0,20 m respetando las normas de CIRSOC 201 y anexos. Las armaduras seran
las establecidas por el calculo. Se debera respetar las cuantias minimas y maximas establecidas por el

reglamento. El recubrimiento minimo sera de 1.5 cm.
5.1.7.6. Tabique de Hormigén Armado
Se ejecutara un tabique de H° A° segun caélculo, para la conformacion del hueco del ascensor.
5.1.7.7. Escaleras
Se prevé la ejecuciodn de tres ndcleos verticales de circulacion, ubicados segun Plano.

Se ejecutaran totalmente de hormigén armado segun calculo, y se revestirdn conforme lo especificado

en el rubro pisos, debiendo contemplar las piezas especiales para su terminacion.

Los tramos de la escalera tendran la cantidad de pedadas indicadas en plano, y de surgir alguna

diferencia, debera quedar a criterio de la Inspeccion la modificacion de su disefio.

Las dimensiones de los escalones con o sin interposicion de descansos, seran iguales entre si y la
alzada no sera menor que 0,16 m ni mayor que 0,18 m. Asimismo, la pedada no sera menor que 0,26 m ni mayor

gue 0,30 m, medidos desde la proyeccion de la nariz del escalon inmediato superior, hasta el borde del escalon.

Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevaran descansos de una profundidad minima igual a
2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a 1,25 m, cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre
90° y 180°.

La terminacion inferior sera recuadrada o recta segun se indique en plano de detalles, por lo tanto se

debera prever esto en el momento de la ejecucion del encofrado.
Barandas y Pasamanos:
- En Escalera Principal:

Pasamano: segln detalle, se resolveran dos pasamanos, uno a 90 de altura, de madera
de 2°'x4" cepillada Guatambu macizo sobre planchuela, y otro a 75 de altura, de cafo de

hierro de diam. 38.
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Barandas: compuestas por planchuela de 50x100, cada 12cm aprox. de separacion
vertical, segln se indica en plano de detalle, y horizontal inferior y superior misma

medida. El superior recibira el pasamano de madera y unificara la estructura.
- En Escalera de Incendio, Edificio en Tira:
La Baranda y los pasamanos se resolveran con cafio de hierro de diam. 38.
- En Escalera edificio en Bloque:
La Baranda y los pasamanos se resolveran con cafio de hierro de diam. 38.

El tramo de baranda horizontal en PA, estara resulta con planchuela de 50x100, cada
12cm aprox. de separacion vertical, segun se indica en plano de detalle, y horizontal
inferior y superior misma medida. El superior recibira el pasamano de madera y unificara

la estructura.

Se utilizaran para las uniones de barandas y pasamanos, piezas de anclaje y terminacion del mismo

material, ofrecidas en el mercado y aprobadas por la inspeccién.

Las dimensiones de cada una de las partes y la composicién de las mismas, seran las especificadas en

Plano de Detalle de Escalera.
La terminacion sera con pintura Epoxi color NEGRO.
5.1.7.8. Excepciones.

Para el caso de estructuras correspondientes a edificios de planta con luces de los elementos
estructurales inferiores a cinco (5) metros, y emplazados en zona sismica cero (0) segun Reglamento CIRSOC
103, y que por las caracteristicas del edificio no se justifiquen a juicio de la autoridad jurisdiccional la realizacion
de estudios, analisis, calculos y controles especificos detallados precedentemente, se admiten andlisis
simplificados de los modelos de comportamiento y sistemas de fundaciones adecuadas y aptas para los suelos

de que se trate, conforme al siguiente criterio.
* Las secciones minimas de las columnas no seran menores a 0,25 por 0,25 metros.

* La altura minima de las vigas no sera menor a 1/10 de la luz de la viga y su ancho no menor a 0,12

metros.

* El espesor de la losa no sera menor a 0,10 metros ni 1/35 de la luz mayor de la losa considerada

simplemente apoyada.
* La cuantia de las armaduras nunca serda menor al 1,2 % ni mayor al 2,5 % de la seccién del hormigén.

Para las estructuras que superen las luces de 5 metros y emplazadas en zonas sismicas distintas a cero
(0) debe efectuarse el analisis riguroso y control por profesionales especializados en estructuras sismo resistibles

con categoria acorde a la envergadura de la estructura proyectada.
5.2. ESTRCUTURA METALICA
5.2.1 - Generalidades

El presente capitulo establece las especificaciones relativas a estructuras metdlicas, e incluyen la

provision de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la ejecucioén, transporte, descarga,
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colocacion, montaje y proteccion de las estructuras a ser construidas, asi como los ensayos que

correspondiesen de los materiales empleados.

El proyecto entregado en la documentacion que se adjunta, indica el nivel de calidad requerido, siendo

responsabilidad del Contratista la satisfaccion de los requerimientos especificados.

El Contratista debera tener en cuenta en su presupuesto todas las obras menores de estructura, que no
estén especificamente detalladas en los planos, y necesarias para cumplimentar las exigencias del edificio a

construirse en las zonas donde existan construcciones linderas, como ser:
a) Recalce de estructuras existentes
b) Refuerzo de columnas existentes
c) Vigas de refuerzo, entrepisos, cabreadas, etc.

El Contratista debera verificar los planos de estructura y los de arquitectura e instalaciones a fin de

asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que se refiere a:
-Marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales
-Espacio necesario para la dilatacién de estructuras metalicas en las placas de asiento de las mismas.

-Ubicacion de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones sanitarias, de aire comprimido,

eléctricas, de ventilacion, gas, etc.

Antes de iniciar ningun trabajo del rubro, y con quince dias corridos de anterioridad a iniciar el montaje, el
Contratista presentara para su aprobacion la memoria de calculo correspondiente a la verificacion de la

estructura.

Una vez aprobada dicha verificacion por la Direccién de Obra (quien se expedira en el término de siete
dias corridos) el Contratista debera presentar para su aprobacion planos de taller, listas de materiales y cualquier

otro detalle necesario para la ejecucién de los trabajos.

Estos planos y planillas le seran devueltos al Contratista (aprobados u observados) en un plazo de cinco

dias corridos como maximo.

No obstante esto, seguird siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista, no solo el cumplimiento
de los plazos de obra acordados por contrato, sino todo trabajo que el mismo realice debiendo dar cumplimiento

a los requisitos anteriores.

Todo trabajo que por incumplimiento de lo sefialado deba ser rectificado, sera exclusivamente por cuenta

y cargo del Contratista.

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,

planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista debera confeccionar y presentar para su aprobacién

por la Direccion de Obra, la documentacion correspondiente.

La Direccion de Obra debera tener libre acceso al taller de fabricacion de las estructuras metalicas
durante las horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el

avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. La Direccion de Obra acordara con el
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Contratista a que ensayos desea asistir. Cuando se requiera la presencia de la Direccién de Obra, el Contratista

deberéa dar aviso anticipadamente.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos

deficientes, el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin mayor costo.
5.2.2-Condiciones de disefio

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio, complementariamente a lo establecido

en la Secciéon Generalidades

En el célculo y ejecucion de las mismas, se debera cumplimentar en un todo, las exigencias del
Reglamento CIRSOC 301 - 302 -303, en adelante el "CIRSOC", considerandolo parte integrante de la

documentacién en todo aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

Normas:
Acero (chapas, perfiles y/o barras) Es de aplicacion la Norma IRAM-IAS 503
Soldaduras: Especificaciones Técnicas AWS.

(American Welding Society)

Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero .
Buloneria Sera de aplicacién la norma DIN 127

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capitulo, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion,
se ajustaran a las normas del Centro de Investigacion de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC), 301 “Proyecto, calculo y ejecucidon de estructuras de Acero” y anexos, complementadas con las

Normas IRAM que sean aplicables.

En caso de inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizaran con caracter supletorio

las Normas DIN.
5.2.3 - Materiales
Todos los materiales envasados seran originales nuevos y sin uso.
Los materiales deberan cumplir con los requisitos especificados en Reglamento CIRSOC 301 y anexos.

En el caso de que para un determinado material no se hubiera indicado explicitamente las
especificaciones que debe satisfacer, quedara sobreentendido que son de aplicacion las exigencias establecidas
en la norma IRAM y/o norma IRAM-IAS vigente o en la disposicion CIRSOC que la complemente o sustituya

hasta su revision.

Todos los materiales a utilizar seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro de

las tolerancias prescriptas en las normas especificadas en el punto anterior.

Se transcriben a continuacién especificaciones relativas a cada material en particular, que complementan

las ya citadas:
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Acero

Los aceros utilizados seran de la nominacién F-22, con tension al limite de fluencia minima Gf=2200

kg/cmz, resistencia a la traccion minima Gr=3700 kg/cm?2 y alargamiento de rotura minimo Er= 28 %.

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construccion de la estructura
soldada, seran los indicados en las normas IRAM-IAS U500-503/IRAM IAS U 500-42 "Aceros para la

construccién de uso general" y "Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.

Los materiales que no se ajusten a las especificaciones, o que resulten dafiados por procedimientos de
fabricacion inadecuados, seran rechazados por la Direccién de Obra, haciéndose responsable el Contratista de
los gastos que demande su sustitucion. Esto no deslinda responsabilidad del Contratista por el dafio que pudiera

ocasionar un material defectuoso o que no se ajuste a las especificaciones.
Electrodos

Deberan cumplir con la Norma IRAM - IAS U 500 - 601; "Electrodos revestidos para soldadura para arco
de acero al carbono”. La eleccion del electrodo se efectuara considerando las temperaturas de servicio de los

elementos que conforman la estructura.

Uniones Soldadas

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en CIRSOC 304,
"Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y métodos de correccion de

los trabajos defectuosos. Se respetara con precision, la forma y dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra sera especializada y de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC 304. El Contratista

deberéa contar con medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras.

Cuando la Direccién de Obra lo solicite, se ensayaran las soldaduras seleccionadas. En caso de no
cumplir con los requisitos exigidos, estas deberan eliminarse rehaciendo el trabajo satisfactoriamente sin cargo

adicional.

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas metdlicas que

se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, escorias y cualquier otro defecto.
5.2.4-Ejecucion:

Las especificaciones de ejecucion se remiten a las mejores reglas del arte, destacandose seguidamente

algunos aspectos particulares para la misma.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los

elementos.

Debera revisar, ajustando cuando confeccionase los planos de taller, los detalles y sistemas

constructivos a fin de asegurar —bajo su responsabilidad- el buen funcionamiento de los elementos.

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Las dimensiones dadas

en los planos son indicativas.
Debera reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Fijaciones
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Los anclajes e insertos necesarios para las fijaciones de las estructuras metdlicas a los elementos de
hormigbn armado, seran provistas por el Contratista en tiempo y forma de acuerdo al avance de Obra.
Previamente deberan haberse aprobado, por la Direccién de Obra, los detalles constructivos y célculos

correspondientes.
Fabricacion

La fabricacion de las estructuras sera realizada de acuerdo con estas especificaciones, CIRSOC 301 y
anexos. Las operaciones de cortado, estampado, preparado, soldado, etc. del material en el taller, seran

ejecutadas por personal y equipo competente.

Podran agujerearse mediante punzonado, piezas de hasta 10 mm de espesor. Agujeros en piezas de
mas de 10 mm de espesor, se efectuardn mediante taladros. Los agujeros que se correspondan, entre las
diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose el mandrilado. Las rebabas formadas en los

bordes de los agujeros se eliminaran prolijamente.

En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la penetracion hasta la raiz.
Durante la soldadura y el enfriamiento del cordén, no han de sacudirse las piezas soldadas, ni someterlas a

vibraciones ni acelerarse su enfriamiento.

No se permitirdn uniones en las barras, debiendo por lo tanto utilizarselas en largos de origen o

fracciones del mismo.

Las piezas elaboradas y sus partes seran perfectamente rectas a las vistas. Las deformaciones o

tolerancias no seran mayores que las permitidas por la norma ASTM A6 para perfiles laminados.

Los elementos que trabajen a compresiéon no tendran una desviaciéon mayor de 1/1000 de la distancia

entre puntos de fijacién.

Las tolerancias en la longitud de la pieza a distancia entre agujeros externos seran de + 1,6 mm para
longitudes de hasta 9,00 m y de 3,2 mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir en contacto con otras

ya fijas, la tolerancia en la longitud sera + 0,8 mm.

Los agujeros circulares se haran de diametro 1,6 mm mayor que el diametro del bulén. Los agujeros

ovalados se haran de acuerdo a planos.
Las partes deberan identificarse de forma tal que no exista posibilidad de error en el montaje.
Montaje

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccion de Obra el procedimiento y secuencia de
montaje de las estructuras, detallando los plazos de ejecucién. Los defectos de fabricacién o deformacion
producidas durante el montaje seran comunicados a la Direccion de Obra. La reparacién debera controlarse y

aprobarse por la Direccion de Obra.

El Contratista sera responsable por la cantidad y conservacion del material depositado en la Obra. El
Contratista debera asumir la responsabilidad por los efectos producidos por los arriostramientos y uniones
temporarias. Los mismos estaran previstos para cubrir las solicitaciones posibles como ser vientos, cargas
producidas por equipos y su funcionamiento, acopio de materiales, etc. El costo de estos arriostramientos se

considerara incluido en la cotizacion.
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Todos los elementos deberan montarse de manera que queden perfectamente nivelados, sin dobladuras

0 uniones abiertas.

Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de los elementos de las estructuras seran las

siguientes columnas: 1/500 de su altura libre; vigas reticuladas 1/1000 de su luz entre centros de apoyos.

Donde se necesite que los perfiles de refuerzo ajusten apretadamente, los mismos deberan recortarse o
brufiirse para lograr tal ajuste, prohibiéndose, por lo tanto, el uso de cufias o calzas para tales fines. No se
permitirdn cortes de soplete en obra, sin el consentimiento por escrito de la Direccion de Obra. Todos los

elementos que se corten con soplete deberan tener un acabado igual al corte mecanico.
Pintura

La pintura a aplicarse sobre las estructuras de acero serd del tipo imprimacion base epoxi minio

inhibidora de 6xido.

Se aplicaran dos manos en taller y los correspondientes retoques en obra una vez terminado el montaje.
Todas las superficies se limpiardn de manera que queden libres de Oxido, escamas, suciedades y otros
materiales extrafios y perfectamente secas. La limpieza de las superficies mencionadas se hara por medios
mecanicos, de tal manera que queden libres de toda particula o impureza suelta. Previo a la pintura, la superficie

debera quedar ademas, perfectamente desengrasada y fosfatizada.

Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos 0 no sean accesibles después de
estar montadas ya sea en el taller o en la obra, deberan recibir la mano final de antioxido a pincel antes de

armarse.

Se aplicaran dos manos de pintura de terminacidon con esmalte poliuretanico de color, a eleccién de la

Direccion de Obra. El espesor total de las capas no sera inferior a los 80p.

Agujereado y soldadura bajo carga

Se prohibe practicar agujeros o efectuar soldaduras a elementos estructurales portantes y montados o
sometidos a cargas entendiéndose por elementos portantes las columnas, reticulados en general, correas de

techo, vigas o cualquier otro elemento estructural portante
Soldaduras:
No se permitiran soldaduras autégenas, las costuras en chapas deberan ser discontinuas.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de

calidad superior a la chapa utilizada.

Recubrimiento y protecciones:

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccion contra corrosion, estan
consignados en los planos, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones, las cuales rigen también para

superficies que —sin estar indicadas en los planos- resultan expresamente indicadas de este pliego.
Nota: Las estructuras saldran de taller totalmente pintadas con 2 manos de antioxido.
5.2.5 -Recepcién de la Estructura

La recepcion de la estructura se efectuard en las etapas previstas en el Programa de Obra vigente, previa

aprobacion por la Direccion de Obra.
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La recepcion Provisional de las etapas comprende:
- Aprobacién de materiales y ensayos.
- Estructura metélica montada.
- Cubiertas y Zinguerias.
- La estanqueidad del conjunto.
6 TABIQUES, CERRAMIENTOS Y MUROS
Segun se indica en Plano de Arquitectura, de Detalles y Cerramientos.
6.1- Generalidades

Las especificaciones de este capitulo rigen la provision y ejecucion de todos los trabajos de albafiileria

indicados en estas especificaciones. Los trabajos de albafiileria incluyen, pero no se limitan a:
= Bloques Macizos de Hormigon Celular Curado en Autoclave (HCCA).
= Tabiqueria tipo Steel Framing.
= Accesorios.

6.1.Normas
Los trabajos se realizaran cumpliendo lo prescrito en las siguientes normas:
= Norma IRAM12586 - Resistencia a la compresién de mamposteria.
= Norma IRAM 12587 - Resistencia a la flexion de mamposteria.
= Normas IRAM 1569 / 1601 - Morteros y hormigones.
= Las normas IRAM mencionadas en el texto.
6.3 Coordinacion

El Contratista en la ejecucion de estos trabajos dara primordial importancia a la coordinacion con todos
los otros trabajos que estén relacionados con la albafiileria para asegurar la correcta ubicacién de las

estructuras, carpinterias, anclajes, insertos, etc.
6.4 Materiales

Todos los materiales a incorporar en las obras de albafiileria, tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir las especificaciones establecidas en este pliego y las Normas IRAM

correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad, resistencia, etc.
Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condiciéon y en peso completo. Las
bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un

lugar estanco y correctamente ventilado.
La miscelanea de hierro se almacenara separada del suelo, en forma de evitar la oxidacion.

Los ladrillos se apilaran prolijamente en los lugares acordados en el plan del obrador aprobado y en

todos los casos en el interior del predio.
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6.5 Bloques Macizos de Hormigén Celular Curado en Autoclave (HCCA)
Bloques HCCA 17,5 cm Exterior/Interior

Como criterio general, tanto las paredes medianera situadas sobre los ejes, como los bloques de
servicio, circulacién, Sala de Audiencia, Auditorio y Camara Gesell, seran conformados con blogues de hormigon
celular curado en autoclave (HCCA) marca Retak® o similar calidad, asentados con Mortero Adhesivo de la

misma marca, segun espesores indicados en planos.

La contratista debera proveer todas las herramientas especificadas por el fabricante del producto para su

correcta aplicacion.
o Refuerzos en HCCA:
- Refuerzos entre primera y segunda hilada

Antes de realizarse la primera hilada debera ejecutarse una faja de nivelacion que sera una carpeta de
cemento (1:3) con arena, a la que se la agregara hidréfugo en caso de tratarse de paredes de planta baja sobre
cimentacion. Se debera incorporar un refuerzo de hierro entre la primera y segunda hilada para absorber
esfuerzos que pueden producirse debido a asentamientos de las bases. Los refuerzos seran minimo dos barras

de acero de @ 80 superior.

Debera ranurarse el blogue en la cara superior con una amoladora generando dos canalizaciones de 3

cm por 3 cm donde iran las barras que se fijaran con mortero fijador de barras.
- Refuerzos en antepecho

El antepecho tendra diferentes niveles de acuerdo a la planilla de carpinterias, llevara un refuerzo de 2 @
8 asentado con mortero fijador de barras. El largo de las barras sera el de la carpinteria correspondiente mas 50
cm a cada lado. Debera ranurarse el bloque en la cara superior con una amoladora generando dos

canalizaciones de 3 cm por 3 cm donde iran las barras que se fijaran con mortero fijador de barras.
- Refuerzos en dinteles
En la parte superior de puertas y ventanas se colocaran dinteles que seran, segun el caso:

1. Dintel Prefabricado si la marca de bloques HCCA los provee. Los mismos tendran un apoyo minimo de 15 cm

a cada lado del vano.

2. Dintel hecho en obra: Se haran ranuras en los bloques y se colocaran en ellas dos barras de acero nervurado
g 8, fijadas con mortero fijador de barras. Para vanos mayores a 2,00 m se debe utilizar la pieza “U” que forma
parte de las piezas especiales para refuerzos de HCCA como encofrado del dintel de hormigén. Para vanos

mayores a 2,50 m deberan utilizarse los dinteles tradicionales de hormigén y barras de acero.
- Refuerzos Verticales

Para refuerzos verticales se deberan utilizar los bloques “U”. Antes del colado del hormigén se debera
mojar las caras internas de los blogues con agua u otro producto para logra mayor adherencia. El colado del

hormigon se debera realizar en etapas, no colando desde alturas superiores a 1.50m.
- Refuerzos de Esquina

Para refuerzos verticales en esquina se deberan utilizar los bloques “O”. En los casos donde se utilicen

estos bloques se deberan prever desde las fundaciones una barra de acero minimo g 10, la cual pasara por el
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hueco circular de 9cm del mismo bloque y se anclara en la viga de encadenado superior. El colado del hormigén

se debera realizar de igual manera que para refuerzos verticales.
e Generalidades
- Mortero Fijador de Barras

Se utilizara Mortero Fijador de Barras para asegurar una adecuada adherencia con el bloque de HCCA
para fijar las barras de acero que actilan como refuerzo en zonas donde se desea tomar esfuerzos de traccion,

por ejemplo dinteles, refuerzos de antepecho o barras de anclaje entre estructuras y mamposteria.
- Imprimacion

Se utilizara este aditivo especial para homogeneizar la absorciéon de los soportes realizados con bloque
de HCCA a ser revestidos con productos a base de cemento y cal (Revoque Cementicio Exterior 3 en 1,

Revoque Cementicio Interior 2 en 1, Interior Fino a la Cal). Se aplicara con rodillo en una sola mano.
- Juntas y vinculaciones

En todos los casos de encuentro entre paredes de blogues entre si, asi como los encuentros entre paredes y
losas o vigas, se respetaran las recomendaciones técnicas del fabricante del producto, con la supervision de la
DO.

1. Encuentros y vinculaciones:

- Encuentro entre tabiques no portantes entre si (todos los tabiques son NO portantes), deberan trabarse, en

especial en cercanias de puertas donde habra mayores vibraciones.

- Encuentro de paredes ladrillos Retak® con vigas y losas de H°A: Se realiza al igual que en mamposteria
tradicional, es decir con los “pelos de hierro” que se dejan en espera en las columnas cuando se ejecuta el
hormigon. Al levantar la pared, los pelos se van amurando a los ladrillos en su cara superior. La fijaciéon se
realiza de igual modo que en “refuerzos de antepecho”. Si no se dejaron pelos anclados en las columnas en
espera para vincular la mamposteria, se emplean para el arriostre de muros las chapas conectoras que se fijaran
a las columnas cada 50 cm. mediante brocas o anclaje por disparo, y luego a medida que se levante la pared se

colocan en la junta entre ladrillos ya que su delgado espesor asi lo permite.

- Encuentro paredes Retak® con estructuras metdlica: Se realiza con “pelos de hierro” de vinculacién, soldados a
las columnas cada 50 cm de distancia, y plegados de modo que puedan absorber movimientos. Luego los

“pelos” se amuran a los ladrillos Retak®.
2. Juntas:

- Paredes Retak® contra viga o losa H°A°: Debera evitarse calzar los tabiques con concreto. Para ello se deja
un espacio de entre 1 y 2 cm en el bajo viga o bajo losa, que luego se rellena con un material elastico para
absorber las deflexiones propias de las vigas o las losas. Este material puede ser espuma de poliuretano,

poliestireno expandido, o bien un mortero de cal “flaco”.

- Paredes Retak® contra columnas de H°A®; Contra las columnas el ladrillo normalmente va a ir pegado con el
Mortero Adhesivo Retak®. Cuando a criterio de la D.O. se esperan deformaciones, oscilaciones y/o vibraciones
significativas de la estructura del edificio, la soluciébn recomendada es realizar una junta elastica de 1 cm de

espesor entre muro y columnas. El material de relleno de junta aconsejado en estos casos es la espuma de
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poliuretano, la cual posee ademas de su capacidad de acompafiar deformaciones, un gran poder adherente que

contribuye al arriostre de los muros.

- Paredes Retak® con estructuras metalica: La pared se levantara dejando un espacio libre de

aproximadamente 1 cm en la junta con los perfiles metalicos.

Luego se rellenara la junta con un material elastico, como espuma de poliuretano, para que acompafe
los movimientos propios de las estructuras metalicas sin transferir esfuerzos a la mamposteria. En el caso de

muros cortafuego, se rellenara con un material ignifugo.
- Instalacion de cafierias en muros

Los ladrillos Retak® se ranuraran utilizando el Acanalador Manual, o bien empleando una amoladora
eléctrica para hacer cortes paralelos siguiendo la linea de la instalacion y luego desprendiendo con un cincel el
material entre cortes. Se recomienda que la profundidad de la canalizacion no supere 1/3 del espesor del ladrillo.

Se seguira en todos los casos las indicaciones del Manual Técnico del producto.
- Fijaciones de carpinterias

Se dejara la medida de la carpinteria mas 1/2 cm a cada lado. Para corregir imperfecciones o ajustar a la
medida necesaria con mayor exactitud, se utilizara la Rasqueta o el Fratacho con Lija Retak® desbastando las
caras de los ladrillos. El uso de premarcos no sera necesario. La fijacién de carpinterias se realizara amurando
las grampas de la mamposteria y rellenado con mortero fijador de barras Retak®. Amure de grampas:
Previamente a colocar la carpinteria se trazaran los emplazamientos de los empotramientos, calando el ladrillo
con una herramienta de corte (serrucho o amoladora eléctrica), y se quitaran las partes que deban eliminarse

rompiéndolas con un cincel. Luego la grampa se amura con el mortero.
En todos los casos debera sellarse la junta en carpinterias exteriores con un sellador apropiado.
- Fijaciones de muebles y mesadas

Los ladrillos Retak® admiten la fijacion con tarugos convencionales de plastico. Los tarugos deben
colocarse a una profundidad minima de 5 cm. Las perforaciones se realizan mediante taladro y utilizando
mechas para concreto del didmetro adecuado. Para que el tarugo no quede flojo es aconsejable utilizar la mecha
de un didmetro mas pequefio que el diametro del tarugo. Luego se debe limpiar el orificio para eliminar polvo y

particulas sueltas. Se admiten también anclajes quimicos y tacos de expansion.

La Contratista en todos los casos mencionados, y en casos de resoluciones constructivas especiales,
deberéa recurrir al Manual y Asesoria Técnica que el producto posee. Estas resoluciones se realizaran con la

supervision de la DO.

Los cerramientos de box de inodoros y separador entre estos y el sector de lavamanos deberan

ejecutarse conforme el detalle de Nucleos Sanitarios.

Cuando existan diferentes espesores de muro en el mismo pafio, todo el ancho del muro es de bloques

HCCA. Los rebajes se logran con bloques de diferentes espesores y/o calado del mampuesto de traba.

6.6. Revestimiento

En todos los casos se debera respetar lo indicado en Planos de Detalle, Vistas y Cerramientos. En caso

de discrepancia, se resolvera de acuerdo a lo que indique la Inspeccién segun criterios proyectuales.
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6.6.1. Revestimiento Exterior: de Piedra
Tipo PIRCA de Pdérfido de Piedra: en anchos y largos varios, espesor irregular, color gris.

Se deberan presentar muestras a la Inspeccion para su aprobacion. Para esta tarea se tendra espacial
cuidado a fin de evitar el desprendimiento de las piezas a futuro. Se debera prever colocacion de todos lo
elementos necesarios como malla metalica, “perchas” de hierro con anclaje quimico, etc, a fin de asegurar su
fijacién en el tiempo. Estos recursos quedaran ocultos a la vista. Previo al inicio de los trabajos, debera presentar

un detalle a la inspeccién de obra a fin de evaluar su ejecucion.
6.6.2. Revestimiento Exterior: de Chapa galvanizada Sinusoidal Cinc C25 Negra

Sobre bloques del tipo Retak®: para su colocacion debera preverse la instalacion de bastidores sobre los
paramentos, a fin de que estos sirvan para la fijacion de todos los elementos metélicos. Previo al inicio de los

trabajos, debera presentar un detalle a la inspeccién de obra a fin de evaluar su ejecucion.

Sobre estructura de Steel F: hacia el exterior, y contemplando que el alma del muro llevara s/ detalle una
aislacion de lana de vidrio (ati), tipo Acustiver P500, e: 100mm, el cerramiento comenzara con una placa OSB
11mm, requiriéndose la colocacion de una barrera impermeable al agua y viento, y permeable al pasaje del
vapor de agua (DuPont Tyvek® o similar). No se permitira la colocacién de barreras impermeables al vapor tales
como films de polietileno, o PVC. Posteriormente se colocaran los paneles de EPS, para finalmente terminar con

la colocacion del revestimiento de chapa.

Requerimientos especiales generales:

Tanto las terminaciones de aristas horizontales como verticales, se resolveran cuidadosamente con

piezas especiales en L de chapa plegada, color negro.

Esta terminacion, indicada en planos de detalles o propuesta por la contratista, debera ser consultada y

aprobada por la Inspeccién de Obra previa ejecucion.

6.6.3 Revestimiento Exterior: de Siding tipo Eternit CEDAR
Textura Madera
Se seguiran las mismas indicaciones de composicién que la detallada en el items revestimiento de chapa.

En este caso la piel exterior estard compuesta por lamas de siding de placas cementicias simil madera con
color incorporado (prepintado), colocadas de forma horizontal. Se debera consultar al fabricante sobre los
procedimientos de aplicacién de los revestimientos exteriores. Se tendra especial cuidado realizar la
correspondiente traba de estas tablas a fin de evitar la materializacién de juntas verticales indeseadas, asi como
también se debera incluir dentro de la cotizacién la totalidad de accesorios, como perfiles, cantoneras, etc. que

permitan ejecutar terminaciones, encuentros, esquinas, etc. En siguiendo las reglas del buen arte.

La distancia entre spde varar de 40 cm a 80 om deper
Eterni fijar ala e tiera um listdn de micio de 30 mm de
generar inclinacidn en la primesa hilada de las mismas

do del equerimiento de la obra, Antes de colocar Siding
con el misma espesor de las tablas a colocar, con el fin de
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6.6.4 Revestimiento Exterior: tipo Quadroline 15x30 en Aluzinc 0.5mm, terminacion perforado,

tipo Hunter Douglas.

Segun ubicacion indicada en plano de Planta y Vistas, se colocara el revestimiento exterior tipo
Quadroline, en médulos verticales, sobre linea de carpinterias de sanitarios de ambas construcciones, en modulo
sobre linea de carpinteria en muro de piedra en sector acceso ppal del edificio en tira, y como remate de la

circulacion de PA del edificio tipo bloque.

Se montara para su colocacién un sistema de parantes verticales, los cuales deberan ser amurados a la

mamposteria y estructura resistente a ejecutar.

Los mismos estaran compuestos por Tubos de Aluminio Anodizados s/ calculo, que se fijan a la

estructura mediante angulos de aplome.

Sobre esta estructura vertical, se montara el revestimiento, panel o malla micro perforada, colocado en

sentido horizontal, y la perforacion sera la definida por la inspeccion previa muestra, al igual que la tonalidad.

Se deberan respetar todas las indicaciones y especificaciones del sistema para su colocacion, en
concordancia con los planos de Arquitectura y Detalles obrantes en el pliego licitatorio, haciendo hincapié en los
detalles de terminacién y cierres, superior e inferior, en cuanto a que su cierre sea total a los fines de no

presentar espacios abiertos.

A los efectos de conformacién de un estandar minimo aceptable se ha establecido el sistema
QUADROLINES 30x15, con perforaciéon #110-M1 o M3 @ 3.9mm-21% abierto color COBRE, y todo su sistema
de montaje. La empresa podra presentar si asi lo considera, alternativas a este sistema, las cuales deberan ser

evaluadas y aprobadas por la inspeccion de obra.
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6.7 Tabiqueria tipo Steel Framing
6.7.1.Generalidades

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervisiéon, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la

ejecucion de todos los tabiques de cerramiento tipo Steel Framing o similar y equivalente, de montaje en seco.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.
6.7.2. Estructura Metdlica
Interior: perfileria no inferior a PGC 100, separacién entre oficinas s/ detalles.
Exterior: perfileria no inferior a PGC 150, perimetros exteriores.

Toda la estructura portante respondera al sistema constructivo Steel Framing, formado por paneles de

perfiles de chapa galvanizada, segun normas IRAM-IAS-U-500-2005.

Antes de iniciar ningun trabajo del rubro, y con quince dias corridos de anterioridad a iniciar el montaje, el
Contratista presentara para su aprobacion la memoria de calculo correspondiente a la verificacion de la

estructura.

Una vez aprobada dicha verificacion por la Direccion de Obra (quien se expedira en el término de siete
dias corridos) el Contratista deberd presentar para su aprobacién planos de taller, listas de materiales y

cualquier otro detalle necesario para la ejecucién de los trabajos.

Estos planos y planillas le seran devueltos al Contratista (aprobados u observados) en un plazo de cinco

dias corridos como maximo.

No obstante lo antedicho, seguira siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista, no solo el
cumplimiento de los plazos de obra acordados por contrato, sino todo trabajo que el mismo realice debiendo dar

cumplimiento a los requisitos anteriores.

Todo trabajo que por incumplimiento de lo sefialado deba ser rectificado, sera exclusivamente por cuenta

y cargo del Contratista.

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,

planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista debera confeccionar y presentar para su aprobacién

por la Direccion de Obra, la documentacion correspondiente.

La Direccion de Obra debera tener libre acceso al taller de fabricacién de las estructuras metalicas
durante las horas laborales con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el
avance de los trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera. La Direccion de Obra acordara con el
Contratista a que ensayos desea asistir. Cuando se requiera la presencia de la Direccion de Obra, el Contratista

deberéa dar aviso anticipadamente.

Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos

deficientes, el Contratista sera el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin mayor costo.
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Condiciones de disefio

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio, complementariamente a lo establecido

en la Secciéon Generalidades

En el célculo y ejecucion de las mismas, se debera cumplimentar en un todo, las exigencias del Reglamento
CIRSOC 301 - 302 -303, en adelante el "CIRSOC", considerandolo parte integrante de la documentacion en todo

aquello que no se indique expresamente en estas especificaciones.

Normas:
Acero (chapas, perfiles y/o barras) Es de aplicacion la Norma IRAM-IAS 503
Soldaduras: Especificaciones Técnicas AWS.

(American Welding Society)

Reglamento CIRSOC 304 - Estructuras de Acero .
Buloneria Sera de aplicacién la norma DIN 127

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos a que se refiere este capitulo, asi como las exigencias constructivas o de ejecucion,
se ajustaran a las normas del Centro de Investigacion de los Reglamentos de Seguridad para las Obras Civiles
(CIRSOC), 301 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de Acero” y anexos, complementadas con las

Normas IRAM que sean aplicables.

En caso de inexistencias o insuficiencias de alguna de estas normas, se utilizaran con caracter supletorio

las Normas DIN.

Interior:  en ambos lados de los paneles de los muros interiores y en la cara interna de los muros
exteriores, se colocaran placas de roca de yeso de 12,5 mm, (simples o dobles, segun indicacion en Plano de
Detalle de Cerramientos), fijadas por tornillos autoperforantes, realizando luego el encintado y masillado de las

juntas entre placay placa, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

Exterior: la terminacion serd la indicada en plano de cerramientos y de detalles, pudiendo ser Chapa o
Siding.

6.7.3- Aislacion Térmica en Paredes

Se realizara con lana de vidrio de espesor y densidad necesarios para que el sistema completo del muro

alcance la resistencia térmica adecuada para la zona y el uso. La lana de vidrio se colocara entre los montantes

de los paneles. Ver plano de Detalles.
6.7.4- Detalles Constructivos:

La contratista resolvera, con su capacidad técnica y operativa, los encuentros constructivos que la obra
plantea con la ubicacién u disposicién de los tabiques. En todos los casos previo ejecucion de los puntos
denominados “criticos”, se presentara un esquema con indicacién de forma de resolucion y materiales a emplear,

posteriormente la Inspeccion autorizara 0 no su ejecucion.
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Los encuentros del sistema constructivo con pisos, muros, cielorrasos, losas, tabiques entre si, etc., de
tipo usual o tipicos caracteristicos: se realizaran conforme las prescripciones del Proveedor del producto
incluyendo la totalidad de elementos y fijaciones sugeridos y respetando las caracteristicas de cada uno de los
elementos en lo que respecta a calidad, dimensiones y cantidades minimas exigidas (Detalles técnicos sugerido

por el proveedor).
6.7.5.- Aberturas - Puertas

Se respetaran las indicaciones del proveedor de tabiqueria respecto a la colocacién, montaje, refuerzos y

emplacados sobre las carpinterias a colocar.

La Inspeccién de Obra podra rechazar o modificar todo herraje que a su juicio no retna las condiciones

de solidez y ejecucion perfecta de detalles.

Para la colocacion de la carpinteria, debe contemplarse la especificacion de los marcos abraza mochetas

en todos los casos, detallado en item correspondiente y segun detalles.

La colocacion de las carpinterias interiores, debe realizarse previamente al emplacado, los marcos
metalicos especiales para Sistema de Construccidn en seco se proveen con tres puentes en ambas jambas que
permiten fijarlos al montante extremo de la estructura y con un angulo L inferior en cada jamba que permitira

realizar la fijacion de la carpinteria a la solera inferior y al piso.
6.7.6-Refuerzos de la estructura en correspondencia con las puertas

Se realizara la provisién y colocacion de puertas placas de abrir de caracteristicas, forma y niveles de
terminacion segun planilla de carpinteria. Se respetaran las indicaciones del proveedor de tabiqueria de placas

de roca de yeso respecto a la colocacion, montaje, refuerzos y emplacados sobre las carpinterias a colocar

Teniendo en cuenta el uso intensivo de las carpinterias, se debera realizar un refuerzo a modo de

premarco en la estructura de todas las puertas a colocar, para que el movimiento de la misma no afecte la pared.

Se colocara un tubo estructural 70mmx40mm en todo el perimetro (dintel y jambas), conforme lo
recomendado por el fabricante del producto Los puentes del marco de carpinteria se fijaran mediante tornillos T1
punta aguja al refuerzo realizado con tubo, con angulos L en los extremos que permitiran fijarlo a los perfiles
solera inferior y superior. Se colocaran los montantes adicionales necesarios para conferir estabilidad y

seguridad.-
6.8 Paneleria.
6.8.1. De perfiles de Aluminio anodizado, tipo Activewall Deluxe 100, de Archivos Activos.

Con melamina tipo Roble Americano en ambas caras, vidrio 3+3, 0 mixtos., s/ plano de detalle.

Cearradura con
AWD 1040 Manifa Pomelo
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Generalidades:

Se contempla la adquisicion y colocacién de paneleria a los fines de conformar los distintos espacios de

trabajo segun plano de Arquitectura.

La altura de la paneleria sera variable segun su ubicacién, y estar4 conformada por una parte ciega y
otra vidriada, segun plano de detalles. Debera seguir el modulo indicado en la documentacion a los fines de

facilitar su uso en posibles reubicaciones, considerando las piezas de ajuste necesarias.

El espesor de la perfileria sera de 100 mm, con ancho fijo y ajuste, construidos por una estructura de

perfiles de aluminio extruido, terminacion anodizado mate, de aleacion de aluminio AA6063T6.

Las placas que componen los paneles ciegos, seran materializadas por placas de MDF de 18mm de
espesor, con terminacion de laminado plastico, de color a definir por la inspeccién segin catalogo. Estas placas
seran desmontables, permitiendo el cableado a través de su interior, en donde se conformara una camara de
aire. Los encuentros entre frentes, seran en angulo recto y con una columna con esquina curva, de seccion de
65 x 65mm.

La terminacion de marcos de puertas y contramarcos de vidrio ser4 con caras curvas, con igual

terminacion superficial a los perfiles estructurales, de anodizado natural semimate.

Los pafios vidriados seran de tipo laminado 3+3 y seran fijados al marco porta vidrio por perfiles contra
vidrios aplicados a presién con sujecién por “clipeo”, junto con burletes de goma que aseguran su estanqueidad

y hermetismo.

Para los del tipo doble y ancho 100mm, los contra marcos estaran al mismo nivel de las placas de cierre,
generando una superficie continua con el minimo indispensable de verticales u horizontales de aluminio a la

vista.

Las puertas se componen por un emplacado de 45mm de espesor total, con un bastidor perimetral de
madera maciza y cierres con placa de 8mm de espesor con terminacion laminado plastico, con picaporte y

cerradura tipo Schlage o balancin.

Todo el sistema debera ser fabricado contando con los ajustes y piezas necesarias para lograr una

perfecta terminacion, de acuerdo a las reglas del arte.

Se debera presentar una muestra del sistema de papeleria a la inspeccion para su aprobacion, previo a

Su encargue.

6.8.2. Tipos de Paneleriay ubicacion:
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DECRIPCION TECNICA
Panel Activewall Deluxe 100 aluminio anodizado tipo Archivos Activos
Panel ciego o mixto. Vidrio de seguridad laminados 3+3. Aislacion s/ tipo.
DE MELAMINA CIEGO EMPLACADO EN AMBAS CARAS Cf PANEL INTERIOR PC
TIPO ACUSTIVER P500 DE 70mm. H= 2.60 = 260
DE MELAMINA CIEGO EMPLACADO EN AMBAS CARAS PC1
H=2.15 2.15
DE MELAMINA CIEGO EMPLACADO EN AMBAS CARAS PC2
H=1.80 | 8
DE MELAMINA EN AMBAS CARAS INF.+ VIDRIO LAMINADO 3+3 EM PARTE PMA
SUP. C/ PANEL INTERIOR TIPO ACUSTIVER P500 DE 70mm. H= 2.50 E— 250
DE MELAMINA EN AMBAS CARAS INF. + VIDRIO LAMINADO 3+3 EN PARTE [— PM2
SUP. Cf PANEL INTERIOR TIPO ACUSTIVER P500 DE 70mm. H= 2.60 2.60
DE MELAMINA EN AMBAS CARAS INF. + VIDRIO LAMINADO 3+3 EN PARTE PM3
SUP.H=2.15 e 215
DE MELAMINA EN AMBAS CARAS INF. + VIDRIO LAMINADO 3+3 EN PARTE PM4
SUP. H= 1.80 — 1.80
DE MELAMINA EN AMBAS CARAS INF.+ VIDRIO LAMIMADO 3+3 EM PARTE — PME
SUP. Cf PLANOS DE CONVERSACION S/ DET. ¥ VENTANAS CORREDIZAS 215
H=2.15
DE MELAMINA EMPLACADO EN UNA CARA + VIDRIO 3+3/cam 6/3+3 EN _— PSA
PARTE SUP. H= 260 2.60
DE VIDRIO LAMINADO 343. H=2.50 PV1
| S 250
DE VIDRIO LAMINADO 3+3. H=2.60 V2
— =50
TABIQUE SANITARIO Ts
1.80
NOTA: - Se deberan incluir las puertas indicadas s/ plano.
- El tabigue tipo PME incluyen las carpinterias anodizadas corredizas de 2, 3 o 4 guias, vy el mueble
Mesa de Entradas.
- Tedos los tabiques de despachos privados llevaran cierre superior de Durlock con aislacion, desde
cielorraso a losa.

6.8.3. Tabiques Sanitarios Modulares
En Sanitarios Publicos y Privados segun plano.

Sistema Tipo WC WALL de Aluminio y tableros laminados.
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WC WALL

Sistema de tabiques para sanitarios resistentes, estético y funcional.

Caracteristicas

Accesorios

a4 8

Ganoha pars Reps

P&

PataRegdite  Carradur wadea Filaciin

Categorias: Tabigueria Sanitaria, WC Wall
Se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto y detalle, y la presente especificacion.

El "Contratista”" proveera los tabiques totalmente instalados siendo por su cuenta la colocacién de ellos,
sus estructuras en los locales previstos, la superacion de problemas de ajuste que se presentaren, la
colocacion de cierres laterales, superiores, o frontales necesarios y los que fuere menester para el paso

de cafierias, la integracion con elementos fuelles que sirvan para tapar vanos o vacios, etc.
Muestras:

La Contratista debera presentar el prototipo de tabiqueria, el cual acompafiara con muestras de cada

uno de los materiales, herrajes y accesorios componentes.

Obtenidas las aprobaciones de ambos (prototipo y materiales) se podra dar comienzo a la fabricacién en
taller; sirviendo las muestras aprobadas como elemento de cotejo y comparacion a efectos de la recepcion

del equipamiento de obra

Los materiales se enviaran a obra convenientemente embalados para evitar roturas o dafios. El pulido se

repasara en obra.

El Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan ser

observados por la Direccion de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura.

El sistema estara constituido por:
- Box construidos en MDF de 30 mm. de espesor, enchapados en laminado plastico de alta presion.
- Con refuerzo estructural superior y herrajes de fijacién que proporcionan solidez a la estructura.
- Frentes, con accesorios de regulacién y puertas con herrajes en aluminio pulido.

Accesorios:
- bisagras, Ganchos para Ropa, Pata Regulable, Cerradura y Escuadra de Fijacion.

6.9. Tabiqueria con Placa e Yeso

6.9.1. Generalidades:

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos,

transporte, mano de obra, personal de supervisién, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
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ejecucion de todos los tabiques de placas de roca de yeso Durlock, Knauf o similar y equivalente, de montaje en

Seco.

Las tareas incluyen la provision y colocacién de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que

garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques.

Seran ejecutados con tabiqueria marca Durlock modelo ACU60 o Knauf modelo Diamant o similar y
equivalente, segun indicacidon de planos. En todos los casos la altura de los mismos sera segun se indica en

documentacién grafica.-
6.9.2. Estructuray Anclaje

Para la estructura interior se utilizaran soleras inferior y superior del tipo PGU 100, y montantes tipo
PGC.

La distancia maxima entre montantes sera de 48cm. Si el emplacado se realizara en forma vertical la
separacion entre montantes sera de 0,40m. En todos los casos, se utilizaran bajo los perfiles soleras PGU,

bandas acusticas superiores e inferiores.

La fijjacion entre montante se realizara mediante Tornillos tipo HEX. Los tabiques se erigiran
perfectamente a plomo y sin pandeos En todos los casos se respetaran las prescripciones del producto y del

sistema constructivo.
6.9.3 Revestimiento con placas de roca de yeso

Para la constitucién del tabique, se utilizaran placas de roca de yeso, simple o doble de 12.5mm, segin
Plano de Detalle de muros. La conformacion del cerramiento respetara en todos los casos, las especificaciones

alli descriptas, en cuanto a tipo de placas, aislaciones, y terminaciones con distintos tipos de revestimientos.

Para un mejor comportamiento acustico, se debera realizar el tomado de juntas en ambas caras de

placas y colocar sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la pared.

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos, o angulos salientes, se utilizaran cantoneras y
angulos de ajuste y bufias Z. Estos elementos se fijaran a las placas con tornillos colocados con una separacion
de 15 cm. Las cantoneras pueden fijarse también con remachador para cantonera. Se masillaran usando el

canto del perfil como guia de la espatula.

Se prevera el almacenaje de los paneles y elementos para preservarlos de golpes, alabeos, torceduras,
humedad, etc., siendo la Contratista responsable de sustituir todos aquellos paneles y elementos observados por

la Inspeccién de Obra.

Sobre una cara de la estructura se fija una capa de placas de yeso en forma horizontal o vertical
trabando las juntas y fijandose con los tornillos de acuerdo a lo indicado. La Placa no debera apoyar sobre el

piso dejandose una separacion de 15mm.
6.9.4 Aislaciones:

Dentro de la tabiqueria se realizara el pasaje de instalacion segun corresponda y la colocacion de
material aislante conformado por paneles rigidos de lana de vidrio tipo Acustiver P500 de Isover o equivalente
con un espesor de 70mm. Se realizara luego el emplacado de la otra cara, trabandolas juntas con relacién a las

placas ya colocadas en la cara opuesta.
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6.9.5 Elementos de terminacioén:

La terminacion de las placas de tabiqueria se efectuara con cinta y masilla especial, sobre ambas caras,
sin juntas visibles, perfectamente lisas, debiendo quedar una terminacién similar a los muros de yeso tradicional
libres de sobresaltos, desniveles y con masillado completo. Las juntas se tomaran con cinta de papel micro
perforada de 5cm de ancho, con colocacion previa de masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las
placas y la producida por la colocacion de los tornillos y la propia junta. La aplicacion se realizara en cuatro
pasos (Tomado de juntas, Pegado de cinta papel, Recubrimiento de cinta, Terminacion final), respetando el
tiempo de secado entre cada capa de masilla. La impronta de los tornillos recibira al igual que los perfiles de

terminacion (cantoneras, angulos o bufas), dos manos de masilla.

Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas especiales,
etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los artefactos de iluminacion,

instalacion eléctrica, etc. y para la correcta ejecucion y terminacion de los tabiques a ejecutar

Para un mejor comportamiento se debera colocar sellador y banda de material elastico en las uniones

con pared y piso.

Previa aplicacion de pintura se realizara un masillado total de la superficie en ambas caras, con dos

manos de masilla lista para usar, respetando el tiempo de secado entre ambas capas.
6.9.6 Detalles Constructivos:

La contratista resolvera, con su capacidad técnica y operativa, los encuentros constructivos que la obra
plantea con la ubicacién u disposicién de los tabiques. En todos los casos previo ejecucion de los puntos
denominados “criticos”, se presentara un esquema con indicacién de forma de resolucion y materiales a emplear.

La Inspeccion autorizara 0 no, su ejecucion.

Encuentros del Sistema constructivo con pisos, muros, cielorrasos, losas, tabiques entre si, etc., de tipo
usual o tipicos caracteristicos: se realizaran conforme las prescripciones del Proveedor del producto incluyendo
la totalidad de elementos y fijaciones sugeridos y respetando las caracteristicas de cada uno de los elementos en
lo que respecta a calidad, dimensiones y cantidades minimas exigidas (Detalles técnicos sugerido por el

proveedor).
7 AISLACIONES
7.1.AISLACION DE LA HUMEDAD E IMPERMEABILIZACION
7.1.1.Generalidades

En todas las paredes sin excepcion y en las partes del edificio y las obras que deban tratarse contra
infiltraciones de agua o humedad, se extenderan capas aisladoras, las que deberan ejecutarse con el mayor
esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres correctos de todas y cada una de las respectivas

aislaciones.

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados con un dosaje de M.I.C. 1:3 (Cemento - Arena de rio

exclusivamente) con el agregado del 10% de hidrofugo inorganico.

El hidréfugo quimico para incorporacién al agua de amasado del mortero sera de marca reconocida

(Protexin, Sika, Ceresita) o equivalente a juicio de la Inspeccién de Obra.

Requerimientos generales para la ejecucion:
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Los trabajos se ejecutaran solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizaran observando
cuidadosamente las instrucciones escritas 0 las especificaciones del fabricante. La temperatura minima

aceptable en el momento de la aplicacion sera de 52 C.

Todos los substratos deberan quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o material suelto de
cualquier tipo y cualquier otra obstruccion que impida la realizacion de una superficie plana, pronta para la
colocacion. Se colocara un acondicionador de superficies o imprimacién segun lo requerido o recomendado por

el fabricante del producto a aplicar.

El Contratista examinara todas las superficies que recibirdn las aislaciones y reportara todas las
condiciones que impedirian la correcta ejecucion. La no observacién de esta instruccién se considerara una
renuncia de cualquier posibilidad de reclamo posterior, determinando que el Contratista se hara cargo de todas

las correcciones necesarias. La iniciacion de los trabajos implicara la aceptacién de todos los substratos.

No se realizara ningun trabajo de impermeabilizacién cuando exista agua de cualquier naturaleza sobre

las superficies a ser recubiertas, o cuando los materiales para la impermeabilizacién estén mojados o himedos.

En todos los casos debera garantizarse la mas absoluta continuidad de las aislaciones en si mismas y en

los encuentros de planos horizontales y verticales.
7.1.2. Tipos de aislaciones
7.1.2.1. Horizontal y Vertical doble:

Se empleara mortero de cemento y arena fina en proporcién de 1 a 2-1/2, empastado con agua
adicionada al 10% con hidréfugo inorganico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena
estuviera humeda, deber4d aumentarse la proporcion de hidréfugo en el agua de empaste, a 1:8 6 1.6

atendiendo las indicaciones del fabricante.

Se construiran 2 capas aisladoras horizontales y 2 capas verticales con mortero cementicio 1:3 con el
10% de hidréfugo inorganico en el agua de amasado, perfectamente alisado con enlucido de cemento. El
espesor de la capa sera de 2 cm. En las capas horizontales se aplicara una pelicula de emulsién asfaltica y
fieltro asféltico N° 15. En la cara vertical interior se aplicara emulsion asféltica hasta nivel de piso terminado y la

cara vertical exterior terminara perfectamente alisada con pintura cementicia.

Como minimo deberé tener un espesor de 10mm y debera aplicarse sobre paramentos limpios, firmes y

bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisandolo.

Sobre los cimientos, vigas de fundacién o plateas y antes de dar comienzo a la mamposteria en
elevacion, se ejecutaran las capas hidréfugas necesarias para impedir la transmision de humedad del terreno o

contrapiso a los muros.

Se emplearan para estos trabajos Unicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortaran a la
medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando ademas los zocalos

gue deban emplazarse y el espesor propio del cajon hidraulico.

Se deberan situar no menos de dos capas aisladoras horizontales referidas al nivel de los pisos

terminados que correspondan.
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Como condicion general salvo estudio particular mas determinante, se establece que la primera capa
deberéa ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislacién horizontal del contrapiso y

la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado.

Ambas capas horizontales deberan unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un

espesor no menor a 10mm., formando un “cajon hidraulico”, perfectamente alisado.

Cuando se hayan proyectado desniveles, se debera indicar en los planos dénde y como efectuar los

empalmes en vertical que la continuidad de estas aislaciones requiere.

Debera cuidarse que por debajo de los marcos o vanos de puertas existan las dos capas aisladoras,
para lo cual se ajustara el nivel de la segunda capa, bajandolo de modo de permitir asimismo la ubicacién de los
umbrales y sus mezclas de colocaciéon. En las mochetas formadas por el vano se deberan unir igualmente en

vertical ambas capas.

El contratista pondra especial cuidado en la correcta unién y continuidad de estas capas aisladoras con

las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos.

El Contratista asegurara el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas himedas por 48 a 72

horas.

El precio total del item ofertado para estos trabajos, incluira las dos capas horizontales y dos verticales, y

todos los empalmes necesarios para proporcionar continuidad a estas aislaciones.
7.1.2.2. Capas Aisladoras tipo cajon en paredes de bloques Retak®

La faja de nivelaciéon que se construye entre la primera y segunda hilada de las paredes de Retak®, hecha con
hidréfugo, es suficiente como barrera hidréfuga horizontal siempre que el muro esté por encima del nivel del

terreno natural y del contrapiso.

En caso contrario, debera realizarse aislacion hidréfuga en las caras laterales del ladrillo que estén
expuestas a humedad permanente, ejecutando una capa aisladora tipo cajon. Siempre se tendra en cuenta el
nivel final del piso para calcular la altura de las capas verticales, debiendo quedar las mismas a 7 cm como

minimo del nivel de piso terminado.

Estas capas aisladoras se ejecutaran con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena

fina, sin interrupciones, mas hidréfugo de primera calidad del tipo Sika o similar.

El espesor de la mezcla a aplicar para efectuar las capas aisladoras hidréfugas no debera ser inferior a 15 mm y

se terminard comprimida y alisada con herramienta.
7.1.2.3. Aislacion horizontal sobre tierra.
Polietileno de 200 micrones.

Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocara una capa de polietileno
de 200 micrones de espesor como barrera hidréfuga y de vapor. Debera cuidarse que no haya piedras o
elementos del aporte al pisonado que pueda dafiar el film. La colocacién debera ser esmerada, de manera tal
gue los pafios tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya, deben solaparse los pafios

20cm como minimo y pegar esta superposicion con algun adhesivo que recomiende el fabricante del polietileno.

Se unira en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.
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En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se cologuen con mezclas en capas finas,
sobre la impermeabilizaciéon antedicha debera aplicarse una capa de adherencia preparada con una parte de
cemento y una parte de arena, empastadas con una solucién de 50% de agua y 50% de Emulsion Hey'di KZ o

equivalente. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado.
7.1.2.4. Aislacion horizontal en locales himedos de pisos altos.

Se efectuard una doble capa aisladora con los materiales especificados en el acapite anterior y de
espesor minimo 15 mm., la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucién del contrapiso. La segunda,

sobre el contrapiso y unida verticalmente a la anterior y a los azotados bajo revestimientos.
7.1.2.5. Aislacion vertical bajo revestimientos

Todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos en locales himedos, recibiran
previamente a la ejecucion del revoque grueso, un mortero de cemento/ arena/ hidréfugo (1:3 + 10%), espesor 5

mm, extendido con cuchara y no azotado.
7.1.2.6. Pintura para techos de losa

Sobre los techo de losa se debera impermeabilizar toda la superficie con pintura para techos, formulada
con emulsion acrilica del tipo elastomérica. La misma debera formar una membrana eléstica e impermeable,
resistente a los cambios climaticos mas severos sin variar sus cualidades. Debera permitir transito liviano

después de 7 dias de secado.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe encontrarse perfectamente firme, limpia y seca, libre de polvo, grasitud y algas, y

debe aplicarse un correcto espesor de pelicula.

Para generar porosidad, se debera tratar la superficie con una solucion preparada con 50% de acido
muriatico y 50% de agua. Volcar ésta sobre el piso, dejar actuar por 10’, enjuagar con abundante agua y dejar

secar.

Luego de la limpieza aplicar una primera mano del producto diluido con un 30% de agua, para que

penetre en todos los poros y actué de fijador.

En las zonas donde existen fisuras se debe diluir un poco del producto con un 50% de agua y volcarlo

sobre la misma para que penetre profundamente.
APLICACION

Aplicar la pintura con rodillo o pinceleta. Terminar la aplicacion con por lo menos 3 manos cruzadas de

pintura impermeabilizante, dejando secar 3 horas entre mano y mano.

Aplicar en dias buenos que no exista peligro de lluvia y a temperaturas mayores de 10°C y menor a los

30°C de manera que la superficie no esté muy caliente.
7.2.AISLACIONES TERMICAS Y ACUSTICAS
7.2.1.Generalidades

El acapite incluye las especificaciones de los materiales y formas de ejecucion de los trabajos de la
aislacion térmica de las cubiertas segun se indique en los planos y especificaciones particulares definitivas del

Proyecto Ejecutivo.



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA @,
ETP - 55- L

7.2.2. Materiales
Los aislantes térmicos incluyen, pero no se limitan a los siguientes materiales:
= Placas de EPS 20mm (Steel Frame).
= Lana de Vidrio 50mm con fieltro. (Cielorrasos).
= Panel tipo Acustiver P500 de 100mm. (Tabiqueria)
= Membrana de vinilo de alta densidad, tipo Fonac Barrier (Camara Gesell)
= Lana de Vidrio con Aluminio 80mm bajo Chapa. (Cubierta de Chapa)
= Placa Poliestireno exp. 20mm AD (Aislacion Termica s/ Losa)

Los materiales se entregaran en obra y se protegeran de todo dafo y especialmente del agua y la humedad
durante el almacenamiento. Las entregas se realizaran de manera que las cantidades sean suficientes para no

interrumpir los trabajos subsiguientes
7.2.3. Colocacion de las aislaciones térmicas

En cubierta de LOSA de HORMIGON: sobre la barrera de vapor, se colocara capa de emulsién asfaltica
de corte rapido y se adheriran las planchas de poliestireno expandido de 20mm AD, sobre la cual se aplica otra
capa de emulsién igual a la anterior con incorporacion de una fibra de vidrio saturada en asfalto solapada 5 cm.

como proteccion de la aislacién térmica o la terminacion.

Luego de colocada la aislacion térmica especificada y ejecutado el contrapiso de pendiente, se realizara
la carpeta para recibir la pintura manta fibrada para techos, la cual se colocara con segun lo indicado por el
proveedor de la misma, debiéndose ejecutar no menos de 3 capas con colocacion de velo cruzado en dos de las

mismas.

Se barrera cuidadosamente la carpeta para que no queden restos de basura, arena ni polvo previamente

a la aplicacion de la aislacion.
7.2.4.Proteccion

Se tomaran las medidas necesarias para proteger de cualquier dafio todas las aislaciones térmicas, tanto

durante, como después de su colocacion, hasta que haya sido cubierta por los trabajos de terminacion.
Otras Aislaciones

Las Aislaciones que se requieren para usos particulares de locales (tabiques, cielorrasos y/o etc), se
ejecutaran de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y cumpliran con las reglamentaciones emitidas

por organismos publicos y privados con competencia en el area de implantacion de las obras.
8. CONTRAPISOS Y CARPETAS
8.1. Consideraciones Previas.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad necesaria de agua, para su fragie y se
apisonara suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada de material cementicio. Las caras

expuestas de los contrapisos seran perfectamente enrasadas y niveladas.

En los contrapisos sobre terreno natural, se debera nivelar y compactar el mismo hasta un valor de 80%

Proctor St, elimindndose previamente la capa de “humus”.
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Debajo de todos los pisos en general se ejecutara un contrapiso de hormigén del tipo y espesor que en

cada caso particular se especifique.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios 0 pasen cafierias, el contrapiso tendra un espesor tal,

gue permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas especiales, etc.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular
y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una

adecuada resistencia.

Exteriores e interiores sobre terreno natural: espesor minimo 12 cm, hormigén de cascote con un minimo

de 50 kg de cemento por m3 de mezcla. Seran ejecutados una vez cumplimentado a satisfaccion.
b) Interiores sobre losa: espesor minimo 5 cm, de hormigdén de cascotes sin reforzar;

c) Interiores sobre losa baja en locales sanitarios: de hormigén de cascotes, pobre, de espesor suficiente

para ocultar caferias, cajas, piezas especiales, etc.;

d) En cubiertas de azoteas: contrapiso de hormigén de cascote de 50 kg. de cemento por m3 de mezcla,

y de un espesor minimo de 5 cm, en coincidencia con los embudos de desagues;

e) En interior de tanques de reserva: Espesor minimo de 3 cm, en correspondencia con la salida del

colector hasta un maximo en la periferia con una pendiente del 10%
8.2.. HORMIGON CON ARMADURA e = 0,12 m (H 13)
Sobre Terreno Natural

Se ejecutaran de hormigén en 12 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm de
diametro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estara constituida por un manto de ripio calcéareo,
(macadan) o de piedra de 15 cm de espesor como minimo. Esta capa de material debera distribuirse
uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno natural.
Posteriormente se realizara el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, previo riego, para lograr

una mayor densidad del material.
Sobre el manto de ripio calcareo se colocara un nylon de 200 micrones (bajo contrapiso)

El hormigdn del contrapiso podra ser elaborado in - situ 0 en planta elaboradora, y su resistencia no
debera ser menor a 130 Kg/cm2 en ensayos a compresion simple a los 28 dias. Los oferentes tendran en cuenta

el costo de rotura de probetas en laboratorios oficiales habilitados al respecto.

Deberan tenerse en cuenta también: aridos limpios, sin excesiva presencia de particulas lajosas.

Asentamientos maximos permitidos: 12 cm, medidos con el ensayo del cono de Abrahms.

La Contratista debera disponer en obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento

y moldeo de probetas cuando personal de la inspeccién lo solicite.

En el contrapiso de Hormigdn deberan materializarse juntas de dilatacién, que determinen pafios no

mayores de 16 m2.

Se rechazaran los sectores del contrapiso que al ser golpeados con algin elemento metalico produzcan

sonido a hueco, los que deberan rehacerse.

8.3.. SOBRE LOSA DE H°A®:
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De HP pobre alivianado, espesor minimo 8 cm.
8.4.. HORMIGON DE PENDIENTE DE CASCOTE S/ LOSA

De H° pobre alivianado, espesor minimo 5 cm, pendiente minima 2 % en coincidencia con la ubicacion

de los embudos de desagiies.
8.5.. CARPETA MORTERO C/ HIDROFUGO FRATAZADO

Se ejecutaran en 2 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que no se

observen depresiones.

Las carpetas se ejecutaran de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrofugo de 12 calidad,
en la proporcién que indique la casa fabricante. Podra realizarse ademas el agregado de cal para evitar que se

produzcan fisuras.

Se ejecutaran juntas de dilatacién que se rellenaran con material asfaltico adecuado, sin que al llenar la
junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser golpeados con elementos

metalicos, no deberan presentar sonido a hueco.

En el caso particular de los sanitarios, se dara una leve pendiente hacia las piletas de patio, que

posibilite el escurrimiento de agua.
8.6. BANQUINAS

Se ejecutaran banquinas en los espacios definidos como bajo mesada en el sector de Oficce, y como

asiento de equipos e instalaciones especiales que requieran una elevacion del nivel de piso terminado.

Seran de hormigén simple de 0,10m de espesor y se terminara con zocalo idem piso en todo el frente y

laterales interiores.
9. PISOS
9.1. GENERALIDADES

Los trabajos aqui especificados comprenden la provision y colocacion de los pisos y pavimentos de la

obra, segun lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones.

Los distintos tipos de pisos y pavimentos, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas

de sus elementos componentes se encuentran consignados en los planos y en la Memoria Descriptiva.

El Contratista debera tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a la
mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme, sin partes
diferenciadas. Los pisos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtencién en el mercado, evitdndose

la provision de elementos de produccion discontinuada o de dificil obtencién.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de

seleccidn o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.

En la colocacién de los pisos se cuidara especialmente la nivelacion general y reciproca entre los

elementos.
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En general los solados colocados presentaran superficies planas y regulares debiendo estar dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente sefiale

oportunamente la Inspeccion de Obra.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo expresa

indicacién en contrario

Las superficies estaran limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extrafio (grasa, aceite,
materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y seran barridas con escoba. Los nidos y las areas

desparejas, en los contrapiso y carpetas, se rellenaran previamente a la ejecucion de los pisos.

Se replanteara la colocacion de baldosas para que, en lo posible, no se coloquen baldosas de menos de

la mitad de sus tamafios normales.

Previo a la colocacion de las baldosas, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra las
instrucciones para la distribucion y centrado de los mosaicos dentro de los locales, confirmando las indicaciones

contenidas en los planos.

La posicién del arranque con baldosa entera sera aprobada, previamente al inicio de la colocacion, por la

Inspeccion de Obra.

Las baldosas se cortaran y perforaran mecéanica y prolijamente para escuadrarlas alrededor de cajas de

piso, rejillas, camaras, etc.

Se puliran los cortes necesarios con una piedra fina. Los bordes cortados se colocaran contra las

instalaciones, salientes, muebles y otras baldosas, con una junta de un minimo de 1,5 mm.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que

requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica.

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspeccion, éstas se construirdn de ex-profeso de
tamafio igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocaran reemplazando a estas, en

forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desague, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas

cortadas a maquina.

La variacién maxima del aplomado tolerable, sera de 2 mm en mas o en menos por cada 3 m., cuando
se coloque una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido. Se suministraran todas las piezas de

baldosa ceramica necesarias para una colocacion completa y terminada.

El embaldosado y los adhesivos se colocaran de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes de

ambos.

Se efectuard un control general del embaldosado golpeando las baldosas una vez colocadas. Se

reemplazaran aquellas que suenen huecas.

La colocacion de los pisos y revestimientos se hara con el adhesivo especificado, tomando el debido
cuidado de seleccionar las baldosas. No se aceptaran escalladuras de angulos y bordes ni defecto alguno en las

baldosas colocadas.
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En la colocacion se asegurara un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores de
alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos separadores

seran retirados antes de la limpieza para la operacién de empastinado.

Se cerraran al paso los lugares embaldosados hasta que el material de asiento del piso haya fraguado

totalmente e igual precaucién se adoptara con posterioridad al empastinado.

El material de asiento de las baldosas se dejara fraguar 48 horas como minimo, antes de comenzar a

colocar la pastina.

El pulido, lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara incluido entre las tareas inherentes

al Contratista.

La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion se ajustaran a lo indicado en el estas ETP y

las las reglas de arte, como también a todas las disposiciones de la Inspeccién de Obra.
9.2. MATERIALES

El Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las muestras de cada una de las
piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos
de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo, en forma inapelable por la

Inspeccion de Obra, cada vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista ejecutara a su costo, pafios de muestras de cada tipo de solados y pavimentos,
incluso del pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y

ajustes que resulten, conducentes a una mejor realizacion y resolucién de detalles constructivos.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos correspondientes
indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se mantendran secos, limpios y protegidos

contra cualquier deterioro.

Todas las piezas de solados, pavimentos, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas

condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin el Contratista arbitrard los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si
esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados, o paletas de madera

una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.
9.3.EJECUCION

El replanteo y nivelacion de todos los trabajos incluidos en este Capitulo sera realizado por un

experimentado y calificado operador de instrumentos.

Se deberan mantener los puntos topograficos de referencia, los mojones y los marcadores,
protegiéndolos de todo dafio y/o desajuste. En casos donde sea necesario se deberan reubicar los puntos de

referencia en lugares protegidos.

En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las condiciones existentes en el
emplazamiento, la Inspeccion de Obra realizara los ajustes menores a los trabajos especificados que sean
necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue derecho al Contratista a reclamar costo

adicional alguno.
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9.4.EMPASTINADO

Antes de efectuar el empastinado, se deberan mojar abundantemente las baldosas, a fin de verificar la

similitud de color y textura.

Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para crear una

superficie de terminacion pareja y lisa. Se evitara el desborde de las juntas.

Las juntas se rellenaran con pastina de la misma constitucion y color que la capa superficial de las

baldosas, que debera ser provista en el momento de su uso.
9.5.LIMPIEZA'Y PROTECCION

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de acidos

para limpiar las baldosas.

Al terminar la colocacién, se barreran los pisos para remover todas las particulas y otros materiales que

pudieran dafiarlo. Se limpiaran los pisos con trapo hiumedo y los exteriores con manguera.

El curado de los pisos que requieran esa operacion debera realizarse con productos recomendados por

los fabricantes evitandose la utilizacion de otros métodos sin la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.
Los pisos se protegeran de dafios hasta la Recepcion Provisional.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de las superficies ejecutadas, si

llegare el casos.
9.6.PAVIMENTOS

Las obras consisten en: sub-bases para pavimentos, calzadas de hormigéon de cemento portland,
carpetas de concreto asfaltico, pavimentos de hormigdn cribado, cordones y accesorios de pavimentos, a

ejecutarse en aquellas areas indicadas en la documentacion técnica.
Para los trabajos mencionados en este numeral son validas las normas siguientes:

e Normas emitidas en el "Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
Usuales", Edicion de marzo de 1971, y las Normas de Ensayo de la Direccion Nacional de
Vialidad.

e Reglamento SIREA (ex CIRSOC 201) para Estructuras de Hormigén Armado.

¢ Normas IRAM e IRAM-IAS, requisitos que deben cumplir los distintos materiales, ensayos, etc.
¢ Normas AASHO. Asociacion Americana de Carreteras Estatales.

e Normas ASTM Sociedad Americana de Ensayos de Materiales.

El Contratista debera elaborar los planos de detalle de los pavimentos, y los presentara a la aprobacién

de la Inspeccion de Obra, previo a la ejecucion de todo trabajo en la obra.
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Debera confeccionar los planos correspondientes, con plantas y cortes en escala adecuada, que

contengan todos los detalles necesarios para su construccion y control.

Los célculos, planos y tramitaciones ante entes oficiales estaran a cargo, y seran por cuenta, del

Contratista.

En las proximidades de las estructuras y paramentos en general, la compactaciéon debera realizarse
utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamafio del area de trabajo, que

permitan cumplimentar las exigencias de las ETP.

Para la terminacion superficial de los pavimentos el Contratista debera disponer de terminadoras
mecdanicas, o en su defecto de reglas, fratases, correas de goma o lona con mangas en los extremos,
protectores metalicos de juntas, listones y planchuelas para juntas, maquinas aserradoras de juntas, elementos

para la ejecucién de llenado de juntas, etc.
9.7.PISOS EXTERIORES:
9.7.1.PISO DE CEMENTO ALISADO, terminacién Rodillado.
En vereda municipal, y veredas de acceso segln plano.

Se construird sobre terreno acondicionado y compactado de hormigén simple 1:6 de 10 cm de espesor,
con malla de acero incorporada de 4.2 mm. Sobre este contrapiso, se ejecutara una capa de 2 cm de espesor,
mientras el mismo esté en estado plastico, para luego proceder a su alisado y ajuste de pendientes segun lo

previsto en el proyecto.

La terminacion superficial se obtendra espolvoreando con cemento, alisandolo o pasando un rodillo para

darle textura, segin plano de solados.

En vereda municipal, se ejecutaran juntas de dilatacién cada 2 metros, conformando pafios de no mas

de 6 m2, terminado con cemento puro rodillado.
Dicha junta también se incluira en contrapiso y se ejecutara en poliestireno expandido.
9.7.2.LOSETA DE CEMENTO LISA GRIS
En circulaciones exteriores de ingreso segun plano.

Se utilizara Loseta de Cemento Gris Lisa de 40x60 marca tipo Blangino en circulaciones exteriores e

ingresos al edificio.

Se colocaran sobre contrapiso de H° nivelado, con mezcla de asiento tipo JB, o mezcla de asiento de

3:1, arena y cemento comun.

El tomado de juntas debe realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de finalizada la colocacion.
Asimismo, se deberan tener en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a juntas de dilatacion y

cuidados para la colocacién y tomado de juntas.

Para su colocacion, se debera seguir en todos los casos, la Ficha de Colocacién confeccionada por el

proveedor.
9.7.3.ADOQUIN CEMENTO GRIS

En playones vehiculares segun plano.
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Se utilizard Adoquin de Cemento Gris de 12x24x7,2 prefabricado para pavimento intertrabado, tipo
Adoquin Bi-Capa de Blangino, o similar y/o equivalente, en sector de uso vehicular indicado en plano

correspondiente.
9.7.4.BALDOSA ALERTA 30x30 GRIS
En bordes de circulacién exterior.

En los extremos de las circulaciones exteriores, donde se produce un corte de piso, se colocara segin

plano, Baldosa Alerta de 30x30 Gris del tipo Blangino o similar y/o equivalente.
La misma se colocara segun especificaciones.
9.7.5.BALDOSA CRIBADA 40x60
En sector banco sobre ingreso.

Se colocara en zona de ingreso exterior donde se ubican los bancos dobles de H°, segin se indica en
plano de solados, baldosa cribada de 40x60 para ser combinada con césped. La separacion entre este sector de

baldosa con césped y el sector a parquizar, se conformara con un borde de loseta gris de 40x60.
9.8.PISOS INTERIORES:
9.8.1.PISO GRANITICO INTERIOR
Mosaico 40x40. Placa Granitica Bicapa Pulida

En el interior del Edificio, segun plano de solados, se colocara mosaico 40x40 granitico tipo TORINO de

Blangino, o similar y/o equivalente.

Deberan presentar superficies planas, regulares y seran dispuestos segun pendientes, alineacion y

niveles que sefale la Inspeccion.

Seran de 12 calidad, y se colocaran con mortero desarrollado por el fabricante para su mejor adherencia

y control de dosificacién y granulometria.

Este mosaico incorpora nervaduras en los cantos para generar las juntas de separacion homogéneas. La
terminacion se ejecutara con un barrido con pastina desarrollada por el fabricante, de color del piso colocado,

cuidando que esta penetre lo suficiente en la junta para lograr un perfecto sellado de la misma.
TALLADO EN ESCALERAS:

En las pedadas de las escaleras, se debera realizar en todo el largo de la misma y sobre la linea de

borde, un tallado antideslizante segun detalle.

La pieza utilizada para la pedada sera la desarrollada por el fabricante, del tipo umbral, con canto

biselado.
Tanto la alzada como pedada seran revestidas en placa granitica negro brasil segin detalle grafico.
9.8.2.PISOS VINILICO

En Salas de Audiencia en Planta Baja, Planta Alta, Camara Gesell y Puente.
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Se colocara piso vinilico con propiedades antiestaticas, conductivo y resistente a productos quimicos,
modelo tipo TARKETT, linea AMBIENTA STONE TITANIUM en baldosa de 0.92x0.92m, similar y/o equivalente,

sobre una carpeta de asiento y masa autonivelante libre de suciedad y particulas.
El material debera cumplir con todas las certificaciones de calidad que la norma requiera.

Se colocara un perfil de Aluminio natural como separador entre el piso de goma y la baldosa granitica. El
mismo sera presentado a la inspeccion para su aprobacién previo a su colocacion. No se aceptaran salientes ni

diferencias de nivel en el encuentro entre ambos pisos.
9.8.3.ALISADO DE CEMENTO
En Sala de Maquinas y Deposito Mantenimiento

Antes de la ejecucion de los pisos de cemento alisado, se aplicara sobre los contrapisos un puente de
adherencia en base al latex del tipo PAC/100 de Ferrocement, a razén de 2,5 litros de latex, 3 a 4 litros de agua,

13 Kg. de cemento y 26 Kg. de arena, por cada 10 m2.

Posteriormente se extendera un mortero de cemento 1:3 con un espesor promedio de 3 cm, el cual
contendra en la mezcla un pigmento de color segun indique la inspeccion. Debera ser nivelado con varias

pasadas de regla, compactado al fratas. Una vez terminado el proceso, se pasara rodillo metalico.
Requerimientos Especiales:
a) Todas las juntas perimetrales en pisos de cemento alisado se ejecutaran con poliestireno expandido.
b) Las juntas de dilatacion interiores horizontales se ejecutaran de la siguiente manera:
Fondo de poliestireno expandido del ancho de la junta y en toda su longitud.
Sellado del hueco de la junta a base de productos poliuretanicos tipo Sikaflex o similar.
La cubrejunta sera de chapa galvanizada N° 22 y se colocara al nivel del contrapiso.
La cubrejunta se cubrira hasta igualar el nivel del piso previsto con material de relleno adecuado.
¢) Los pisos endurecidos se terminaran superficialmente alisados con Pala Palaustre.

Se colocara un perfil de Aluminio natural como separador entre el alisado y la baldosa granitica. El
mismo sera presentado a la inspeccion para su aprobacién previo a su colocacion. No se aceptaran salientes ni

diferencias de nivel en el encuentro entre ambos pisos.
9.8.4.. PISO PORCELANATO
En Sanitarios y Oficce.

Se colocara segun plano de solados y detalles de Sanitarios y Oficce, piso de porcelanato de 1ra calidad,

de 60x60cm junta rectificada. Marca tipo Cerro Negro, modelo Life Tiza Natural similar o equivalente.

Se respetara la forma de colocacion del tipo de piso, y se usara el pegamento recomendado por el

fabricante.

9.9.PIEZAS DE REPUESTO
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El Contratista prevera, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras debera entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 1 % (uno por ciento)

de cada uno de ellos, y en ninglin caso menos de 2 (dos) m2 de cada tipo.

10. ZOCALOS Y UMBRALES

Los trabajos aqui especificados comprenden la provision y colocaciéon de los zécalos y umbrales de la

obra.
10.1. ZOCALOS
10.1.1. Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los zécalos a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condiciébn de colocaciéon uniforme, sin partes
diferenciadas. Los zo6calos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtenciéon en el mercado,

evitandose la provision de elementos de produccion discontinuada o de dificil obtencién.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de

seleccidn o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacion con estas exigencias.
10.1.2. Materiales

El Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las muestras de cada una de las
piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos
de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo, en forma inapelable por la

Inspeccion de Obra, cada vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra.

Asimismo, el Contratista ejecutara a su costo, muestras de cada tipo de zdocalos, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten, conducentes a una mejor realizacion y resolucion de

detalles constructivos.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos correspondientes
indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se mantendran secos, limpios y protegidos

contra cualquier deterioro.

Todas las piezas de z6calos deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y

sin escalladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin el Contratista arbitrard los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si
esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados, o paletas de madera

una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.

Antes de iniciar la colocacion, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra las instrucciones

para la distribucion y centrado de las piezas dentro de los locales.

Se alinearan todas las juntas, vertical y horizontalmente. Las piezas se cortaran y perforardn mecanica y

prolijamente.

Queda estrictamente prohibida la utilizaciéon de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que

requieran corte, seran recortadas Unicamente en forma mecanica.
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En los angulos entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que correspondan.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por
cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que
eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccion de Obra motivada por las causas
antedichas, alcanzando esta disposicién hasta la demolicién y reconstruccion de las superficies ejecutadas, si

llegare el caso.
a) Zocalos de PVC en Sala de Audiencias y Camara Gesell

Seran de 3" de altura y %" de espesor, con borde biselado y terminacién con esmalte sintético, color a

definir por la inspeccion.
Los cortes en las esquinas se haran a 45° y estaran perfectamente unidos y sellados.
b) Zécalo Granitico:

Se utilizaran las piezas especiales contempladas por el proveedor del piso, mismo modelo y medida, de

7x40cm, con borde superior biselado.

Para su colocacién, debera cuidarse que las juntas de ambos planos, horizontal y vertical, estén en

coincidencia.
) Zocalo de Porcelanato:
Seran de 7cm de alto y del largo de la pieza utilizada.

Para su colocacién, debera cuidarse que las juntas de ambos planos, horizontal y vertical, estén en

coincidencia.
10.2. UMBRALES
De Granito Reconstituido.

En correspondencia al cambio de piso entre interior y exterior, se colocaran umbrales de granito
reconstituido. Estas piezas seran las fabricadas por el proveedor del mosaico utilizado en los pisos interiores, y

seran de una longitud maxima de 1,40m y espesor de 38 mm aproximadamente.
Las uniones en esquina, se realizaran a 45 grados, perfectamente unidas y sin desniveles.
Metélicos

En los cambios de tipo de piso interior, asi como también en bordes y terminales se colocaran listillos

metalicos segun plano de detalle, el tipo y medidas seran definidos con la inspeccion de obra.

11. MESADAS y SEPARADORES GRANITICOS
11.1. En Office:

Sera de Granito Gris Mara de 2.5 de espesor -ME2-. Se empotrara en el muro lateral y en todo el largo
del muro de fondo, apoyandose en el extremo libre sobre el mueble bajo mesada. Se realizara el calado
coincidente con la bacha de pileta de acero inoxidable a colocar, fijandola y sellandola por método adecuado, y el

correspondiente al anafe eléctrico — E10 -.
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En todos los casos se colocara a una altura de 0,90m, desde el nivel de piso terminado y se practicara el

agujero correspondiente segun la griferia de mesada especificada.
Accesorios a colocar:
SA4: Bacha de Acero Inoxidable tipo E37 -37c¢34- de Jhonson, o similar y/o equivalente.

G2: Griferia monocomando tipo Swing 0411.01/90 de FV, o similar y/o equivalente

11.2. En Sanitarios: Sera de Granito Negro San Gabriel de 2.5 de espesor -ME1-, con frentin ingletado
y zécalo superior del mismo material en todo el largo de la mesada, de medidas segun plano de detalle. Se
empotrara en los muros laterales, y se realizara el calado coincidente con la/as bacha/as de pileta de acero

inoxidable a colocar, fijandola/as y sellandola/as por método adecuado.

Sobre el frente, en forma oculta en todo el largo se reforzara el apoyo de la mesada con un perfil de

hierro angulo o tubo estructural amurado
Accesorios a colocar:

SA2: Bacha de Acero Inoxidable tipo Boly 340L (DIAM. 34) de Jhonson, o similar y/o

equivalente.
G1: Griferia Automatica tipo Pressmatic 0361.02 Inclinada de FV, o similar y/o equivalente.
G4: Valvula Automatica tipo Ecomatic 0362.01 de FV, o similar y/o equivalente para Mingitorios.
E3: panel divisorio de granito negro San Gabriel
12. REVOQUES
12.1. GENERALIDADES
Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucién de todos los revoques interiores y exteriores.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le
dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de revoques incluye, pero no se

limita, a:
= Revoque grueso bajo revestimientos.
= Revoque grueso y fino a la cal fratasado al fieltro, interior.
= Revoque grueso bajo revoque fino especial, exterior.
= Revoque fino especial, exterior.
12.1.1. Mano de Obra y Equipos:
Para la realizacion de revoques y enlucidos en general, se empleara mano de obra especializada.

Las cuadrillas de trabajo deberan contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las
herramientas requeridas se hallaran en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas seran metalicas o de

madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.
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El precio ofertado incluira armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formacion de
engrosados, mochetas, bufias, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda ejecutar para

cumplimentar el concepto de obra completa.
12.1.2. Condiciones previas:

En ningln caso se revocaran paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado

completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques.

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificara el perfecto
aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o

desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspeccion.

Las caras de columnas y vigas de hormigén que deban revocarse, se limpiaran con cepillo de alambre y
se salpicaran anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para proporcionar

adherencia.

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificara que las superficies de aplicacion se hallen limpias,
libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuro

desprendimientos.

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de
mamposteria, se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 centimetros a
cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido

totalmente con concreto para evitar su oxidacion.

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista debera
ejecutar muestras previas que debera someter a aprobacion de la Inspeccion de Obra. Recién una vez que estas

muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podra proceder al comienzo de los trabajos.
12.1.3. Ejecucion:

Los paramentos de ladrillos ceramicos se deberan mojar abundantemente, para no “quemar” los

morteros.

Esta precaucion se debera extremar tratdndose de paramentos exteriores sometidos al viento y/o al sol
en dias calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposicién y poca superficie.

Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regaran con lluvia fina.

Para la ejecucion de jaharros se practicaran previamente en todo el paramento, fajas a una distancia no
mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre si y aplomadas, las que se rellenaran con el mortero que

corresponda.

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidréfugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicara antes

de que se complete su fragie.

Los azotados hidréfugos tendran no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseeran de 15 a 20 mmy

los enlucidos de 3 a 5 mm.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto

gue derive del desempefio de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.
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Salvo especificacion en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los angulos de intersecciéon de los
paramentos entre si y de éstos con el cielorraso, tendran encuentros vivos y rectilineos, para lo cual se

emplearan herramientas con cantos apropiados.

Igualmente se procuraran encuentros en angulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o ventanas,

para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban aplicar en ellos.

Cuando asi se especifique en los documentos licitatorios, se resolveran determinados encuentros

mediante la ejecucidn de bufias con la dimensién o perfilado que se indique.
12.1.4. Guardacantos y Aristas:

Toda arista saliente de revoques interiores, deberd llevar guardacantos de chapa galvanizada, aln

cuando no haya sido expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de Locales.
Las aristas verticales la llevaran hasta una altura minima de 2,00 metros desde el piso.

Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, deberan tener

igual proteccién aun cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos.

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales, horizontales o
inclinadas deberan ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio aproximado de unos 7 mm,

salvo disposicion diferente establecida al respecto en el PETP.

Si en la preparacién de los jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitira el rebajado de

las aristas con el revés de un mosaico.
La Inspeccion por Orden de Servicio debera aprobar muestras previas, de las aristas a ejecutarse.
12.1.5. Revoques en locales Sanitarios:

En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse caferias, se adelantara la
ejecucion de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que ocuparan aquellas,
pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado hidréfugo, cuando asi corresponda.
Sobre estas paredes se debera marcar claramente el nivel del piso terminado del local y las medidas y ejes
necesarios para el replanteo de griferias y conexiones, sirviendo ademas de especial referencia para conseguir
que las griferias queden con su cuerpo al ras con los futuros revestimientos y asi evitar posibles humedades y

desajustes con las campanas o conexiones que en ningln caso seran admitidos.
12.1.6. Previsiones para Zocalos:

En todos los locales y patios que lleven zécalos ceramicos o graniticos, cuya colocacion deba quedar
enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se debera replantear la
exacta ubicacion en altura de éstos y mediante la utilizacion de reglas de medidas adecuadas, se debera

disponer un corte en los revoques para la formacién de una “caja” apropiada para albergarlos.

En estos casos se cuidard especialmente la continuidad de azotados hidréfugos con otros mantos

hidréfugos o capas aisladoras, si asi correspondiera.

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zécalos deberd quedar prolijamente
ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en angulo vivo, para posibilitar que el corte con la

pintura futura, resulte definido y preciso.
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12.1.7. Remiendos:

Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutara el revoque final de ningin paramento

hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes.

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se prevera la utilizacion de jaharros y

enlucidos ejecutados con igual mezclay un abundante y reiterado mojado de las zonas a reparar.

Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, sera rechazado por la Inspeccién y mandado a

rehacer hasta que lo considere aceptable.
12.1.8. Colocacion de Refuerzos en Revoques sobre Retak®
1. Se colocaran vendas de mallas de fibra de vidrio como refuerzos de revoques en:

Encuentros de ladrillos de Retak® con materiales distintos (por ejemplo, juntas con columnas, vigas y losas de

hormigon).
Sobre el relleno de canalizaciones de instalaciones.
Siguiendo la linea de los encadenados y refuerzos verticales.

Las vendas de mallas de fibra de vidrio se colocan en la ejecucién del revoque, quedando incorporadas dentro

del espesor del mismo.
2. Se colocaran guardacantos de hierro galvanizado en:
En esquinas de muros exteriores e interiores.
Bordes de aberturas.
12.2. REVOQUE EXTERIOR
Azotado hidréfugo y grueso exterior:
Se aplicara sobre el muro con un espesor total no menor de 15mm

a) Azotado impermeable: 5 a 8mm de mortero de cemento 1:3 con hidrofugo al 10% en el agua de amasado

aplicado en forma de azotado.

b) Revoque grueso 8 a 10mm , % - 1 -3 (partes de cemento - cal aérea - arena mediana) para asegurar su

adherencia, el jaharro se aplicara antes que la capa hidroéfuga haya secado.-
c¢) Revoque fino, segun lo especificado en planilla de mezclas.
Sobre Paredes Exteriores de Bloques Retak®

Se utilizara Revoque Cementicio 3 en 1 marca Retak® proyectado o similar calidad. Antes de la
colocacion del revoque, deberan humedecerse las paredes y aplicar imprimacion Retak® con rodillo. Se
preparara el nivel, se aplicara sobre la superficie y se alisara para un mejor acabado superficial. El espesor
minimo recomendado es de 1 cm, debiendo aplicarse en dos cargas sucesivas. La primera capa se alisara con
fratacho para aumentar la adherencia. Se dejara tirar y se aplicara la segunda capa. Se esperara el punto justo
de tirado para proceder a su terminacion con fratds de madera dura o fratacho plastico. Para el correcto curado

del revoque se rociaran con agua las superficies terminadas luego de 4 horas.
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12.3. REVOQUE INTERIOR:

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendran un espesor

total minimo de 1,5 cm.

Todos los revoques interiores deberan ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o canaletas,

para lo cual estos trabajos deberan efectuarse antes de proceder a la presente tarea.
Revoque grueso o jaharro:

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construiran el revoque grueso o jaharro con el mortero
apropiado. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a la construccion de fajas
a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenard con el mortero para conseguir eliminar todas las

imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdn que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigén y con un sobreancho de por lo menos 30

cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado o malla plastica.

Se revestiran las cafierias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o vina polietileno espumado
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la

dilatacion por el exceso de temperatura.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. Cuando se

deba aplicar previamente aislacion hidr6fuga, el jaharro se aplicara antes de que comience su fragie.

En todas las superficies, se ejecutara un revoque grueso a la cal reforzado, con un espesor minimo de
1,5cm, mezcla 1/8:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) como base para la aplicacion del enlucido de terminacion

segln corresponda en cada caso..
Enlucido a la cal:

El revoque fino se realizara Gnicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se encuentren
finalizadas las canaletas e instalaciones aprobadas. Luego de efectuar el fratasado, se pasara un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas, a satisfaccién de la Inspeccion
de Obra.

Tendra un espesor maximo de 3 a 5mm y la mezcla del enlucido tendra un dosaje 1/8: 1:4 (cto. / cal
aérea / arena fina). Este tipo de mezcla se utilizara también en las reparaciones a efectuar en sectores de
revoque daflado de muros existentes. También se podran utilizar premezclas de fabrica, para su aplicacion se
seguiran las especificaciones técnicas del fabricante. La arena fina sera previamente tamizada, para asegurar la

eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso.
Sobre Paredes Interiores de Bloques Retak®

Sobre las paredes interiores de ladrillos Retak® se aplicara Revoque Cementicio 2 en 1 Retak® o similar calidad.

El mismo se aplicara siguiendo la misma técnica que se explicé para el Revoque Cementicio 3 en 1 Exterior.

12.4. REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS:
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En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se debera ejecutar
un azotado hidréfugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo especificacion en contrario
establecida en el PETP.

Se cuidara especialmente su continuidad con el manto hidréfugo previsto para el piso, y entre los
distintos paramentos que conformen el local. Se cuidara de manera particular, que queden convenientemente
sellados los cuerpos de griferias 0o codos de salida de cafierias que conduzcan aguas, y los encuentros con

mesadas, piletones, mingitorios, etc.

A medida que se avance se ira ejecutando simultaneamente el jaharro bajo revestimiento previsto para el

local.
12.4.1. Revoque Bajo Revestimiento Sobre Paredes de Bloques Retak®

En Locales Sanitarios que no posean duchas, sobre las paredes de bloques HCCA Retak® no sera
necesario colocar revoques impermeables antes del revestimiento. Las paredes a revestir deberan tener un
sellado de juntas con mortero adhesivo que asegure que no queden oquedades. Luego se pegara el
revestimiento con el adhesivo corriente para el mismo. Cuando el local sanitario contenga boxes de ducha, bajo
revestimiento se ejecutara un azotado cementicio impermeable 1: 3 con hidréfugo, de un espesor minimo de 15
mm hasta la altura de dinteles de aberturas. Sobre él, un jaharro 1/8:1:3 (cto, cal aérea, arena gruesa), cComo

base para la aplicacion del revestimiento correspondiente en cada caso.

13. REVESTIMIENTOS
13.1. CONSIDERACIONES PREVIAS.

Las superficies de terminacion de los distintos paramentos deben ser adecuados al destino del local, no

permitiéndose la presencia de terminaciones superficiales rugosas que permitan la acumulacion de polvo.
Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

a) La colocacion serd esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los

revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, es decir, de 1° calidad;

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, los recortes deberan ser perfectos y no se

admitird ninguna pieza de revestimiento rajada, partida, etc.;

c) El encuentro del revestimiento con el revoque de los muros, debera ser bien neto y perfectamente

horizontal;

d) Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco,
pues de producirse éste inconveniente, como asi mismo cualquier defecto de colocacién, la Inspecciéon ordenara

la demolicién de las partes defectuosas.
13.2. R1. Revestimiento tipo San Lorenzo 30x60
En Bafios

Se utilizard como revestimiento, piezas de procelanato borde rectificado de 12 calidad de 30x60 cm, lisos
y de color blanco, tipo modelo Net Blanco Satinado de San Lorenzo, o similar o equivalente. Se colocaran con

pegamentos de marcas reconocidas y las juntas se empastinaran. En las mochetas salientes que tengan
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revestimiento se colocaran perfiles de terminacién en "L" de aluminio, y se colocaran listeles U de acero

inoxidable segun detalle.

La altura de colocacion sera la indicada en plano de detalle, empezando y terminando en todos los casos

con una pieza entera. Solo habra cortes en los quiebres de paredes.

En el caso que el modelo este discontinuo, podra reemplazarse por el modelo Net Satin 28x57.7, borde

rectificado.
13.3. R2. Revestimiento tipo San Lorenzo 20x50
En Office y Lactario.

Se utilizard como revestimiento, piezas de procelanato borde rectificado de 12 calidad de 20x60 cm, lisos
y de color blanco, tipo modelo Net Blanco Satinado de San Lorenzo, o similar o equivalente. Se colocaran con
pegamentos de marcas reconocidas y las juntas se empastinaran. En las mochetas salientes que tengan
revestimiento se colocaran perfiles de terminacién en "L" de aluminio, y se colocaran listeles U de acero

inoxidable segun detalle.

La altura de colocacion sera la indicada en plano de detalle, empezando y terminando en todos los casos

con una pieza entera. Solo habra cortes en los quiebres de paredes.
13.4. Revestimiento con Placas MDF, tipo roble americano idem terminacion tabiqueria de ActiveWall.
Segun plano de Cerramientos y Planos de Detalles de Tabiqueria.
13.4.1 En exterior Sala de Audiencia PA, s/ plano de Arquitectura.

Segun ubicacion detallada en plano de arquitectura del sector, se realizard un revestimiento integral

melaminico en toda la superficie del muro indicado, de piso a techo.

El revestimiento sera de melamina de 18mm, color igual a la paneleria de cerramiento de oficinas, del

catalogo de MASISA o similar y/o equivalente.

La fijaciébn y montaje, se realizara segun plano de detalle, previo a la presentacion de un esquema de

armado aprobado por la inspeccién de obra.

El revestimiento estara suspendido mediante colocacion “en caja” (segln sistema propuesto por
MASISA). Las juntas horizontales entre placas seran resueltas mediante la colocacién de un perfil U de acero
inoxidable de 20x20mm y 1,2mm de espesor. La colocacion del perfil podra ser mediante tornillos a la placa de
melamina o bien adherida al canto de las placas mediante la utilizacién de adhesivos tipo Sikabond AT Universal
o similar. Las juntas verticales entre placas seran en “L”, dejando un espacio aproximado entre placas de 4mm a

los efectos de permitir las dilataciones y contracciones de las placas. Se usaran cantos melaminicos.

Cualquier modificacion o propuesta sobre el sistema de fijacién o materializacion de los pafios, debera
ser previamente aprobada por la Inspeccion de Obra. Las medidas y ajuste final del revestimiento, debera ser
relevado en obra y realizarse las adaptaciones necesarias a los fines de su ejecucion, debiendo quedar el

revestimiento perfectamente a plomo y correctamente escuadrado.
13.5. . Revestimiento Placas de MDF tipo Light Oak de Hunter Douglas

En interior de Salas de Audiencia PB_PA, s/ plano de Arquitectura
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Sobre los parametros que conforman dichas salas, y en el interior de estas, se colocara como
revestimiento, una madera aglomerada (HR) con terminacién melaminica simil madera Marca Hunter Douglas

(Natura-Patagonia) similar o equivalente.
Detalles Constructivos:

La contratista resolvera, con su capacidad técnica y operativa, los encuentros constructivos que la obra
plantea con la ubicacién u disposicién de los revestimientos. En todos los casos previo ejecucion de los puntos
denominados “criticos”, se presentara un esquema con indicacién de forma de resolucién y materiales a emplear,

guedando a criterio de la inspeccion la aprobacion y ejecucién de los mismos.
13.6. . Revestimiento AcuUstico Completo s/ detalle.
Camara Gesell.
Se resolvera segun plano de Detalle de muros y Plano de Cerramientos.

En el local de Camara Gesell, se dispondra la aislacion con panel Acustiver P 500, y entre medio de las
placas ACU 60 que conforman el revestimiento, se colocara una membrana de vinilo de alta densidad, material
compacto y de gran masa, con elevado indice de aislacion sonora para un amplio rango de frecuencias, tipo

Fonac Barrier

Se incluye dentro items, toda la estructura de perfiles necesaria para la conformacién de la estructura de
sostén del revestimiento, como también, todos los elementos del sistema: cintas, tornillos, bandas acusticas

inferiores y superiores, etc, que aseguren un optimo funcionamiento acustico.

14. CARPINTERIAS
14.1. Consideraciones Generales.

Las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las ventanas y puertas exteriores de los

edificios, se hallan establecidas en la Norma IRAM 11507.

Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la
fabricacion, provisién transporte, montaje y ajuste de las carpinterias, en perfectas condiciones de funcionalidad

y acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados.

Tanto las Carpinterias Metalicas como las de Aluminio, interiores y exteriores en todos sus tipos, se
montaran sobre un marco tipo abraza mochetas de chapa, el cual se comportara como elemento de cierre para
todos los tipos de tabiques especificados en rubro correspondiente, resolviendo no solo el cerramiento y
terminacion interior y exterior, sino las condiciones de estanqueidad y terminacién de todos los mampuesto. La
contratista debera presentar a la Inspeccion previo al inicio de las tareas, los planos de detalles y tipos de
doblado de chapa para cada tipo de tabiqueria, debiendo realizar previamente el relevamiento de los espesores

segun el tipo de composicién lograda en obra.

Para cada tipo de cerramiento, ya sea con terminacion piedra, chapa o siding, se resolvera previo a su
ejecucion, el prototipo de marco, dicha solucién sera presentada a la inspeccion para su aprobacion, para luego

ser reproducida.

14.2. Aspectos Funcionales de Durabilidad y Mantenimiento:
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14.2.1. Cierre:

Salvo en el caso de puertas de acceso a terrazas, balcones, etc., los cerramientos en posicion de cierre
no seran practicables desde el exterior, y los que los son, estardn dotados de un dispositivo que permite

bloquearlos desde el interior.
14.2.2. Ruptura de Puente Térmico.

Los elementos que materialicen esta barrera deben estar integrados en la totalidad de las aberturas que

den al exterior a fin de evitar pérdidas de calor indeseadas.
14.2.3. Vibraciones.

En los diferentes elementos constitutivos de un cerramiento asi como en el montaje para formar el
conjunto, se eliminara todo factor que pueda dar lugar a ruido o roturas por vibraciones. Cuando esto no sea
posible por razones de funcionamiento, deben preverse elementos adecuados para su absorcion o

amortiguamiento.
14.2.4. Movimiento debido a la humedad.

Los cambios en las medidas o forma del cerramiento y sus partes causados por la presencia o ausencia
del agua y variaciones de humedad dentro de las habitaciones en la zona, no deben afectar su comportamiento.

El fabricante debe indicar la variacion de las medidas y formas del cerramiento y de sus partes.
14.2.5. Durabilidad.

Teniendo en cuenta los factores normales de destruccion (corrosion, radiacion solar, abrasion, hielo, etc.)
y dentro de un uso y conservacion también normales, el conjunto que forma el cerramiento debe conservar, por
un periodo de tiempo equivalente al de la vida util del edificio, todas las cualidades que se derivan de las

exigencias humanas.

Los materiales utilizados en un cerramiento, incluidos los que constituyen los herrajes y los elementos de
union, deben conservar sus propiedades (resistencia mecanica, estabilidad fisica y estabilidad quimica) durante

el periodo de vida previsto para el cerramiento con mantenimiento normal.

Los elementos del cerramiento que no sean accesibles, y por ello no puedan mantenerse normalmente,

estaran construidos con materiales que garanticen una durabilidad equivalentes a las partes que son accesibles.
14.2.6. Maniobra y mantenimiento.

Los cerramientos estaran dotados de dispositivos de seguridad para la apertura y cierre, de forma que
tales operaciones se realicen facilmente y sin riesgo de accidentes. Si fuese necesario sus partes moviles

tendran dispositivos de equilibrado y frenado.

Los mecanismos y herrajes para fijar, eventualmente, las partes practicables en posicion que permitan la

limpieza de los empanetados, asi como la propia concepcién del cerramiento, deben ser tales que:
* Las operaciones sucesivas no presenten, en caso de falsa maniobra, peligro alguno para el operario;
* Tengan un dispositivo adecuado que asegure la posicién conveniente de la hoja de limpieza;

* Quien lleve a cabo la limpieza pueda apoyarse sobre el cerramiento sin riesgo de caida hacia el

exterior;
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* Los mecanismos sean accesibles con el fin de desmontarlos y separarlos facilmente, sin necesidad de

desmontar todo el conjunto y dafiar los acabados.
14.3. CARPINTERIAS METALICAS - PUERTAS EXTERIORES e INTERIORES
Segun Planilla de Carpinterias.
Caracteristicas Generales:

Marco Bastidor de Chapa doblada BWG N° 16 tipo abraza mocheta siguiendo lo indicado en las

consideraciones generales del rubro carpinteria, Hoja de chapa BWG N° 18.

Se cuidara la correcta ejecucion de soldaduras, la perfeccién de los cortes para alojar herrajes y el ajuste
de piezas. En todos los casos, se aplicard sobre marcos y hojas metdlicas dos manos de anticorrosivo al

cromato (una en taller y otra en obra). No se aceptaran piezas con uniones o defectos.

Las grampas seran de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase. Los contra vidrios
seran de perfiles de aluminio y asegurados perfectamente a presion o con tornillos de bronce segun

correspondiere, y salvo indicacion en contrario se colocaran del lado interior.

El total de las estructuras que se involucran en este rubro, se ejecutaran segun ubicacion, forma y

medidas indicadas en los planos de Proyecto y Planilla de Carpinteria.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las partes méviles se

colocaran de manera que giren sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

En la colocacion de la carpinteria de Chapa doblada no se admitira, en ningln caso, falsos plomos, falta
de alineacion entre las jambas ni desniveles. En la colocacidon de marcos y contramarcos, se cuidara de no dafiar
los muros, debiéndose rellenar con mortero para no dejar espacios que permitan la acumulacion de agua u otros

liquidos que los ataquen.

Todos los trabajos de armado se haran con maxima precision y prolijidad, a fin de proteger los perfiles de

raspados o dafios.
Vidrios laminados segun planilla de carpinterias y detalles, con contra vidrio de aluminio.
Pintura, convertidor de oxido y terminacion pintura sintética tres manos.
14.4. CARPINTERIAS DE ALUMINO
Puerta Ventana y Ventanas. Segun Planilla de Carpinterias..

Marco Abraza Mocheta: serd de Chapa Doblada BWG N° 16 siguiendo lo indicado en las
consideraciones generales del rubro carpinteria, planos de detalle de cerramiento, planos de detalles

constructivos, cortes y vistas, en correspondencia con las carpinterias interiores como exteriores.

La contratista debera resolver los detalles interiores y exteriores segun tipo de cerramiento. Cuando el
cerramiento sea terminacion de piedra, el marco no abrazara la piedra, distinta resolucién tendra el revestimiento
de chapa y de siding, que se resolvera con un solape de ente 2 y 5cm segun tipo de terminacion y detalle a

aprobar por la inspeccion.

Hoja: seran de perfiles de aluminio pesado tipo DOMO 60 RPT (ruptura de puente térmico) o
equivalente, prepintado color negro. Se cuidara la correcta unién de las piezas, la perfeccién de los cortes para

alojar herrajes y el ajuste de piezas. No se aceptaran piezas con uniones o defectos.
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Las uniones entre perfiles, se realizaran mediante cortes efectuados a 45°, perfectamente unidos entre

si. No se permitiran luces entre los mismos.

Las superficies y las uniones se terminaran bien alisadas y suaves al tacto. Las partes moviles se

colocaran de manera que giren sin tropiezos, con el juego minimo necesario.

En la colocacion de la carpinteria de aluminio no se admitir4, en ningun caso, falsos plomos, falta de

alineacion entre las jambas ni desniveles.

Todos los trabajos de armado se haran con maxima precision y prolijidad, a fin de proteger los perfiles de

raspados o dafios.

Vidrios: seran en su mayoria del tipo DVH, Exterior Cool Lite ST 150, templado 6mm, con coating st en
cara #2/camara de aire de 12mm/ Interior laminado 4+4 con Low-E en cara #3, salvo indicacion espacial en

Planilla de Carpinterias.

Para el caso de la camara de aire, se tendrd en cuenta la recomendacién del fabricante en cuanto a la
dimensién recomendada de la misma, a los fines de garantizar su 6ptimo funcionamiento. En ET y Planilla de
Carpinterias, se expresan dimensiones minimas, cualquier modificacion en cuanto a mayor dimensiéon, no

significara reclamo de adicional alguno.

Herrajes: En todos los casos deberan incluirse los herrajes necesarios para el correcto funcionamiento
de las carpinterias, es decir: cerraduras con llave doble paleta en puertas exteriores, picaporte doble balancin de

aluminio, fallebas, etc.

La perfileria a utilizar debe responder en su escuadria al tamafio de la abertura, asegurar suficiente
rigidez, resistencia al viento y estanqueidad al agua. Las uniones seran por atornillado con escuadras o angulos
remachados. En las zonas maritimas, expuestas a erosion edlica o atmosférica agresiva debe preverse una capa
de anodizado o pintura especial para aluminio. Los elementos de perfileria no pintados en contacto con

hormigones y/o morteros llevaran una capa de pintura impermeable previo a su colocacion.
Consideraciones en la colocacion.

La colocacién de la carpinteria debera realizarse con posterioridad a la ejecucién de las terminaciones

interiores, a los fines de no dafiar las mismas.

Se rechazaran los marcos y hojas que durante la ejecucion o plazo de garantia se hubieren hinchado,
alabeado, resecado, oxidado o deteriorado, quedando a cargo de la Contratista la provision y colocacion de

nuevos elementos.

Cuando se trate de piezas de aluminio sujetas a corrosién especialmente salina, deben sufrir un

tratamiento de oxidacion anddica, que comprende decapado, esmerilado y pulido mecanico.
Las juntas entre hojas y marcos seran estancas al agua de lluvia y a las corrientes de aire.
14.5. FRENTE INTEGRAL VIDRIADO.

Segun plano de arquitectura y planilla de carpinteria, se realizara como cerramiento del puente metalico que
une por el primer piso a las dos construcciones, un frente integral vidriado de Perfileria de Aluminio y vidrio segin

documentacién grafica. Las medidas definitivas seran las que resulten del replanteo y ejecucion de la estructura.
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Estaran incluidos dentro del mismo, como partes complementarias, las piezas de fijacién, accesorios,
herrajes, perfiles de refuerzo estructural, cierres, babetas, cupertinas, etc. No se admitirdn distintas tonalidades
entre paneles. Los oferentes deberan estudiar las presentes especificaciones y planos realizando las
verificaciones por céalculo estructural necesarias para definir los perfiles a utilizar segln las cargas de vientos y
factores de correccion segun altura de emplazamiento y condiciones imperantes en la zona, debiendo aclarar por

escrito posibles observaciones de los mismos.

El Contratista debera presentar antes de dar comienzo a los trabajos, muestras de los herrajes, accesorios y

elementos de fijacion que sean necesarios emplear para su aprobacion por parte de la Direccion de Obra.
14.6. HERRAJES

Se aplicaran en las partes correspondientes. En marcos metalicos, las pomelas se colocaran practicando
una ranura y soldando eléctricamente la pomela. La Inspeccion podra modificar o rechazar todo herraje que no

retna las condiciones de solidez, resultado practico en su manejo o no se ajuste a los detalles.

Todas las puertas placas tendran bisagras tipo pomelas de bronce platil atornilladas al marco y al

bastidor de la puerta.

Las cerraduras exteriores de seguridad del tipo a paleta, tendran combinacién Gnica para reducir costo

de duplicado de llaves.
Las cerraduras de sanitarios seran con pomo y cerradura libre-ocupado.
14.7. CORTINAS DE OSCURECER.
Seran del tipo Riel Americano.
CoS: Tipo Roller Screen 5%.

Se colocaran segin la documentacion grafica (Plano de Equipamiento y Tabiqueria).
- CoB: Tipo Roller Blackout Vinilico.

Se colocaran segin la documentacion grafica (Plano de Equipamiento y Tabiqueria).

Seran de color blanco y seran instaladas sobre las ventanas, y los laterales deberan tener un vuelo de

0.05 del marco de la misma.

El sistema funcionara con accionamiento manual, mediante el cual la tela se acciona (descendente o
ascendente) enrollada sobre un eje tubular horizontal superior cuyo diametro varia de acuerdo al ancho y

superficie de la cortina, con un dispositivo en su extremo que sera resuelto con una cadena metalica reforzada.

El eje serd un tubo de aluminio con mecanismos plasticos de alta resistencia y partes interiores
metalicas, que garantizaran el funcionamiento y la durabilidad de la cortina, para el accionamiento a cadena. En
un extremo del tubo se ubica un sistema que incorpora un pivote con muelle, el cual, permite colocar la cortina
una vez instalados los soportes. El frenado de la cortina se realizard mediante un resorte alojado dentro del
mecanismo que bloquea a éste por el esfuerzo del peso de la cortina en cualquier punto deseado y que tiene el
efecto de desbloqueo cuando se acciona la cadena. Un perfil de aluminio es colocado en la parte inferior de la
cortina a modo de contrapeso, para mantener la tela en todo momento. Este z6calo sera forrado tipo dobladillo

soldado por radiofrecuencia, con piezas de terminacion en los laterales.



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA (&)
ETP - 78- L

Debelan quedar instaladas y funcionando correctamente, con todos los elementos que el sistema

requiere para su buen funcionamiento y conservacion.

Se entregaran muestras a la inspeccién de obra, de telas y demas elementos que componen el

mecanismo de la misma, previo a la adquisicion para su aprobacion.

15. VIDRIOS Y ESPEJOS
Segun planilla de Carpinterias y Detalle de Sanitarios.
15.1. GENERALIDADES

El cerramiento estara disefiado de manera que la colocacién de los vidrios, en especial de aquellos que
sean de gran tamafio, se puedan efectuar dejando las holguras necesarias para interponer los elementos de

fijacién de vidrio que cada norma fije en particular y para evitar roturas.

Se verificara el espesor recomendable de vidrios en funcion de la presion maxima de viento mas la
succién (segun la region, la orientacion del edificio y sus formas), las medidas de los vidrios (relacion

superficie/perimetro), la zona de edificacion (expuesta o protegida), y la altura de los pafios dentro del edificio.
El célculo se har4 en la forma establecida en la norma IRAM 12565.

Los cerramientos sometidos al ensayo de resistencia al viento de tempestad, segiin norma IRAM 11590,
no presentaran deformacion residual permanente y el caudal de aire infiltrado sera como maximo, 10% mayor

gue el determinado por el ensayo respectivo.

Seran de la clase y tipo que en cada caso se especificare en la Planilla de Carpinterias. Seran de
fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas y otros defectos;
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular. La Inspeccion tendra derecho a rechazar

y hacer retirar los vidrios que no cumplieren con éstos requisitos.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el armazén
gue deba recibirlos. La colocacion se hara no permitiendo en ningiin caso que el vidrio toque con la estructura

que lo contiene.
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Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidara de no dafiarlo, poniendo especial atencion

al volverlos a su lugar.

En aberturas de aluminio se colocara con su correspondiente burlete de goma y contravidrios del mismo

material y color que la abertura.
15.2. VIDRIOS DVH

Estaran conformados de la siguiente manera, Exterior Cool Lite ST 150, templado 6mm, con coating st
en cara #2/camara de aire de 12mm/ Interior laminado 4+4 con Low-E en cara #3, salvo indicacion espacial en

Planilla de Carpinterias

En hojas de aluminio se fijaran con burletes de goma o PVC, en puertas con contravidrios de aluminio de
10x10 mm con encuentros a 45 grados, en todos los casos sera utilizado un sellador transparente (tipo Fastix o

su equivalente), salvo indicacion distinta del proveedor de Carpinteria.
Lo indicado en Rubro Carpinteria, sirve como indicacion o complemento de la aca mencionado.
15.3 ESPEJOS
El

Se ubicaran sobre los lavatorios, en todo el largo de la mesada, y se colocaran pegados con pegamento

monocomponente a base de siliconas.

Deberan estar fabricados con cristales de buena calidad tipo FLOAT de VASA similar y/o equivalente.

Tendran cantos biselados y sus bordes pulidos, con aristas de frente en chanflee a 45°, espesor 6 mm.

16. .MUEBLESY EQUIPAMIENTO.
16.1. MU1 - MUEBLE BAJO MESADA - En Offices y Lactario.

Se colocara un mueble bajo mesada, del tipo y medidas segln Plano de Detalles, amurado a la pared y

a la banquina.

Estaran compuestos por distintos modulos segin detalles, de dos puertas de abrir, con estante
intermedio del mismo largo y material, médulo de una sola puerta con estante intermedio también, y un médulo
de ajuste (de entre 0.35 a 0.60) con cajones s/ plano. Los frentes seran de MDF tipo MASISA similar y/o
equivalente, con terminacion melaminicas en ambas caras color CENIZA, de 18/19mm de espesor y cantos de
PVC.

Los herrajes, bisagras y demas elementos que componen el mobiliario seran de 1° calidad.

Tanto las puertas como los cajones, llevaran “perfil manija tirdador C” de Aluminio reforzado, en todo el

frente del modulo de abrir, de marca reconocida en el mercado.
16.2. MU2 - MUEBLE ALACENA - En Offices.

Seran del mismo material y caracteristicas que el bajo mesada, estaran conformados moédulos con

puertas y estante intermedio en todo el largo, con medidas y disefio segln plano.

16.3. MU3 - MUEBLE GUARDADO - En Offices
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Se colocaran segun plano, mddulos con hojas de abrir sobre bastidor de madera, amurado al muro de
mamposteria y banquina., con cerradura individual en cada modulo de abrir tipo Cajon Cuadrada de Ducasse

D19x22mm, o similar y/o equivalente.

Los frentes seran de MDF tipo MASISA similar y/o equivalente, con terminacién melaminicas en ambas

caras color igual a la melamina de MU1-MU2, de 18/19mm de espesor y cantos de PVC.
16.4. M9 a M12 - MUEBLE FIJOS - En Circulaciones PB-PA.

Se colocaran segun plano, modulos de uno hoja o dos de abrir, sobre bastidor de madera, amurado al

muro de mamposteria y banquina.

Los frentes seran de MDF tipo MASISA similar y/o equivalente, con terminacién melaminicas en ambas

caras color igual a la melamina de la paneleria, de 18/19mm de espesor y cantos de PVC.
16.5. E10 - ANAFE ELECTRICO - En Office.

Se proveera e instalara en cada Oficce, un anafe eléctrico 2 hornallas de Acero Inoxidable, tipo Mod.
GE30 de DOMEC o similar y/o equivalente.

16.6. E9 - CAMBIADOR BB 90x77 aprox., de pared plegable.
En bafios Puablicos.

Se colocara en los bafios publicos, tanto de Mujeres como de Hombres, un Cambiador plegable rigido de

pared, con las siguientes caracteristicas.
- Cinturdn de seguridad facilmente ajustable.
- Superficie de apoyo lisa de facil limpieza y desinfeccion.
- Ganchos externos para colgar bolsa de pafales o carteras.
- Soporta hasta 35 kgr.
16.7. E12 - HELADERA FRIO DIRECTO

En cada Office y Lactario, se proveera e instalara una Heladera bajomesada Whirpool 117Its — Modelo

WRX12K2, o similar y/o equivalente, con las siguientes caracteristicas:
- Medidas: Alto 87cm, Ancho 49cm, Prof. 52cm.
- Capacidad: 117lts.
- Eficiencia Energética: A
16.8. MOBILIARIO OFICINAS
16.8.1. Puesto Operativo
Tipo ZEN BASIC de ARCHIVOS ACTIVOS

Se deberan armar distintas areas u organismos de trabajo, utilizando un mobiliario moderno, de facil
montaje y pocas piezas, que para su unidn o desarticulacién no necesite de la adquisicion de mas elementos o la

modificacién de piezas.
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a) EO6: Individual de 60*130:

b) EO2: Isla de 120*130:

individual
2 personas
c) EO3: Isla de 120*260: 4 personas
Caracteristicas Generales

de laminado plastico color a definir. Los cantos seran rectos de ABS o PVC de 2 mm de espesor marca tipo
permitir el paso de los cables.

Tapas de Escritorio: Seran de placa de aglomerado de alta densidad de 25 mm. con recubrimiento
portante.

REHAU, con terminacion de aristas redondeadas. Debera contar con orificio derecho e izquierdo con tapa para

Las tapas seran fijjadas mediante herrajes internos soportados a la estructura metédlica auto

Estructura y patas: sern de aleacion de aluminio AA6063T de seccion triangular de 75x40mm o
similar, vinculadas en su parte superior al terminal de union, y con un patin en su extremo inferior con regulacioén
en altura. La terminacion sera mate para las patas y cromada para los conectores.

Contara con pasacables de forma circular de Pvc, de 80/100mm, con sistema de apertura.

Pantalla divisoria: las islas de 2 y de 4, llevaran pantalla divisoria de 0,30 de alto por el largo del
mueble aprox. Sera de placa melaminica de 18mm, de MDF con terminacion de laca color, o vidrio, la que sera
tomada a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujecién por apriete.
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Composicion: cada modulo de trabajo sea cual fuera su conformacion (individual, Isla de 2 o Isla

de 4), estara compuesto por:

. Tapa recta de 130*60 esp. 25mm, canto en ABS 2mm y estructura segun

especificaciones.

. Soporte para monitor: accesorio colgante p/ pantalla divisoria.

. Pantalla Divisoria 30 x largo del mueble

. Porta CPU rodante

. Carro bajo escritorio (cajonera rodante 32*41*69)

. Vértebra pasacable de 60cm

. Porta papeles colgante metalico

. Ergo Pad

. Ménsula soporte en forma de V

. Porta teclado deslizante de chapa

. Silla Operativa tipo Aston Alta (S02) tapizado en eco-cuero de Archivos Activos y

respaldo red (ver item correspondiente).
. Biblioteca c/ puerta y cerradura 64*H74*41 c/ estantes regulables (segun plano de
arquitectura y planilla computo)

. Patas adicionales (s/ computo)
16.8.2. Puesto Ejecutivo Individual
Tipo ZEN BASIC de ARCHIVOS ACTIVOS
EO05: Individual de 70*140 con guardado lateral
Composicion: estara compuesto por:

. Tapa recta de 70*140 esp. 25mm, canto en ABS 2mm y estructura segun

especificaciones, color tipo roble americano.

. Tapafalda

. Soporte brazo portamintor.

. Porta CPU rodante

. Cajonera lateral rodante mano izquierda/derecha, melaminica de 3 cajones con espacio

abierto para biblioratos, con cerradura colectiva, de 90x h.57cmx45.

. Vértebra pasacable de 60cm

. Ergo Pad

. Mensula soporte en forma de V

. Porta teclado deslizante de chapa

. Silla Operativa tipo Aston Alta (S02) tapizado en eco-cuero de Archivos Activos y

respaldo red.
. Silla tipo Mariner base Trineo cromada (S04) de Archivos Activos, asiento y respaldo

tapizado en ecocuero, apilable, 2 unidades.
16.8.3. Puesto Gerencial

Linea tipo ZEN LUXURY de ARCHIVOS ACTIVOS
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Individual de 160*80 c/ modulo de guardado de 1.40 de largo.

Caracteristicas generales:

Tapas de Escritorio: seran de placa de aglomerado de alta densidad de 25mm de espesor,
recubierto con laminado color tipo roble americano, con cantos rectos de ABS o PVC de 2mm de
espesor, con terminacién de aristas redondeadas. Seran fijadas mediante herrajes internos soportados a

la estructura. Debera contar con orificio derecho e izquierdo con tapa para permitir el paso de los cables.

Estructura: ser4 metdlica autoportante compuesta por patas y vigas unidas por terminales de
unién de aluminio inyectado. Las patas y vigas horizontales seran de aleacién de aluminio tipo AA6063T,
con seccion triangular de 75x40mm o similar, vinculadas en su parte superior al terminal de unién con

regulacion de altura en su parte inferior.

La terminacion de la estructura metalica debera ser anodizada o con combinaciones cromadas

en algunas de sus partes.

Contara con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estandar de 250 y
500mm, con sistema “push up” para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruidos.

Composicion: cada puesto de trabajo estard compuesto por lo siguiente:

e Tapa recta de 160*80 esp. 25mm, color tipo roble americano, canto en ABS 2mm y
estructura segun especificaciones.

e Soporte brazo portamintor.

e Tapafalda

e Porta CPU rodante

e Vertebra pasacable de 60cm

e Ergo Pad

e Mensula soporte en forma de V

e Porta teclado deslizante
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16.9.

e Cajonera lateral rodante mano izquierda/derecha, melaminica de 3 cajones con espacio

abierto para biblioratos, con cerradura colectiva, de 140x h.57cmx45.

e Sillén tipo Alumina Alta (S01) de Archivos Activos, basculante, giratoria, regulable en altura,

tapizado en ecocuero, con brazos y base cromados.

e Silla tipo Mariner Tapiz Cromada (S03) de Archivos Activos, 4 patas, estructura cromada,

asiento y respaldo tapizado en ecocuero, apilable, 2 unidades.
ACCESORIOS
Para todos los puestos de trabajo salvo indicacion contrata.
16.9.1. Porta CPU: del tipo carro rodante metalico.

16.9.2. Bandeja porta teclado deslizante: se debera anexar a cada escritorio, una bandeja

corrediza metdlica porta teclado, color Aluminio.

16.9.3. Vértebra pasacables articulada: de 620mm aprox. de diametro, de material plastico

(idem tono patas), base con peso, para correcto apoyo.

16.9.4. Porta Papeles colgante metélico, solo en puesto Operativos con Pantalla Divisoria.
16.9.5. Carpeta ERGOPAD de 40x70 cm color negro

16.9.6. Mensula soporte “V”.

16.9.7. Perchero de pie base negra: estard compuesto por 6 u 8 perchas, y se ubicaran 1 por

cada 8 puestos (personas).

16.9.8. Perchero de pie base cromada: Sera de acero inoxidable de 170 de altura, con 6

perchas segun imagen indicativa, cafio central metalico cromado de 2"x1.2.

OHE
€O

29

16.9.10. Cesto de Basura: papelero de 23 cm. de diametro por 28 cm de altura, metélico color

negro o aluminio. Aro y fondo de PVC y aros de acero inoxidable.
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16.9.10. Soporte para monitor: cada puesto de trabajo contara con un soporte para levantar el

monitor, el que debera sequir la linea y caracteristicas de mueble.

16.10. SILLAS y SILLONES

16.10.1

16.10.2

S01: SILLON GERENCIAL: tipo ALUMINA ALTA de Archivos Activos.

Sillén alto, giratorio, rodante con apoyabrazos fijos cromados, color NEGRO.

Base estrella metalica de 5 rayos cromada, ruedas de nylon doble pista, con anclaje por

inserto metalico. Pistén a gas cromado.
Asiento y respaldo en conjunto de una pieza, con curvatura rifionera.
Apoyabrazos fijos, metalicos macizos cromados.
Tapizado en cuero ecoldgico acolchado, bastonado, tensado por la estructura.
Asiento regulable por palanca, movimiento basculante.
Medida 570 frente, 555 lateral, 1130 altura.

S02: SILLA OPERATIVA tipo ASTON ALTA de Archivos Activos.

Sillén alto, giratorio, rodante con apoyabrazos fijos, color NEGRO.
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Silla con Sistema Synchro Multipoint, apoyo lumbar y regulacion de altura.

Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su

masa, tapizado con tela del tipo red tensada, color gris oscuro, con percha.

Asiento compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano

recubierta con cuero ecoldgico, pegado a la espuma para evitar arrugas.

Base estrella de 5 brazos de diam. 68 cm. con terminacién cromada, con ruedas de doble

hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de sujecion de acero.

Apoyabrazos de polipropileno inyectado, fijos y percha respaldo.

16.10.3 S03: SILLA VISITA GERENCIAL tipo MARINER TAPIZ de Archivos Activos.

color NEGRO.

Silla apilable de 4 patas, con estructura de cafo tubular continuo terminacién cromado, de
diam. 17/20 mm.

Apoyabrazos: fijos.
Interior de asiento y respaldo moldeados en polipropileno inyectado coloreado en su masa.

Asiento y respaldo recubiertos con espuma de poliuretano tapizada con tela tipo cuero

ecoldgico, pegado y engrampado

16.10.4 S04: SILLA VISITA OPERATIVA, tipo MARINER base trineo cromada de

Archivos Activos.
color NEGRO.
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¢ Silla apilable, con estructura de cafio tubular continuo terminaciéon cromado, de diam. 17/20
mm tipo trineo.

e Interior de asiento y respaldo moldeados en polipropileno inyectado coloreado en su masa.

e Asiento y respaldo recubiertos con espuma de poliuretano tapizada con tela tipo cuero

ecoldgico, pegado y engrampado

16.10.5- S05: SILLA VISITA OPERATIVA, tipo LOGICAL cromada de Archivos
Activos.
color NEGRO.

e Silla 4 patas, brazos fijos, estructura cromada, respaldo y asiento tapizado en ecocuero.

16.10.6- S07: SILLA SALA DE REUNION, tipo COLUMPUS monocasco de Archivos
Activos.
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Silla rodante MONOCASCO, con apoyabrazos incorporados, moldeado en polipropileno
inyectado y coloreado en su masa de color blanco, con forma anatomica y apliques para el

respaldo y el asiento.

Base estrella metdlica de 5 brazos, de diam. 68 cm. con terminacién cromada, con ruedas

de doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de sujecién de acero.

Mecanismo giratorio y con cilindro neumatico de regulacion de altura. Movimiento del
respaldo en conjunto con el asiento, basculante con palanca para trabarlo y regulacion de

tension por tornillo.
Aplique del respaldo con tela del tipo red tensada color GRIS OSCURO.

Apliqgue del asiento compuesto por una pieza inyectada de polipropileno, tapizada con

espuma de poliuretano de alta densidad y recubierta con tela tipo maratén color NEGRO.

16.10.7- S08: SILLA CAJERA, tipo ASTON CAJERA, con base giratoria cromada y

aro regulable en altura, de Archivos Activos.
color NEGRO.

Silla con Sistema Synchro Multipoint, con apoyo lumbar y regulacién de altura.

Respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su

masa, tapizado con tela del tipo red tensada.

Asiento compuesto por un interior multilaminado tapizado con espuma de poliuretano

recubierta con cuero ecoldgico, pegado a la espuma para evitar arrugas.

Base giratoria con estrella metélica de 5 brazos de diam. 68 cm y terminacion cromada, con
ruedas de 60mm doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de sujecion

de acero.

Aro regulable en altura.

16.10.8- S09: Tandem de 3 cuerpos

tipo TORINO de Archivos Activos.
color NEGRO.
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e Metalico de 3 cuerpos, medida: 182x63xh76,5 cm.

e Respaldo y asiento formado por una pieza de chapa de acero micro perforada, esp. 2mm

estampada con forma.
e Vinculacion a estructura de soporte mediante planchuelas abulonadas al travesafio de base.

e Estructura formada por travesafio y 2 patas de chapa estampada soldadas y pulidas

terminacion cromada.
e Patas con patin regulable.
e Apoyabrazos metalicos terminacion cromada.

16.10.9- S10- Sillén 1 Cuerpo
tipo linea Pearson de Archivos Activos.

color a definir segin muestras.

e Regulacion de altura del asiento a través de una bomba de gas.
e Mecanismo de accionamiento mediante palanca bajo el asiento.
¢ Rango de elevacion de 42 cm a 52 cm. +/- 10 cm.

e Respaldo y asiento en tela.

e Base cruz con refuerzos internos y patines de goma en color negro, didmetro 680, acabado

aluminio.

16.11. MESA DE REUNIONES
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Caracteristicas Generales:
Modelo tipo ZEN, de ARCHIVOS ACTIVOS
16.11.1. MO03: 90x200

Tapa en melamina simil madera de 25mm., enchapada en melanina color roble americano
de 90x200, con cantos de ABS de 2 mm.

Estructura compuesta por un sistema metdlico de patas y vigas, con terminacion en color
aluminio anodizado natural. Las vigas horizontales estan compuestas por un perfil de
aluminio extruido de seccién triangular de 75x75 mm. El perfil cuenta con una ranura en la
cara interna para la fijacion de los herrajes de unién para la tapa, y se conectan al terminal
de unién mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme, sélida y sin

tornillos a la vista.

Vértebra articulada de 620mm aprox. de diametro, de material plastico (idem tono patas),

base con peso, para correcto apoyo.

Tapa pasacables circular de 10 cm de diam., con apertura y cierre.

Imagen referencial
no contractual

16.11.2. MO1: de @ 1m.

" ]
‘ Imagen referencial

no contractual

Tapa en melamina simil madera de 25mm., enchapada en melanina color roble americano

de didmetro 120cm., con cantos de ABS de 2 mm.

Estructura compuesta por un sistema metdlico de patas y vigas, con terminacion en color
aluminio anodizado natural. Las vigas horizontales estan compuestas por un perfil de
aluminio extruido de seccién triangular de 75x75 mm. El perfil cuenta con una ranura en la

cara interna para la fijacion de los herrajes de unién para la tapa, y se conectan al terminal
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de unién mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme, sélida y sin

tornillos a la vista.

e Vértebra articulada de 620mm aprox. de didmetro, de material plastico (idem tono patas),

base con peso, para correcto apoyo.
e Tapa pasacables circular de 10 cm de diam., con apertura y cierre.
16.11.3. MO02: de @ 1.20-
e Iguales caracteristicas técnicas que la del pto 16.11.2.
16.12. MUEBLES DE GUARDADO
Caracteristicas Generales:
Modelo tipo Linea Tirper de ARCHIVOS ACTIVOS

e Abiertas o cerradas con puertas, con top de terminacion en 25 o 30 mm. de espesor,

estantes regulables en altura y regatones de nivelacion de altura.
e Llevaran manijas de aluminio y cerradura tambor o cerradura Num Lock segin renglon.

16.12.1. GO1- Biblioteca cerrada 96xh82x41, 2 estantes regulables-

p— ey

16.12.2. G0O2- Biblioteca abierta 96xh82x41, 2 estantes regulables-

16.12.3- GO3- Biblioteca cerrada 96xh200x41, 5 estantes regulables-
16.12.4- GO04 Biblioteca abierta 96xh200x41, 5 estantes regulables-
16.12.5- GO5 Biblioteca cerrada 60xh76x41, 2 estantes regulables-
16.12.6- GO06 Estanteria Mesa de Entradas 105xh210x41 segun detalle.

e Modulo Archivo de expedientes, color blanco, tipo biblioteca abierta con divisiones,

compuesta por dos modulo: parte inferior de 105x126, parte superior 84x205.
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16.12.7- GO7 Estanteria Metalica para archivo.

e Estanteria metalica modulares tipo Rapi Estant y/o similar o equivalente. Construidas en

Angulo de 1.4mm de espesor, con alas de 34x34mm. Peso maximo de soporte 90kg
e Medidas: ancho: 90 cm, profundidad 42.5 cm, alto 220 cm.
e Seis (6) estantes
16.13 MOBILIARIO SALA DE AUDIENCIAS y AUDITORIO
16.13.1 .ESTRADOS
Compuestos con estructura tipo panel divisorio.

Tanto la Sala de Audiencia como el Auditorio, estaran equipados con estrados para la ubicacion de los
Jueces, y demas magistrados (defensa y fiscales). Los mismos se conformaran con paneles divisorios para
puestos de trabajo, construidos con estructura de perfiles extruidos de aluminio de primera calidad, de aleacion
AAB063T6, y placas de cierre, con un espesor total de 30mm. Los perfiles verticales contaran con un sistema de
cremallera continua para la sujecion de los planos de trabajo -h. 80-, ubicados a una altura de 90 con respecto al

nivel de piso terminado.

Las Placas que componen los paneles ciegos, seran de aglomerado compacto con terminacion de

laminado plastico color a definir (roble americano o similar).
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Se colocaran a lo ancho y a una altura a definir, un sistema pasacable, con tapa desmontable y

separacion de 3 vias, para voz, datos y energia.

Todos los elementos de unidn entre paneles y los tornillos quedaran ocultos a la vista. Los marcos,

contramarcos y terminales seran de aristas curvas, fijadas a la estructura con sujecion por clipeo.
La terminacion de la perfilaria de aluminio es de anodizado natural semimate.
MO04: Jueces en Sala de Audiencia PA: sera de 160 x 90 alto tabique x 80 prof.
MO5: Jueces en Auditorio PB: sera de 300 x 90 alto tab., x 80 prof.
MO6 y MO7: Fiscales y Defensores en SA: seran de 140 x 90 alto x 70 prof.
MO8: Operador: sera de 80 x 90 alto x 60 prof.
16.14 RECEPCION_MR

El mueble de Recepcién ubicado en el acceso principal del edificio en Tira, sera resuelto igual que las
Mesas de Entradas de todo el Complejo, siguiendo lo especificado en plano Planta, Detalles y Vistas de

Tabiqueria.

Se deberéan respetar las medidas indicadas en cuanto a dimensiones en general, y alturas distintas de

planos de trabajo.
17 CUBIERTAS
17.1. Generalidades

Todos los trabajos del rubro se ejecutaran de modo tal que permitan obtener obras prolijas y

correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

La ejecucién de la cubierta incluye todas las operaciones de fabricacion, transporte, provision, montaje y
construccién, como también, la totalidad de los elementos necesarios para su terminacién, como ser: babetas,
z6calos, guarniciones, cupertinas, canaletas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos y detalles,

o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierta especificada.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas, y cualquier otro elemento que atraviese las
cubiertas y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la
perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado
la Inspeccién de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos

los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspeccién de

Obra haya estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la cubierta de en cuanto
al calculo, caracteristicas de los materiales, fabricacion y montaje en obra, soleras, tirantes, techo de chapas
metalicas incluyendo los elementos de sujecién, cenefas, zinguerias y todo otro elemento necesario para la

completa terminacion de la cubierta, esté o no descripto.
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El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos Correspondientes del

caédigo civil. Asi mismo garantizara la estanqueidad de las cubiertas por él termino de 5 afios.

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingenieria de

Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccién

También entregara los detalles constructivos para su aprobacion por la Direccion de Obra y la siguiente

documentacion:

a) Caélculo de las estructuras y las uniones. El Contratista deberd firmar la respectiva documentacion

como calculista y constructor.

b) Planos de Ingenieria de detalles.

c) Detalles aclaratorios que la Direccion de Obra considere necesario incorporar.
17.2. Normas

En lo referente a cargas y sobrecargas a considerar en la estructura de la cubierta, es obligatorio

ajustarse a las normas del CIRSOC.
17.3. Materiales
Los materiales se entregaran en Obra, en el plazo requerido para cumplir con el plan de montaje y/o
ejecucion.
17.4. Pruebas

No se colocara la aislacion térmica ni se ejecutaran los cielorrasos hasta tanto se verifique la mas

absoluta ausencia de entrada de agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra verificara las condiciones de estanqueidad y de colocacion de la aislacion

térmica, a fin de aprobar la cubierta u ordenar cualquier tarea de completamiento que fuera necesaria.
17.5. Ejecucion

Los trabajos incluirdn todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios
para la ejecucion de las cubiertas en general. Ademas incluye la provision y colocacion de todas las babetas,
canaletas, cupertinas, cumbreras, cierres laterales, miscelanea de hierro, zingueria y desaglies, estén o no

indicados en planos y/o en las especificaciones.

El almacenaje de los materiales para la ejecucién de las cubiertas y los accesorios debe efectuarse en
lugar resguardado y seco a fin de evitar que quede agua atrapada o condensada y/o se produzcan dafios

mecanicos.

También debera evitarse el contacto con materiales que puedan causar manchado, tales como cal,

cemento, hormigon en proceso de fragiiado o productos quimicos.

Las babetas, cupertinas y canaletas se realizardn en chapa de acero galvanizado (en el caso de
corresponder), del espesor correspondiente y sus todas las medidas se ajustaran por los replanteos que se

ejecuten en obra.
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Los selladores seran productos de alta calidad como algunos de los siguientes: juntas de poliéster con

imprimacion bituminosa (tipo compriband), masilla plastica a base de caucho butilico tipo n6dulo o equivalentes.

Se deben preparar las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del

fabricante.
17.6. Cubierta LOSA LLENA
Se ejecutara con Losa de H°A° segun lo especificado en el Capitulo 5 del las presentes ETP.
17.7. Azoteas y terrazas sobre losas

Sobre la losa de HPA®, se dispondran los contrapisos y capas aislantes que se detallen en Capitulo

correspondiente.
17.8. Canaletas
Para el escurrimiento de las losas, se colocaran bocas de desagiie con cafieria AWADUCT de 110.

Se debera analizar la ubicacién, dimension y ejecucion de bajadas y canaletas, necesarias para lograr el
escurrimiento satisfactorio del agua, considerando que las mismas deben quedar, en todos los casos, por fuera

de la mamposteria.

La empresa contratista debera realizar el proyecto de desagiie pluvial y presentarlo impreso, en escala

apropiado, a los fines de su aprobacion por parte de la inspeccion.
Lo expresado en los Planos de Instalaciones, es un anteproyecto a los fines de presupuestar las mismas.

Asimismo se aclara que no se contemplaran adicionales por modificaciones al anteproyecto, ni mayores
costos, debiéndose considerar en la cotizacién las mochetas o falsas columnas necesarias para embutir el

desarrollo de la instalacion a los fines deseados.
17.9. Aislaciones
Segun Capitulo 7 del presente pliego de ETP:
17.10. Cubierta METALICA
17.10.1. Condiciones de Disefio

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Dimensiones y Formas Segun Proyecto

Resistencia al fuego F 30

Espesores Indicados en planos

Normas IRAM 11539 - ASTM segun el presente Capitulo

AAMA segun el presente Capitulo
CIRSOC 301 y anexos.

Son de aplicacién para la estructura metalica, las siguientes Normas y Especificaciones: Norma
Iram 503, Especificaciones Técnicas AWS y Reglamento CIRSOC normas N° 301/2/3/4

17.10.2.Materiales
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18.

Acero

Los aceros utilizados seran de la nominaciéon F-24 con tension al limite de fluencia Gf = 2400
Kg/cmz, resistencia a la traccion minima Gr = 3700 Kg/cm? y alargamiento de rotura minimo Er =
28%.

Los aceros de los perfiles laminados y planchuelas, utilizados en la construccion de la estructura,
seran los indicados en las normas IRAM IAS U 500 - 503 / IRAM IAS U 500 - 42 "Aceros para la

construccién de uso general"y "Chapas de acero al carbono para uso general y estructural”.
Uniones

Las uniones basicas se efectuaran mediante tornillos y tuercas calibrados /normas IRAM 5214
/5220 /5304, Arandelas IRAM 5106 /5107 /5108.

Uniones Soldadas

Las uniones soldadas deberan responder a las recomendaciones indicadas en CIRSOC
304, "Estructuras de Acero Soldadas" en cuanto a técnicas utilizadas apariencia, calidad y
métodos de correccion de los trabajos defectuosos. Se respetara con precision, la forma y

dimensiones de los cordones de soldadura.

La mano de obra sera especializada y de acuerdo a las indicaciones de CIRSOC 304. El

Contratista debera contar con medios suficientes y adecuados para el control de las soldaduras.

Cuando la Direccion de Obra lo solicite, se ensayaran las soldaduras seleccionadas. En
caso de no cumplir con los requisitos exigidos, estas deberan eliminarse rehaciendo el trabajo

satisfactoriamente sin cargo adicional.

Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las
piezas metdlicas que se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, escorias y

cualquier otro defecto.

Chapas metdlicas

Las cubiertas seran de Chapa galvanizada Sinusoidal Cinc C25 Negra. La zingueria se
realizard con chapa galvanizada lisa de calibre BWG 25 plegada las uniones de tramos se

realizaran con remaches estafiados y soldadura con estafio al 50 % de ambos lados del solape.
Aislacién

La aislacion se realizara con lana de vidrio con foil de aluminio de de 80mm de espesor
densidad 14 kg/m3 y film de polietileno como barrera al agua y viento. Dadas las caracteristicas
de la estructura de la cubierta esta se alojara en una malla/red plastica con una cuadricula de
10x10mm

CIELORRASOS

Generalidades.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies

planas, sin alabeos y depresiones.
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Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y

todo otro elemento que esté préximo al mismo.
Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Los cielorrasos expuestos a las lluvias llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm hacia
abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicacién en los planos. Para la ejecucion de los goterones, el

Contratista se remitird a los detalles que entregue la Inspeccion de Obra.

Los cielorrasos seran trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Para la
ejecucion de los cielorrasos, especialmente los suspendidos, se tendran en cuenta la finalizacién de las tareas

de instalaciones.
En todos los casos se ejecutaran las bufias y molduras indicadas en los planos de Proyecto.

Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos indispensables, se
exigira el nivel de terminacion adecuado y concordante con el resto del cielorraso. En caso contrario la

Inspeccion de Obra podra exigir la demolicion completa de pafios enteros y su re-ejecucion.

Para los cielorrasos aplicados a la cal, previa colocaciéon del revoque grueso, se ejecutara el enlucido,

segln similares prescripciones a las incluidas en el Capitulo 11 Revoques.

El cielorraso debera prever la colocaciéon de los artefactos eléctricos correspondientes con el sistema y

caracteristicas.

En caso de ser necesario, y lo requiera la inspeccion, se realizaran tapas de inspeccion de "Durlock®"
compuestas por un marco fijo de aluminio prepintado blanco y un marco movible (90°), que puede ser
desmontado para facilitar el acceso. Las terminaciones en el caso de juntas, aristas, e intersecciones de placas
de diferentes planos se tomaran con cinta y masilla. Las superficie de las placas, luego de masilladas y lijadas en

su totalidad, quedaran perfectamente lisas y listas para pintar.
18.2. HORMIGON VISTO.
En Aleros (Acceso Secundario, Depésitos, Sala de Maquina y Bajo Escalera)

Se debera realizar previo a a la ejecucion un plano de encofrados, a fin de que su terminacién sea
hegemaénica a la vista. Se prevera el tendido de toda la cafieria que contenga y/o atraviese este plano, evitando
futuras canalizaciones. Su terminacidn interior sera con impermeabilizante Sikaguard MAX, similar y/o

equivalente.
18.3. SUSPENDIDO

Los cielorrasos de placas suspendidas, podran ser utilizados respetandose las especificaciones técnicas
del fabricante. Todo sistema debe estar previamente aprobado por la Inspeccion. Las placas pueden ser livianas

0 pesadas, debiéndose verificar en ambos casos las capacidades de aislacion térmico-acustica.

Se emplearan soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas moleteadas, de chapa

de acero N° 24 zincada por inmersion en caliente, fabricadas segun Norma IRAM IAS U 500 243:2004.
Se ejecutaran siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante y la Inspeccion.

Se deberan realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, ventiladores, etc.
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Sobre la estructura del cielorraso se aplicara la placa de roca de yeso que se especifique en Plano de
Cielorraso, ya sea desmontable comudn, acustica o junta tomada, para luego colocar sobre esta, la aislacion de
Lana de Vidrio de 50mm como aislante acustico. Esta solucion se realizard en toda la superficie donde se

especifique cielorraso suspendido.

Cuando se ejecute el cielorraso con junta tomada, las placas se atornillaran cada 30 cm, y se colocaran

en sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.
Las juntas se tomaran con cinta y masilla segun las especificaciones del fabricante.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutaran con una mecha tipo “copa” o con “serruchin”.

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocara un perfil especial “Z”, formando

bufia, salvo otra terminacién diferente especificada en los documentos licitatorios.
Se debera solicitar aprobacién de muestras.
18.3.1. DESMONTABLE DE PLACAS

Deberan colocarse respetando los niveles determinados en el plano de cortes. Las placas deberan

ser modulos de 60 x 60 0 60x120, segun se indique en Plano de Cielorrasos.

La mano de obra que emplee el Contratista, debera ser sumamente especializada en este tipo de

labor.

a) Tipo Sandila Micro S de Durlock , desmontable de 60x60 bordes biselados(similar o

equivalente). En Oficinas Privada, Generales y Circulaciones, segun documentacion grafica.

b) Tipo Dune de Armstrong, desmontable de 60x60 bordes biselados (similar o equivalente). En

Camara Gesell, segun plano.

c¢) Tipo Natura-Patagonia Modular de Madera, desmontable de 60x60 enchapado en melamina

simil madera (similar o equivalente). En Salas de Audiencias, segin plano

d) Tipo WPC simil madera Nova Steel sidding (similar o equivalente). En circulacion/espera PA,

en aleros, sobre semicubiertos exteriores, segun plano.
18.3.2. JUNTA TOMADA:

Se construird con estructura de perfiles metalicos de 70 mm x 35 mm a la que se le atornillaran las

placas de roca de yeso de 9,50 mm con tornillos autorroscantes N° 2.

Todas las uniones entre cielorraso de roca de yeso y mamposterias o tabiques, llevaran una bufia, a

modo de moldura, de manera que la unién quede oculta en el fondo de la misma.

Debera preverse las aberturas para rejillas de aire acondicionado como asi también aberturas para los

artefactos de luz embutidos y poner especial cuidado en el replanteo de los mismos.
a) Tipo Deco Clasic de Durlock (similar o equivalente). Segun plano.

d) Tipo RH de Durlock, p/ locales humedos (similar o equivalente). En Sanitarios y offices (segun

plano).

19. INSTALACIONES SANITARIAS
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19.2. GENERALIDADES

Las instalaciones deben ser previstas, disefiadas y ejecutadas conforme las normativas que para cada

una de se sefalan.

Comprendera todos los trabajos y materiales que fueren necesarios para realizar las instalaciones con
todas las reglas del arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo accesorio o complementario que fuere
requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminacién de las mismas, estén o no previstos y

especificados en el presente Pliego.
Las instalaciones y materiales a utilizar deben contemplar las siguientes premisas bésicas:
a) De disefio sencillo y uso facil para los usuarios.
b) Ejecutada con materiales y elementos de buena calidad y alta confiabilidad.
c) Prever el uso intensivo, expuesto a golpes e inclusive a malos tratos.

d) Instalacién facilmente removible y reparable con repuestos accesibles en el lugar de emplazamiento.
En locales con instalaciones especiales, como ser, sanitarios, se debera evaluar la conveniencia de ejecutar

tabiques con instalaciones de facil acceso posterior (Pasillo de mantenimiento).

e) En caso de realizarse instalaciones no embutidas, estds deben ser ejecutadas con materiales
resistentes, perfectamente adosados a los elementos estructurales o muros. Deben contar con protecciones que
eviten roturas por golpes accidentales o intencionales y estar colocados a alturas de dificil acceso. No se

aconseja colocar instalaciones en contrapisos, salvo las imprescindibles.
Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a:
e  Provisién e instalacion del sistema de desaglies cloacales
e  Provisién e instalacion del sistema de desagues pluviales
e  Provisién e instalacion del sistema de agua fria y caliente
e  Equipos (bombas, cisternas, etc)
e Colocacién de conexiones cromadas.

Estara a cargo del contratista la provision de materiales, transporte, mano de obra y preparaciéon de

planos ejecutivos, para la ejecucion de la totalidad de:
e Desagles cloacales y pluviales.
e Ventilaciones.
e Distribucion de agua fria y caliente.
e  Colocacion y conexionado de todos los artefactos sanitarios y broncerias.
¢ Alimentacion de equipos y sistemas (instalacion de calefaccion e instalacion de riego).
e  Conexion con redes exteriores.
e  Sistema de captacion de agua

e  Sistema de tratamiento de efluentes (si correspondiere)
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Comprende también la provision de materiales y la ejecucion de pequefias camaras de desagie, la
prevision de agujeros de pases para cafierias, durante la ejecucion de estructuras de hormigén, la provisiéon y
colocacion de insertos, tapas y marcos, el tapado de zanjas, canaletas, pases de cafierias y demas boquetes

gue el Contratista hubiere abierto al ejecutar las instalaciones .

El Contratista garantizara el cumplimiento de las condiciones especificadas mas adelante y sera

responsable tanto por la ejecucién de las instalaciones como por su comportamiento.
19.2. ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES
Las instalaciones seran sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a continuacion:

a) De Materiales: La Contratista debera obtener de la Inspeccion la aprobacion del muestrario de la

totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, etc. a utilizar en la instalacion.

Los materiales a proveer y artefactos a instalar deberan ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad. Los
mismos deberan estar acopiados en obra. De ser rechazados total o parcialmente por no responder a la calidad

requerida en planos y/o especificaciones, la Empresa procedera a su total retiro del recinto de obra.

b) De colocacion: La Empresa proveera a la Inspeccion de los elementos adecuados para posibilitar el
control de las pendientes dadas a cafierias cloacales y pluviales. Se incluyen en esta inspeccion el fondo de

zanjas y base de camaras.

c) Prueba de paso de Tapon: Se practicara a la totalidad de cafierias para desagiies cloacales y

pluviales en su desarrollo horizontal y vertical.

d) Prueba hidraulica: Para las cafierias cloacales y pluviales se utilizaran los elementos mecanicos de
practica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberan ser provistos por la Empresa Contratista en

cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar.

Las cafierias de agua corriente fria y caliente se sometera a una prueba de estanqueidad de la
instalacion con una carga hidraulica de 1,5 veces la presién nominal de la cafieria (Minimo 5Kg/cm2) durante dos
horas, con utilizacion de equipos especiales munidos de mandmetro, los que seran provistos por la Empresa
Contratista. Luego se mantendran cargadas de agua durante la ejecucion de la obra con la presion de servicio.
Antes de cubrirlas, se debera esperar dos dias corridos luego de realizadas. La totalidad de las cafierias
sometidas a esta prueba deberan estar descubiertas, razon por la cual la Empresa practicara su propia prueba
previo al recubrimiento de las mismas y posteriormente la recubrira, en todos los casos en presencia de la

Inspeccion de Obra y la Direccidn Técnica.

Las cafierias horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitacion, seran probadas por tramos

independientes, entre cAmaras y camaras a una presion hidraulica de dos (2) metros de altura como minimo.

Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuando la primera prueba antes de cubrir

las cafierias y la segunda una vez construidos las plateas y cubiertas las zanjas, segun corresponda.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximiran al Contratista de la prueba final de
funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspeccion de Obra todos los elementos y personal

gue se requiera.

e) De artefactos colocados: Se realizaran con artefactos colocados con todos sus accesorios.
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f) De funcionamiento: Se practicara una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y obras civiles

(revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dara a las mismas caracter de Inspeccién General Final.

A los efectos de esta Inspeccion la Empresa Contratista debera adoptar las previsiones necesarias para
dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de reserva, cisternas, etc. Los
artefactos accesorios, bronceria, etc., deberan estar perfectamente limpios y libres de todo elemento extrafio,

tanques de reserva desagotados y limpios previo a su llenado.

g) Todas las inspecciones deberan ser practicadas en presencia de la Inspeccién de Obra, sin perjuicio
de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean requeridas por los
organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean exigibles por los mismos y todas
aquellas que se practiquen de contralor en cualquier momento y sin previo aviso. A los efectos de un
ordenamiento, la Empresa Contratista solicitara todas las Inspecciones mediante “Nota de Pedido de Empresa”

con una anticipacion minima de setenta y dos (72) horas habiles.

Para la Inspeccién de “Colocacion”, debiendo permanecer las cafierias descubiertas, la Empresa
Contratista esta autorizada a cubrir las mismas si en un plazo posterior de cuarenta (40) horas habiles de

notificada la Inspeccion respectiva, la misma no se hace presente en Obra.

h) Catalogos y muestras: El Contratista presentara para su aprobacion a la Direccion e Inspeccion de

Obra, catalogo de cada uno de los accesorios, artefactos, griferias y todo material que prevea instalar en la obra.

El Contratista presentara a su vez, previo al acopio en la obra, muestra de los materiales, accesorios,
artefactos, griferias, etc. los que quedaran en poder de la Direccion e Inspeccion de Obra hasta la Recepcion
provisoria de las Instalaciones y que serviran de elemento de cotejo, cada vez que una partida de materiales

ingrese a obra para su instalacion.
19.3. REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES

En el momento sefialado en el Plan de Trabajos aprobado, el Contratista procedera a la realizacion del

replanteo de las instalaciones sanitarias, el que debera ejecutarse en presencia de la Inspeccién de Obra.

No podra iniciar la realizacion de ninguna parte de la instalacién si no ha obtenido la aprobacién, por
parte de la Inspeccion de Obra, del replanteo correspondiente. Si asi no lo hiciera, la obra ejecutada lo sera bajo

su exclusiva responsabilidad.

El Contratista conservara en obra toda documentacion, o su duplicado, para facilitar el debido control e
inspeccion de los trabajos que se ejecuten. Sobre una copia del plano marcara con colores convencionales las

partes de la instalacion cuyo replanteo haya sido aprobado por la Inspeccion de Obra.
19.4. EJECUCION DE LAS INSTALACIONES
W1 Preparacién

Las cafierias de cualquier material que corran bajo nivel de terreno, lo haran en zanjas que se excavaran

con los fondos perfectamente nivelados para la colocacion de las cafierias en su posicion definitiva.

El Contratista adoptara precauciones para evitar el desmoronamiento de zanjas, procediendo a su

apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del terreno lo hagan necesario.
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Asi mismo correra por su cuenta el achique de zanjas y excavaciones que se inunden por cualquier
circunstancia posible; y el saneamiento de las mismas si fuera necesario, mediante limpieza y relleno con suelo-

cal o suelo-cemento.
2. Colocacién de cafierias

Las cafierias se presentaran y calzaran sobre pilares de mamposteria para ajustar su nivel y
posteriormente se rellenaran las zanjas con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el suelo-
cemento cubrira 0.30 m el lomo de los cafios. Posteriormente se rellenaran las zanjas por capas, reconstruyendo

las caracteristicas de compactacion original, previas a la excavacion.

Las caferias que se coloquen suspendidas se sujetaran por medio de grapas especiales de planchuela
de hierro de 25 x 3 mm. de seccion, ajustadas con bulones y desarmables. Su cantidad y ubicacion sera tal que

asegure la firmezay solidez de las cafierias.

Todas las cafierias que queden a la vista recibiran como terminacién posterior a la limpieza a fondo de
su superficie, dos manos de convertidor de 6éxido -cuando corresponda- y dos de esmalte sintético de color
segln normas IRAM 10.005 y 2.607.

Se fijaran a las paredes por medio de abrazaderas cincadas con ajuste a tornillo sobre rieles de chapa

cincada.
El empotramiento de las cafierias en muros debera efectuarse con las siguientes previsiones:

- Aumento del ancho de la canaleta que posibilite la separacion de las cafierias de agua fria y caliente,

cuando se ejecuten a la par.
- Separacion de las cafierias mediante la distancia equivalente a un diametro de la cafieria embutida.
- Cierre de la canaleta, con una mezcla de concreto puro (1:3), que abrace a ambas cafierias.

En todos los cambios de direccion de la cafieria (codos y tees), y/o cada 40/50 cm. de tendido horizontal

ylo vertical, se colocara una cucharada de mortero de cemento de fragle rapido.

Las cafierias seran instaladas con esmero y prolijidad, especialmente en aquellas partes en que queden
a la vista, estando la Inspeccion de Obra facultada para ordenar su desarme y reejecucion si no satisfacen las

condiciones estéticas perfectas que se exigen.
19.5. TRAMITACIONES E INFORMACION A SUMINISTRAR

El Contratista debera ejecutar las tramitaciones que correspondan para la iniciacion de los trabajos y la

habilitacion de la perforacion por parte de las autoridades, entes u organismos con competencia en el tema.

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un croquis con su correspondiente memoria descriptiva
detallando, de corresponder, como seréa efectuado el estudio hidrogeolégico, los ensayos del acuifero a captar y

la forma de ejecucion.

REQUISITOS DEL SISTEMA: Los requisitos del sistema sobre caudal a suministrar, presiéon a nivel del

terreno a obtener, materiales y condiciones de ejecucion se deberan verificar.
19.6. NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Todos los trabajos incluidos en el presente Capitulo deberan observar las distribuciones indicadas en los

planos y cumplir con las especificaciones de este Pliego y con las reglamentaciones vigentes, en la jurisdiccion
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donde se ejecutan las obras, de los organismos provinciales, municipales y de las empresas prestadoras de

Servicios.

En base a los planos de proyecto ejecutivo realizado por la Contratista, la misma debera confeccionar los
planos reglamentarios, que, previa conformidad de la Inspeccion de obra, sometera a la aprobaciéon del
organismo contralor. Asimismo confeccionara cuanto croquis o plano fuera necesario hasta obtener el certificado

final de funcionamiento.

Todos los gastos que demande la tramitacién (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la documentacién

ante el Ente que corresponda, correran por cuenta del Contratista.

Los planos y especificaciones preparados por la Reparticion indican de manera general los recorridos de
las cafierias. Estos trabajos seran ejecutados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra, siguiendo

las reglas del arte y reglamentaciones que correspondan.
19.7. INSTALACION DE AGUA

La contratista debera resolver con su capacidad técnica, el disefio y ejecucién de la instalacion de agua,
segln el anteproyecto adjunto en el pliego Licitatorio. Asimismo, deberd presentar proyecto ejecutivo de la

misma, sujeto a aprobacion de la Inspeccién.

El proyecto de la instalacién de agua debe verificar que el caudal y la presién sean suficientes para

asegurar la disponibilidad minima en condiciones de uso intenso.

La conexion de Servicio de Agua Potable, se realizara de acuerdo al punto de empalme otorgado por la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de El Bolson, salvo modificacion requerida por este

u otro organismo competente.

Se utilizaran cafierias y accesorios de didmetro suficiente para una alimentacion adecuada a los
artefactos, en material de polipropileno de 12 calidad, tipo Hidro 3 o equivalente de marca reconocida con
aislamiento térmica segun corresponda. Se realizara la prueba de estanqueidad de la instalacién con una carga

hidraulica de 1,5 veces la presién nominal de la cafieria (Minimo 5Kg/cm2).
La totalidad de los accesorios tales como llaves de paso, valvulas etc., seran de bronce de 12 calidad.

Los artefactos y broncerias seran provistos por Contratista y estard a su cargo la colocacion y la
provision de todos los materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminacion, incluyendo las
conexiones de agua y cafios de descarga o sifones de bronce cromado, con rosetas para cubrir los bordes del

revestimiento.

El Contratista proveera para los inodoros, las bridas y tornillos de fijacion de bronce con tuercas ciegas

cromadas, conexiones y rosetas de bronce cromado.

Deberan considerarse para la colocacion todas las indicaciones que contengan los planos de detalle de

bafios en los planos de arquitectura.

Las conducciones de agua expuestas a la intemperie, en las zonas con riesgo de heladas deben estar
convenientemente protegidas y aisladas de forma de evitar roturas por la congelacion. Las de material plastico

no embutidas, deben llevar un recubrimiento exterior contra la radiacién solar.

19.8. INSTALACION CLOACAL
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La contratista debera resolver con su capacidad técnica, el disefio y ejecucion de los desagies
cloacales, segun el anteproyecto adjunto en el pliego Licitatorio. Asimismo, debera presentar proyecto ejecutivo

de la misma, sujeto a aprobacion de la Inspeccién.

Las caferias deben permitir el escurrimiento del efluente sin obstrucciones hacia la Red Troncal, segun
plano adjunto con detalle de croquis de empalme, otorgado por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la

Municipalidad de Villa Regina, salvo modificacion requerida por este u otro organismo competente.

El diametro de la cafieria troncal debe ser de 0,15 metros y en la Ultima camara se debe interponer una
reja que impida el paso de elementos sdlidos de dimensiones de 0,10 metros o mayores. El diametro de los

desagues interiores debe ser igual o mayor de 0,05 metros hasta la boca de acceso.
19.9. INSTALACION PLUVIAL

La contratista debera resolver con su capacidad técnica, el disefio y ejecucion de los desagiles pluviales,
segln el anteproyecto adjunto en el pliego Licitatorio. Asimismo, debera presentar proyecto ejecutivo de la

misma, sujeto a aprobacion de la Inspeccion.

En la cubierta de hormigén se colocaran embudos s/ proyecto que llevaran descarga anti filtracion con
marco y reja del mismo material. Los cafios de descarga vertical tendran al pie una boca de desagiie tapada, y
en su recorrido deberan ir embutidos en la mamposteria. Todas las tareas y materiales que deban emplearse
para tal fin, estaran incluidos en su propuesta, no generando costo adicional alguno. En el caso de llevar el
desarrollo vertical en PA pegado a las columnas de H°, se ejecutaran los cerramientos de plenos utilizando

perfilaria con placas de yeso.
En todos los casos los cafios de lluvia remataran en planta baja sobre vereda perimetral de los edificios.

La capacidad de desagie de los embudos, cafios y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacion

vigente de O.S.N. lo mismo en lo que a pendiente se refiere.

Las instalaciones se deben proyectar para las condiciones de servicios mas rigurosas de precipitacion de

la zona de emplazamiento en cuanto a intensidad y duracion.

Se ha de asegurar una eficaz evacuacion del sistema pluvial. En particular en la zona en que la
localizacién del edificio no cuente con sistema de saneamiento de desagties suficiente, la descarga del sistema
pluvial interno debe preverse en los puntos y forma que menos afecten al desarrollo de las actividades del
edificio. En tal sentido son recomendables las descargas no unificadas (distribuidas) alejadas de la salida del
edificio.

El disefio debe contemplar un facil acceso para la limpieza de embudos, cafierias y camaras. Su
instalacion debe contar con accesorios 0 elementos trampa, para interceptar hojas, papeles y otros, que puedan

introducirse en la instalacion, sean en forma natural o de ex profeso.
Recorrido de los pluviales:

Se debera considerar para el caso de los patios exteriores, playas y entrada de vehiculos con pendiente
hacia la calzada deben instalarse rejas transversales para interceptar el agua y evitar que se escurra por la

vereda. Desde esas rejas hacia el corddén de la vereda debe colocarse carieria.

Para conducir el agua de lluvia caida en los techos hacia los embudos, BDA, BDT, segun los casos, se

utilizara las pendientes de las azoteas en los techos planos.
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Cafio de lluvia

En recorridos verticales mayores a 15 m deben interponerse un acceso mediante un cafio camara
vertical. Los cafios de lluvia a menos de 4 m de la linea municipal en edificios de mas de 30m de altura, deben
desaguar a BDT, con salida a la calzada con 2 cafios del mismo diametro del cafio de lluvia. En todos los casos

de la union entre el cafio de lluvia y el albafial correspondiente se interpondra una BDT.
Conductales o albafiales y cafios de lluvia

En las cafierias enterradas, el fondo de la zanja debera ser firme, estara libre de piedras, raices o

afloramientos rocosos.

Debera apoyarse sobre un lecho de arena de 10 cm para diametros de 0.100 m, para mayores didmetros
hasta 20 cm de arena. Todo deber& ser recubierto hasta ¥ parte de su didmetro con arena o tierra tamizada.
Luego de compactar cubrir el tubo con 20 o 30 cm de arena o tierra tamizada segun el diametro. A continuacion
se colocara una hilada de ladrillos comunes, ubicandolos de plano con su mayor longitud en forma perpendicular

al cafio a proteger. Se completara la tapada con material de relleno.
Embudos, rejillas y accesorios
La dimensién minima de los embudos, rejillas y tapas de BD sera de 20 x 20cm.

En las cafierias de lluvia no podran sustituirse los embudos por codos. En la memoria de calculo debera

especificarse cada embudo con la superficie que abarca.
19.10. INSTALACION SISTEMA DE RIEGO

La contratista debera resolver con su capacidad técnica, el disefio y ejecucion de la instalacion del

sistema de riego de todo el sector Exterior del predio parquizado, debera presentar proyecto ejecutivo de la

misma, sujeto a aprobacion de la Inspeccién

El objetivo es proporcionar a todos los espacios verdes del predio, un sistema de riego por aspersion que
una vez montado y conectado, debera operar de forma automatizada de manera tal que el sistema completo

irrigue en forma eficiente a todas las areas.

La contratista debera realizar el proyecto del sistema de riego, el cual debe estar a cargo de personal
competente y con experiencia en la materia. Dicho proyecto debera ser presentado a la inspeccion, en formato

papel para su aprobacion.

En estos planos debera figurar el tendido de las cafierias, los sectores de riego y la ubicacion de todo el
sistema de riego por aspersion. La posicion de las cafierias y todo detalle que se indica en dichos planos, se
ajustard en la obra en forma definitiva en funcién de la posicion final de las redes, canteros, vegetacion y

cualquier elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspeccion de Obra.

Una vez que la obra se encuentre terminada se confeccionara una carpeta con la memoria técnica y el
plano conforme a obra que contendran la siguiente informacion: *Caracteristicas generales del sistema de riego.
*Plano de la red de tuberias indicando las principales y secundarias con caudales y presiones de trabajo para
cada circuito.*Ubicacion del programador, valvulas, bombas, cisterna, aspersores y toberas. *Ubicacion de los

cruces de pavimento. *Folletos comerciales y caracteristicas técnicas de todos los productos empleados.

Asimismo se debera prestar el servicio de operacién y mantenimiento por el periodo de doce (6) meses

a partir de la recepcion provisoria de la obra.
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19.11. VENTILACIONES:

Seran AWADUCT, y se coronaran con sombrerete del mismo material. Se sujetaran a los muros con

flejes de chapa de H°G® N° 20, atornillada a taco expansor de plastico.
19.12. MATERIALES PARA INSTALACION CLOACAL Y PLUVIAL
CANOS DE POLIPROPILENO SANITARIO - PPN TIPO AWADUCT o similar.
Las cafierias y accesorios seran tipo AWADUCT o equivalente de diametro minimo 0.110.
Las cafierias enterradas seran de tipo AWACOR TERRA o equivalente de diametro minimo 0.110 m.

Las uniones de las cafierias entre si y de cafierias con accesorios, se realizaran con uniones espiga —

cabeza con O’ Ring M.O.L. de triple labio especialmente disefiados para este sistema.

Tanto los cortes de tubos, como el rebabado, la limpieza y lubricaciéon necesaria para el acople, y el

curvado de ser necesario, se deberan realizar siguiendo los manuales y detalles del material empleado.
CANALETAS:

En caso de ser necesaria la ejecucion de canaletas, seran de chapa galvanizada BWG N° 24 prepintada
negra. Las uniones de la misma deberan ser soldadas con estafio fuerte y solapado en el sentido de la

evacuacion del agua minimo 15 cm. Las mismas no podran ser remachadas, atornilladas, ni selladas.

El modo de sujecion sera mediante grapas de hierro galvanizado adecuadas a la forma de la canaleta y
fijadas a la pared mediante abulonamiento con tarugo tipo fisher o equivalente o grapas de embutir. En caso de

estructura metalicas iran abulonadas a la misma.
BOCAS DE DESAGUE (BD)

Tendran paredes construidas en albafileria de ladrillo comin de 0.15 m de espesor, asentadas sobre
una base de hormigén simple, revocadas en su parte interior con mortero de cemento impermeable MCI 1:3.

(cemento, arena, hidréfugo quimico inorganico).

Las bocas de desagiie abiertas llevaran marco y reja de hierro fundido, las bocas de desaglie tapadas

llevaran marco y tapa de chapa doblada para llenar, con terminacion igual al solado existente.
UNIONES:
Cuando se realice una transicion entre materiales distintos se efectuara a través de una BDA o BDT.
FIJACIONES:

En instalaciones de polipropileno y policloruro de vinilo (PVC) tanto sea vertical u horizontal se fijaran con
grapas doble omega desarmable de hierro galvanizado. La separacion entre fijaciones serd de 2 m o menor
cuando la flecha exceda el 2%. Las fijaciones se realizaran inmediatamente antes o después de la campana,

pero nunca sobre ésta.

La sujecion de las grapas a la mamposteria sera mediante tarugos tipo Fisher o equivalente y tornillos

con cabeza hexagonal. La sujecion a cielorrasos se realizar4 mediante brocas y bulones de cabeza hexagonal.

19.13. ARTEFACTOS SANITARIOS
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Los artefactos sanitarios seran de losa de 12 calidad de marca reconocida, de losa blanca y se fijaran

convenientemente con tornillos de bronce y tarugos plasticos. Los accesorios que se detallen embutidos, se
fijaran con mortero de cemento.

Los inodoros se entregaran con asiento y tapa de madera reforzada color blanco.

Las bachas seran de Acero Inoxidable, de 12 calidad de marca reconocida, segun plano de detalle y las

especificaciones técnicas particulares.
Todos los artefactos se ubicaran de acuerdo al Plano de Detalle Sanitario.
19.13.1. DETALLE POR SANITARIO O GRUPO SANITARIO:
19.13.1.1. Sanitarios Publicos Mujeres y Hombres:
SA1: Inodoro Largo tipo linea Varese de Ferrum
SA3: Mingitorio Mural corto antivandalico linea tipo Ferrum c/ valvula automatica.
SAb: Bacha tipo Boly 340L de Acero I°. de Jhonson, diam. 34, o similar y/o equivalente.
19.13.1.2. Sanitarios Personas con capacidades diferentes:
SD1: Inodoro tipo linea Espacio de Ferrum c/ asiento y tapa de madera color blanca.
SD2: Bacha tipo linea Espacio de Ferrum.
19.13.1.3. Sanitarios Personal:
SA1: Inodoro Largo tipo linea Varese de Ferrum.
SAb: Bacha tipo Boly 340L de Acero I°. de Jhonson, diam. 34, o similar y/o equivalente.
Cada Sanitario o Grupo Sanitario, llevara los siguientes accesorios de Acero Inoxidable:

- E4: Dispensadores de jabon liquido sobre mesada. (uno por grupo sanitario, salvo los

sanitarios publicos que llevaran 2, tanto para el de hombre como para el de mujeres).
- E5: Dispensadores de papel rollo. (uno por en cada retrete).
- E6: Dispensadores de papel de mano para montar a pared. (Uno por grupo sanitario).
- E7: Secamanos electrico (uno por cada sanitario)
- EB8: Perchero de puerta en Tabique Sanitario. (uno por puerta).
- E13: Percha sobre pared s/plano (uno por cada sanitario)

La Inspeccion determinara la colocacién y altura de otros elementos que hacen al buen funcionamiento
del local.

19.14. ARTEFACTOS OFICCE.

SA4: Seran de Acero Inoxidable, de 12 calidad de marca reconocida, modelo tipo E37, de 37x34 de

Jhonson o similar y/o equivalente.

E11l: Termotanque eléctrico Mural Ariston 15lts Andris Lux (similar o equivalente) a colocarse
bajomesada.
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19.15. GRIFERIA y ACCESORIOS

Las griferias seran tipo FV o calidad superior y con méas de diez afios de experiencia en obras de este
tipo, de acabado cromado platil. Sera de bronce cromada de 12 calidad y de marca reconocida (no se aceptaran

con partes de plastico o PVC),

Antes del inicio de los trabajos la Contratista debera presentar muestras de las griferias a utilizar,
incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, siendo las conexiones de agua
cromadas flexibles metélicas con rosetas para cubrir los bordes del revestimiento, los tornillos de fijacion seran
de bronce. Las griferias que a juicio de la Inspeccion de Obra no hayan sido perfectamente instaladas, seran

removidas y vueltas a colocar.
19.15.1. Sanitarios Publicos Mujeres y Hombres
G1: Griferia automética tipo FV PRESSMATIC 0361.02

G4: Valvula para mingitorios tipo FV ECOMATIC 0362.01

Al: Desaglie rigido a la vista cromado.
A2: Desagiie cromado para mingitorio.
19.15.2. Sanitarios Personas con capacidades diferentes
AD1: Barral rebatible tipo Ferrum con portarrollo y accionador.
AD?2: Barral rebatible tipo Ferrum 80cm. VTEBS8
AD3: Espejo basculante tipo linea Espacio de Ferrum.
G3: Griferia tipo FV PRESSMATIC 0361.03A tipo linea espacio de Ferrum.
19.15.3. Sanitarios Personal
G1: Griferia automética tipo FV PRESSMATIC 0361.02
Al: Desaglie rigido a la vista cromado.
19.15.4. Oficce:
G2: Griferia tipo FV Swing 0411.01/90

Previo a la colocacion sera aprobada por parte de la Inspeccion el tipo, calidad y ubicacion.

19.16. CAMARAS DE INSPECCION Y PILETAS DE PATIO

Las camaras de inspeccion de 0,60 x 0,60 m, se construiran de mamposteria u hormigén, sobre base de
hormigon pobre de 0.15 m de espesor. Sus paredes se completaran luego de la primera prueba hidraulica. El
interior tendra revoque impermeable con terminacion de cemento puro alisado "al cucharin” y llana metélica. En
el fondo se construiran los cojinetes con hormigén simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que seran
bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminaran con revoque como el ya descrito. Las contratapas
interiores seran de hormigén armado en dos direcciones y con dos asas de hierro de 10 mm. de diametro. Las

tapas superiores seran de acuerdo al solado en que se encuentren.
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En el caso que se indique, podran ser camaras de Inspeccion prefabricadas de hormigon armado de
0,60 x 0,60 m, con una profundidad minima de 0,50 m.; llevara tapa y contratapa e ira herméticamente sellada

con mezcla pobre.

Las sobrepiletas en las piletas de patio serdn de mamposteria de 0.15 m. revocadas, las restantes
camaras se ejecutaran de mamposteria de 0.15 m sobre base de hormigén pobre; con revoque interior como el

descrito en el parrafo anterior.

Para las canillas exteriores se construiran nichos de mamposteria de 0.20 x 0.20 x 0.12 m. o la
dimensidn necesaria para operar y/o desarmar con comodidad los elementos alli alojados. Tendran revoque
interno impermeable y pendiente hacia el exterior; llevaran marco y tapa de acero inoxidable de 2 mm de

espesor, con cierre a cuadrado.
19.17. BOMBEO

Las bombas a colocar en el tanque de bombeo, seran electrocentrifugas, automaticas con turbinas
autocebantes, tendran una potencia y @ de salida que asegure un caudal de 10m3/h como minimo y una altura
de elevacion de 20m cada una. El motor debe ser blindado y aislado para evitar el contacto entre agua y la
electricidad, las bombas son accionadas por flotantes automaticos. Se instalaran sobre una base antivibratoria. A
la salida de las mismas debera contemplarse la colocacion de un tanque presurizado que sirva para todo el

sistema de abastecimiento de agua.

Se deberan contemplar las bombas necesarias que requiera el sistema de riego, segun proyecto

presentado por la contratista.
BASES PARA BOMBAS Y MAQUINAS:

Las bombas, compresores y maquinas en general que vayan apoyadas sobre el piso deberan montarse

sobre banquinas construidas en hormigdn de una altura no inferior a 0.10 m.

Los elementos de fijacion de los equipos estaran firmemente adheridos a la base impidiendo su

aflojamiento por vibracién, no permitiéndose el uso de tarugos para la sujecién de los equipos.
JUNTAS ELASTICAS:

En las bases, soportes 0 anclajes para instalar equipos que produzcan ruidos o vibraciones, se

intercalaran elementos aislantes de ruidos o vibraciones.
En cada caso, el Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra modelos para su aprobacion.
19.18. CANERIAS Y/ O PIEZAS ENTERRADAS

Las cafierias y piezas asentaran en el fondo de las excavaciones sobre mortero humedecido de cemento
Dosaje 1:6 (Cemento — Arena de rio) en todo su recorrido, de manera tal que dicho asiento cubra en su totalidad

el cafio y con un espesor minimo de 5 cm. La cafieria tendra una tapada minima de 0,40 m.
19.19. TANQUES DE RESERVA, BOMBEO Y CISTERNA
Tipo Rotoplast/Eternit tricapa, o equivalente
Se proveeran segun las siguientes caracteristicas:

- 2 Tanques de Bombeo/Reserva 2800lts (c/u) tipo Rotoplas Cisterna Standard
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- Tanque Cisterna p/ Riego segun proyecto a elaborar por Contratista.

Los tanques de reserva de agua, de bombeo y cisternas, serdn de los materiales del tipo
Rotoplast/Eternit tricapa o similar y/o equivalente, de medidas adecuados para su fin y de capacidad

correspondiente al calculo, con todos sus accesorios, incluso tapa de inspeccion, bases metalicas y ventilacion.

Los soportes seran de superficies tales que permitan la mayor area de apoyo, evitando posibles

abolladuras en la base, respondiendo a las especificaciones del fabricante.

Los colectores seran de cafios del material indicado en las especificaciones técnicas particulares, de

marcas de primera calidad, con accesorios del mismo material.
El Contratista presentara los detalles para ser aprobados por la Inspeccién de Obra.
19.20. CALCULO DE INSTALACION SANITARIA - AGUA POTABLE

La Contratista debera verificar el célculo y dimensionado de la instalacion, la documentacién del pliego
es un anteproyecto a los fines de la cotizacién. De ningin modo los cambios que surgieran de la verificaron

realizada, dara lugar a adicionales o mayores costos.

La provision de agua a cada artefacto de los distintos locales Sanitarios y Office, se debera producir por
gravitacion y el agua debe fluir a través de las tuberias de distintos diametros, vencer la resistencia que a su
paso oponen valvulas y llaves de distintos tipos, estar sometida a la friccibn que a su paso genera sobre las

caras internas de las tuberias.

Todas las “resistencias” que el agua encuentra en su recorrido, retardan su movimiento perdiendo parte

de la “presion” de agua disponible.

La alimentacion de esos sectores se practica mediante una caferia o columna de “bajada” que parte

desde el colector.

De esta bajada, se deriva una cafieria provista de una llave de paso, para alimenta en forma
independiente al sector previsto. En el interior de la unidad locativa o sector, y a partir de la llave de paso, se

efectla la distribucion hacia los distintos artefactos en las condiciones reglamentarias.

El célculo del diametro de la cafieria de cada una de las bajadas, sera en funcion del gasto que eroga
cada artefacto, la simultaneidad de uso — es decir considerando la simultaneidad que se pudiera producir en el
gasto de cada artefacto que abastece la columna. Los diametros de las columnas iran disminuyendo, en la

medida que van disminuyendo los consumos en la columna.

Se deberan establecer los caudales que debe proporcionar el sistema seleccionado a cada unidad
locativa. Se puede estimar partiendo de la cantidad de usuarios, de la cantidad de personas que acuden al

edificio diariamente o por consumo de los distintos artefactos.

Un importante nimero de condicionantes que gravitan directamente sobre el consumo, debido que hay
gue tener en cuenta los gastos de agua normales de cada uno de los artefactos sanitarios y otros elementos

adicionales.

Los valores de consumo o gasto unitario de los artefactos se estiman en valores de litros por segundo,
como unidad de consumo puntual, entendiendo que es el caudal que alimenta los grifos de los artefactos

utilizados.
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20. INSTALACION ELECTRICA
20.1. Generalidades

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada
para las instalaciones que se detallan en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y planos
correspondientes, y trabajos que sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminaciéon de
las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su

recepcion provisional.-

Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan entre si, de

modo que cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvada por su sola referencia en el otro.

Corresponde a la Contratista un exhaustivo andlisis de interpretacion de la Documentacion Licitatoria, tendiente a
la ejecucion de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las caracteristicas que la hagan plenamente

eficaz para responder a las necesidades publicas que la motivan.

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberan ser formulados por los interesados, previo a la
presentacion de sus ofertas, segun la forma y plazo establecido en el Pliego de Legales Particulares y la Ley J
N° 286, habida cuenta que no seran reconocidos a la Contratista reclamos sustentados en circunstancias como

las mencionadas.

En planos se indica en forma esquematica la posicion relativa de los elementos componentes de las

instalaciones.

La ubicacién final de los mismos podra sufrir variaciones que tiendan a mejorar aspectos constructivos o

de montaje y sera definitivamente establecida en los planos de obra con la aprobacién previa de la Inspeccion.

El Contratista presentara a la aprobacion de la Inspeccién de Obra, planos de detalles de la ubicacion de

caferias y cajas y tableros.

La instalacion eléctrica se realizara tomando como base el presente pliego licitatorio. El Contratista
presentara un proyecto eléctrico con documentacion técnica, diagramas unifilares, memorias de calculo, de

acuerdo a los requerimientos y consumo requeridos.
Dicho Proyecto Eléctrico sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Generales y los planos que las acompafian, son
complementarias y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de

contradicciones, regir lo que establezca la Inspeccion de Obra.
20.2. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones:

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas Generales y planos correspondientes, con las normas y

reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:
e Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales I.R.A.M.-
e Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA).-
e Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).-

e Empresa Proveedora de Energia Eléctrica.-
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e Comision Nacional de Comunicaciones (CNC) de la Republica Argentina.-

e Empresa prestadora de servicios telefénicos.-

e Empresa Proveedora de servicio de Datos.-

e Empresa Proveedora de TV.-

e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo LEY N° 19.587 y sus decretos reglamentarios.-
e Superintendencia de Riesgos de Trabajo.-

¢ Direccion de Bomberos de la Provincia.-

e National Fire Protection Association(NFPA).-

e ANSI/TIA607b CAP 5.y CAP 7.-

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en
las especificaciones y planos, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o inadvertencias de las

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las instalaciones.
20.3. Especificaciones de marcas:

Las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese lo

mismo, el Contratista basara su cotizacién en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con claridad en
su propuesta, dando el precio a afiadir o quitar a su propuesta, segun las Especificaciones. Si esta aclaracién no
figura en el presupuesto presentado por “La Contratista”, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que

desee sin incurrir en un cambio de precio.-
La seleccidn final queda a opcion de la Inspeccion de Obra.
20.4. Muestras:

Previo a la iniciacion de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista
sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos a
emplearse en la instalacion, las que seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse
en la ejecucion de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario,
deberan ser remitidos como muestras aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que
sean conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su

inspeccion y sirvan de punto de referencia.

En los casos que esto no sea posible y la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, se describiran en
memorias separadas, acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime

conveniente para su mejor conocimiento.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por
la Inspeccion de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad, por la calidad y demas requerimientos

técnicos establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y Planos.
20.5. Provision e instalacion:

20.5.1. Alimentacion de energia:
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De acuerdo a la estimacion de la Demanda de Potencia y con la reserva de crecimiento establecida en
un 35%, se debera proveer el pilar para el medidor de energia eléctrica, siguiendo las demandas y
especificaciones técnicas que imparta la Empresa Distribuidora de Energia local. En este sentido se debera
verificar el pedido de factibilidad realizado por el comitente en el cual figura el punto se conexion, y se adjunta a
las presentes especificaciones. La contratista tendra a su cargo la ejecucion del tendido entre dicho punto y el
pilar para el medidor de energia eléctrica. Se alimentara el Tablero General de Baja Tension que se alojara en la

Sala de Maquinas, segun se indica en plano de electricidad.
20.5.2. Tableros Eléctricos:
Todos los Tableros seran correctamente rotulados y sefializados.

Todos los tableros eléctricos deberan contar con proteccién con descargadores Tipo 1, 2 y 3 segln
corresponda; proteccion Termomagnética y Diferencial Selectiva por sectores en los circuitos terminales;
proteccién termomagnética y Diferencial SUper Inmunizada (tipo A) sectorizada en los Circuitos de PCs e

Informatica.

Los equipos especificos deberan contar con protecciones especificas segin correspondan, a saber:

térmica, magnética, sub tension, sobre tension, secuencia, sincronismo y falta de fase, temperatura.
Se debera proveer de un sistema de correccién de factor de potencia, garantizando un FP=0,95.

Se debera proveer de un sistema de correccion para compensar, filtrar o corregir los efectos producidos

por armonicos de equipos informaticos, electronicos o de iluminacion Led.
Los tableros deberan contar con sefializacion luminosa de fase correctamente rotulada.
Marcas de referencia de protecciones y equipos: Schneider — Siemens — ABB
Marca de Referencia para tableros eléctricos: Genrod. Rittal, Talemec, Schneider
1- Tablero Principal de Baja Tensién TPBT

Para el tablero principal baja tension TPBT, se proveera un armario con sistema modular, montado sobre
trinchera donde acometera el cable principal de energia, en su interior se instalaran los elementos de comando y
proteccién. Todos los elementos que lo integran seran perfectamente visibles e identificados. El destino de cada
salida se indicara con carteles de tamafio adecuado. Todas las partes metalicas fijas y moviles tendran la
correcta conexién al sistema de puesta a tierra y en las vinculaciones con tornillos, se deberan utilizar arandelas

dentadas.

Se utilizaran barras de cobre, cable canales, peines de conexion y los extremos de los cables flexibles

conectados a borneras y estaran dotados de terminales a compresion.
Marcas de Referencia Genrod. Rittal, Talemec, Schneider.
1.1- TPBT-Sistema de Monitoreo

El TPBT ademas debera contar con un el sistema de monitoreo y alarmas con avisos por email a traves
de un puerto Ethernet TCP/IP, que incluya un mddulo concentrador como el Smartlink-SI 7 E/S de Schneider y

mddulos inalambricos PowerTag segln se indica en los planos unifilares. Marca de referencia Schneider.

Este sistema instalado en el TPBT incluira ademas el monitoreo de todo el equipamiento del tablero de

climatizacion:
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¢ las sefiales digitales de Stop-Running-Warning-Trip

e las sefiales analdgicas de temperatura de agua y temperatura ambiente exterior

2- Tableros seccionales TS
Se ubicaran de acuerdo a lo estipulado en plano de electricidad.
Todos los tableros Seccionales, deberan estar correctamente rotulados y sefializados.
Minima némina de Tableros Seccionales.
e TS CAP - Banco de capacitares en Sala de Maquinas.
e TTA - Tablero de transferencia automatica. A proveer junto al generador.

e TS Climatizacion - Equipo de Frio y Calderas. A proveer junto a los equipos de frio de Calderas y

bombas de recirculacion.
e TS Ascensor — Ascensor hidraulico.
e TS Complejo — Tablero de médulo de Complejo Judicial.
e TS Casa de Justicia — Tablero de médulo de Casa de Justicia.
e TS Bombas — Bombas de elevacion de agua.

Los tableros TP, TS Complejo y TS Casa de Justicia tendran 3 barras segun se indica en los planos

unifilares:
e con tensién normal desde la Red
e con tension Esencial desde el generador
e con tension ininterrumpida desde la UPS
NOTA GENERAL:

Por razones operacionales y de mantenimiento y para reduccion de inversiéon en stock de repuestos,

serd mandatario que los componentes del Tablero General y Tableros Seccionales seran de la misma marca.

20.5.3.1 Grupo Electrogeno con Tablero de transferencia automatico (TTA).

De acuerdo a lo especificado en el Plano de Electricidad, se deberé instalar, en la sala de maquinas, un
Grupo Electrégeno Trifasico de 3x380 Vca de 22KVA ( Stand By), con combustible a gas natural y aprobado por
ENERGAS. Se proveera con cabina insonorizada apta para instalacion exterior y Tablero de transferencia

automatica.
Datos técnicos garantizados:
Temperatura ambiente: apto para funcionar entre -10°C y 40°C
Humedad ambiente: hasta 90 % HR

Regulador de carga: entre +/- 1% entre 0-100% de la carga.
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Voltaje de salida: 380 +/- 1 % Vca entre 0-100% de la carga.
Frecuencia de salida: 50Hz +/- 5% entre 0-100% de la carga.
Cabina insonorizada: nivel de ruido de 75dB a 7 mts

Comunicacion: que permita informar por e-mail via Ethernet, los cambios de estado, eventos,

advertencias y fallas del sistema de UPS.
Marca de referencia: GENERAC
La alimentacién Eléctrica acometera desde el TPBT.

Se disefiard un sistema de Puesta a Tierra de Servicio de 5 ohm, el que estara equipotencializado al

Sistema de Puesta a Tierra de seguridad y de proteccion de descargas transitorias del edificio.
20.5.3.2 UPS

De acuerdo a lo especificado en el Plano de Electricidad, se deberd instalar, en la sala de maquinas, una

UPS de las siguientes caracteristicas garantizadas:
Potencia hominal: 10kVA monofasica
Tipo: On-line de Doble Conversion
Voltaje de entrada: 220 +/- 10% Vca — 50Hz
Voltaje nominal de salida: 230 Vca
Baterias: de plomo-acido
Autonomia a plena carga: 30 minutos ( si es necesario agregar baterias externas)

Comunicacion: que permita informar por e-mail via Ethernet, los cambios de estado, eventos,

advertencias y fallas del sistema de UPS.
Normas: IEC 62040-1y 2
Marca de referencia: APC
20.5.4. Red de distribucion por bandejas y cafierias.

En ningln caso se permitira la canalizacion conjunta de cables de alimentacion eléctrica con cables de

comunicacion.

Se deberé garantizar el sellado de pases eléctricos.

1- Alimentacién a Tableros Seccionales.

Los cables de distribucién, que alimentan desde el Tablero Principal a los Tableros Seccionales, seran
canalizados por bandejas portacables tipo perforada, chapa de 2mm de espesor, acabado galvanizado por
inmersion en caliente (50 micrones), altura Gtil 50mm, marcas de referencia Indico y Samet, segin se indica en

plano de electricidad.

Las bandejas de fuerza motriz de alimentacion a Tableros Seccionales y de las salidas de estos Tableros
a los circuitos de iluminacion y fuerza motriz, conjuntamente con las de sistemas especiales, seran suspendidas

desde pared/ techo con perfiles tipo C y platabandas con carga simétrica.
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La entrada y salida del cableado desde las cajas y tableros externos deberan ser a través de prensa
cables, de dimensiones acorde a las secciones de los cables de alimentacion. No se efectuaran bajo ningun

concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivacion.
2- Alimentacion a circuitos de fuerza motriz e iluminacién
Tendidos Sobre Bandejas Portacables

Los cables de energia seran del tipo subterraneos multipolares extra flexibles clase 5 en cobre con
aislacion de polietileno reticulado silanizado (XLPE), tensién nominal de servicio 0,6; 1,1kv. Normas: IRAM NM
2178. Marcas de referencia: PIRELLI, PRYSMIAN, INDELQUI.

Estos conductores se tenderan hasta cajas de paso y derivacién de chapa, medidas minimas 200x200
mm, desde las cuales se derivara a los lugares que corresponda a través de borneras componibles marca

Schneider, Siemens o Zoloda, calculados y debidamente identificados segun corresponda.
Transferencia De Bandejas Portacables a Cafierias

Desde las cajas de paso y derivacion de chapa, medidas minimas 200x200mm, mencionadas en el item
anterior se derivaran, en los lugares que corresponda, mediante bornes componibles marca Schneider, Siemens

0 Zoloda :
3- Cafierias para fuerza motriz e iluminacion

Para la distribucién de alimentacion a Circuitos de Iluminacién e iluminacion de Emergencia,
Tomacorrientes de Uso General y Tomacorrientes de Usos Especiales de Informéatica, desde las cajas de paso y
derivacion de chapa medidas minimas 200x200x100 mm, se utilizaran cafierias de hierro semipesado, diametro
minimo 3/4”, que se tenderan sobre cielorraso suspendido, por mamposteria, segin planos y en un todo de

acuerdo al Capitulo 7 de la Reglamentacion de la AEA.

Las cafierias que se encuentren distribuidas por el cielorraso, podran quedar a la vista, mientras que las

gue se encuentren distribuidas por los muros o tabiqueria, deberan quedar embutidas.
20.5.5. Conductores

Los conductores a instalar en las cafierias seran del tipo cuerda flexible, de cobre, unipolares, aislados
en material termoplastico (baja emision de humos y gases toxicos-corrosivos), tension nominal de servicio
450/750V, fabricados y ensayados segun normas IRAM 62267 IRAM 247-3. Marcas de referencia: PIRELLI,
PRYSMIAN, INDELQUIL.

Los conductores a instalar en bandejas portacables, seran del tipo subterraneos multipolares
extraflexibles clase 5 en cobre con aislacién de polietileno reticulado (XLPE), tensién nominal de servicio 1,1kv.
Normas: IRAM NM 62266 IRAM 2178. Marcas de referencia: PIRELLI, PRYSMIAN, INDELQUI.

20.5.6. Conexion a motores.

Sera a cargo del Contratista de electricidad, la instalacion eléctrica, conexionado ajuste de proteccion y
prueba de funcionamiento de motores, bombas, incluyendo esto la instalacion de cafierias, cableado y
conexionado de circuitos auxiliares de control, enclavamiento, sefializacion, tableros de equipos ,etc., para,
bombas de agua o para cualquier otra instalacién, salvo que este expresamente aclarado, en los citados

documentos.
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La instalacion eléctrica sera con conducto rigido desde una caja de conexiones cuadrada de aluminio
fundido o chapa de hierro de 2mm. de espesor con tapa, préxima al motor pero no montada sobre él o sobre su
base, si esta fuese del tipo flotante; desde esta caja, que debera estar sélidamente fijada y protegida, hasta la
bornera de conexiones propia del motor, se debe continuar la instalacion con cafio flexible de fleje de acero
anillado o espiralado, galvanizado de tipo apropiado para uso eléctrico, con cabezales de bronce fundido
especiales para el cafo, roscados para su acometida a las cajas, o fijacion a ella mediante contratuercas y

boquilla.-
Documentacion:

El Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obras, previo a su ejecucion, la ingenieria de detalle
con memoria de calculo de ocupacion de bandejas y toda su estructura de sostén e insercion a la estructura de

hormigon.

Las bandejas deberan ser del tipo perforadas, elaboradas en chapa de acero galvanizada en caliente,

ala no menor de 50 mm, con ribete en el borde superior, con tapa; espesor minimo 1,6mm.
20.5.7. Tomacorrientes y llaves de efecto.

Las salidas para tomacorrientes y llaves de efecto en pared de mamposteria, se efectuaran mediante

cajas rectangulares de chapa.

Tomacorrientes de Usos Especiales de Racks de Informatica: Salidas para fuerza motriz 220V+T con

tomacorrientes corriente nominal 10A, marcas de referencia Cambre Siglo XXII, alimentacién exclusiva.

Cada puesto de trabajo (PT) tendra dos tomacorrientes dobles de Usos Especiales de Informatica; para
fuerza motriz 220V+T con moédulos de corriente nominal 10A, marcas de referencia Cambre Siglo XXII,

alimentacion exclusiva.

La alimentacion de energia eléctrica a los RACK's de Informéatica, se realizara desde el tablero seccional

respectivo segun los planos correspondientes.

En todos los casos en los cuales el oferente proponga alguna alternativa, debera indicar claramente
marca y modelo en su oferta, adjuntando la informacién que avale la equivalencia, quedando a criterio final de la

Inspeccion de Obra, la aceptacion del mismo.

En ningln caso se permitird la canalizacién conjunta ni los tendidos en paralelo, de cables de

alimentacion eléctrica con cables de comunicacion.
20.5.8. lluminacién
Caracteristicas generales de la instalacion.

El proyecto de la instalacion de iluminacion estara basado en el cumplimiento de los valores minimos
establecidos por la Ley N° 19587, decreto N° 351/79, y sus actualizaciones cumplimento don la normativa

vigente.

La alimentaciéon a artefactos de iluminacién en cielo raso suspendido, se efectuara a través fichas
machos y hembra con tierra de 10A marcas de referencia PLASNAVI, KALOP, segun las canalizaciones
indicadas en los Planos Correspondientes. La longitud de la conexion sera de menos de 1 metro entre la caja

octogonal y el artefacto.
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Iluminacién General:
Se debera proveer de artefactos de acuerdo a lo especificado en Plano de Electricidad.

En los sectores de circulacion, el accionamiento se realizara con llave selectora y contactores ubicados

en los TS correspondientes.

En los sectores de oficinas, usos especificos, auditorio, sala de audiencias, se encenderan desde llaves

de efecto en los locales.

En los sectores de bafio, ademas se proveera de encendido automatico por deteccion infrarroja de

movimiento. Marca de referencia: Teclastar.
a) Oficinas, circulaciones y salas de audiencia:

Se colocaran embutidos en cielorraso desmontable, serén artefactos panel led con driver separado tipo
marca Lumenac 45/840 de 3700 Lm y 4000°K de 603 x 603 x 11 mm

b) En sanitarios y office seran artefactos tipo marca LUCCIOLA modelo SIMA Led 20W de embutir

202x202.

c)

d) En losas de accesos exteriores seran artefactos tipo marca Lucciola modelo KEVIN ETL502
20W diam. 226 de aplicar
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Iluminacién de Circulacién de Emergencia:

Se utilizaran kits auxiliares de emergencia con autonomia de 1.5 hs y fase testigo en los artefactos
indicados en el plano eléctrico como luminarias de emergencia. Marca de referencia: Gamasonic modelo EMB
LED SL hasta 60W, autonomia 90 minutos

Se deberan instalar en el mismo circuito los carteles autdbnomos correspondientes a la sefializacién de
las salidas. Marca de referencia: Atomlux Modelo 9905-LCompact

" .4 XX

SALIDA

Juinle

Iluminacién Exterior:
Se deberé proveer de artefactos para aplicar de acuerdo a lo estipulado en el plano correspondiente.

Su accionamiento se realizard con contactor por circuitos y comandado por fotosensor/ reloj electronico

desde el tablero seccional de lluminaciéon TS lluminacion.

En muros exteriores perimetrales seran artefactos tipo Lucciola ENYA LED 2x3W

En el patio exterior se instalaran farolas Luminaria modelo KALI LED 80W 440x470x3000 de Lucciola

con columna, similar o equivalente
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El Totem, llevara iluminacion tanto en el sector vertical que contiene las Letras, como en el sector

horizontal que contiene el banco. Se debera respetar lo indicado en plano de Detalle correspondiente al Totem.
20.5.9. Sistema de PAT y SCPR

Comprenden todas las tareas, provision de materiales y mano de obra especializada para la ejecucién de
las instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas, y todos aquellos otros trabajos que, sin
estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria, sean necesarios para la instalacion de

protecciones contra descargas atmosféricas en el area de las obras.

Incluye la ingenieria de detalle, compuesta por las memorias de calculo incluyendo grado de proteccion,
calculo del sistema de puesta a tierra, seccion de conductores y esfuerzos electrodinamicos, especificaciones
técnicas de los equipos proyectados, planos y croquis en la cantidad que sean necesarios para la correcta

ejecucion de la obra.
Habréa un Unico Sistema de Puesta a Tierra vinculado al Sistema de Proteccion Contra Rayos.

Se debera cumplir con lo estipulado en las Normas IRAM N° 2281, asi como AEA 92305 / IRAM 2184 y
AFNOR NF C 17-102 en sus Ultimas versiones y actualizaciones. El sistema de proteccion se debera completar

con descargadores de sobretension (SPD) adecuados, en todos los tableros eléctricos.

Se debera garantizar la equipotencializacion de las masas eléctricas y las masas extrafias en todo el
edificio de acuerdo al esquema de la Reglamentacion AEA90364-7-771 Ed. 2006 pag.132:
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20.5.10. Trabajos Varios
Puesta en marcha y ensefianza del personal.

El Contratista tendra a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha y prueba de
funcionamiento de todos los sistemas, debiendo garantizar el perfecto desempefio y performance de las

instalaciones a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal de mantenimiento que se designe para el
manejo posterior de los equipos, y a prestar toda clase de colaboracion que sea necesaria para obtener el

maximo de eficiencia de los mismos.

A tal efecto, entregara instrucciones por escrito para el manejo y para la manutencién de los equipos
instalados, conjuntamente con una guia de posibles fallas y soluciones. Especialmente presentara esquemas de
las conexiones eléctricas y de control en general, para que cualquier electricista competente pueda localizar y

remediar los eventuales inconvenientes que pudieran surgir en las instalaciones.

21. INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES
21.1. Generalidades

El presente item comprende las tareas a realizar para dotar de canalizaciones y tendido de cableado de

red de datos al inmueble de referencia

Todo cableado a un puesto de trabajo debera de extremo a extremo ir de RJ45 hembra a RJ45 hembra. De un

lado se conecta a un “patch panel” ubicado en el Rack y del lado del usuario a una caja de conexion en la pared.
-El cableado debe seguir el codigo de colores T568A (inicia con blanco-verde, verde) del estandar TIA/EIA.

-Desde la caja de conexion a la PC se llegara con un patch cord homologado de fabrica categoria segun

corresponda.

-En el lado del Racks desde el “patch panel” al Switch también se llegara con “patch cords” homologados de

fabrica categoria segun corresponda.

-Las bocas de conexion de telecomunicaciones seran probadas y certificadas por el Dpto de Telecomunicaciones
antes de la Recepcion Provisoria de la Obra, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento segun

categoria 6. En caso de encontrarse fallos se entregara un listado de las bocas para su reparacion.

-Siempre llevar el cable canalizado: cafio de PVC, cable canal, megacanal, etc. Si fuera necesario pasar por el

exterior en algun lugar donde no es posible poner una canalizacion se debera usar cable UTP exterior.
-Ningun cableado desde el rack al puesto debe exceder los 90 mts.

-Los cables UTP no deben circular junto a cables de energia dentro de la misma cafieria por mas corto que sea
el trayecto. Sino fuera posible separar los cables y debieran usar una misma canalizacion colocar una division

metalica puesta a tierra y respetar una distancia minima de 5 cm.

-Los cables de red de datos deberan estar separados de los cables de energia por un minimo de 13cm (a

excepcion del punto anterior con division metélica).

-Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energia. De ser necesario, estos deben realizarse a 90°.
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-Las canalizaciones no deben superar los 20 metros sin cajas de paso.

-Del lado del rack dejar siempre un sobrante de cable (aprox. 1 metro) prolijamente enrollado (y respetando la

curvatura) para posibles modificaciones.

-Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o0 zunchos) no excederse en la presion aplicada (no arrugar la cubierta),

pues puede afectar a los conductores internos. Se recomienda el uso de precintos con velcro.
-Debe garantizarse el radio de curvatura minimo del cable rigido, que es 4 veces el diametro del cable.
-Los cables UTP no deben ser obturados, torcidos, ni prensados.

-Los cables UTP deben agruparse en forma de chicotes evitando trenzados, obstrucciones y nudos.
Posteriormente deben fijarse con velcro para que puedan permanecer fijos sin apretar excesivamente los cables
y mantener los cuidados tomados en la instalacién, como los radios minimos de curvatura, torsiones, prensado y

obstrucciones.

-Debera dejarse por lo menos una vuelta de cable en las cajas de paso y en las cajas finales de los puestos,

para utilizarse como una sobra estratégica para un eventual mantenimiento del cable.
-Los cables deben identificarse en sus dos extremos.

-Las bocas de los puestos de trabajo deben numerarse e identificarse, también en las “patcheras” en forma

coherente.

-El etiquetado de los cables se debera entregar previo a implementarlo y se debera consensuar con el

Departamento de Telecomunicaciones al momento de la obra.
21.2. Canalizaciones

Se realizara tendido principal por bandejas portacables, de donde se realizaran derivaciones hacia
tendidos secundarios y terminales por canalizacion externa con unicanal tipo Zoloda o Helerman Tyton o en

conductos tipo Tubelectric de 1“segun corresponda.

Las bandejas seran del tipo perforada construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor, con largueros
de disefio y seccion suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de seguridad igual a 3,5 sin

acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes.

Los tramos rectos seran como maximo de 3m de longitud y llevaran no menos de dos suspensiones. Los
tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios, empalmes, elementos de unién y suspension,
etc., seran de fabricacion estandar y provenientes del mismo fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones

sin ninguna restriccion), no admitiéndose modificaciones en obra.
Todos los elementos seran galvanizados en caliente por inmersion.

Las bandejas se sujetaran con varilla roscada y grampas adecuadas 6 con ménsula en cartela, segun los

casos.

En todas las bandejas debera existir como minimo un 25% de reserva una vez considerado el

espaciamiento entre cables.

Todas las derivaciones, cambios de direccién o bifurcaciones, se deberan realizar mediante camaras

estancas 0 accesorios (curvas derivaciones) segun indique fabricante del sistema.
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La instalacion que se realice por cielorraso o en pared, correra por conductos tipo Tubelectric. En los
sectores que se indique por piso, ira por conductos tipo Electrocanal, siguiendo las especificaciones del

producto.

Se debera respetar la cantidad de cables maximos x conducto segun cuadro adjunto

Didmetro de Tuberia Cantidad de cables
mm pol CAT. 6 - 4 pares
20,9 3/4 2

26,6 1 3

35,1 11/4 6

40,9 11/2 7

52,5 2 14

62,5 21/2 17

77,9 3 20

Bandeja Porta-cables

Dimensién Cantidad de cables al 75% ocupado
50 mm x 50 mm 20

100 mm x 50 mm 40

150 mm x 50 mm 60

200 mm x 50 mm 80

250 mm x 50 mm 100

300 mm x 50 mm 120

21.3-Cableado y accesorios

El tipo y calidad de todos los elementos del cableado estructurado (cable, los terminales RJ45, patch
panels, patch cords) seran de tipo UTP categoria 6 marca Panduit, Systimax/AMP o Furukawa. No se permitiran
marcas alternativas sin previa aprobacién de la inspeccion de obra. En cada puesto de trabajo se colocara caja
segun fabricante con frente (“Faceplate”) de uno/dos bocas marca AMP o Furukawa y terminales RJ45

compatibles.

Se deberan instalar Racks en los lugares indicados en plano. Se debera dejar una canalizacion que

permita acceder desde el exterior hasta el Rack central del edificio (ubicado en PB ala de arriba), de esta manera
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se podra entrar con las fibras 6pticas de los proveedores. El acceso desde el exterior debera estar protegido del
agua, contar con cajas de registro y seguir las reglas del buen arte. La canalizacién debera tener un diametro

minimo de 5 cm.

Se considero el agregado de camaras ip por ala, en el caso de las alas mas largas (PB y PA) unas 9
camaras IP y en el caso de las alas mas cortas (PA 'y PB) 4 camaras IP. Cabe aclarar que los puestos

correspondientes a las camaras IP no figuran en plano.

En el caso de los racks van 2 racks por planta segun indica el plano, uno de los racks funciona como
rack central y es de 42 U. Los otros racks seran de 20 U de pie. Cada Rack debera estar equipado con la
cantidad de patch panel de 24 puertos necesarios para la cantidad de puestos que llegan a el. Por cada Patch
panel se debera equipar con un organizador de cables horizontal. Cada rack debera contar con 2 organizadores
verticales, uno de cada lado. La solucién a nivel cableado debe estar completa, es decir que a excepcion de los
Swtichs y servidores que los provee el PJRN el resto del equipamiento debe ser provisto de manera de contar

una solucion integral.

Al Rack de borde o piso del ala de arriba o el ala mas larga ubicada en el primer piso se llegara con tres
cables UTP (vertical o backbone). A los Racks de piso del ala de abajo o el ala mas corta tanto de Planta Baja
como de Primer Piso se llegara con 2 cables UTP. Estos cables forman un estrella contra el Rack central (el de
42U). Por lo tanto a este ultimo Rack se llegara con 7 cables UTP cat 6 3 del Rack PA ala de arriba y 2 por cada
Rack del ala de abajo (PBy PA).

Se deberé entregar el siguiente equipamiento como parte de la obra:

e 1 Rack de 19 “ 42 U con 10000 mm de profundidad minima. Se analizara que la marca ofertada sea de

buena calidad tipo APC, Fayser, Nexxt.

e 3 Racks de 19" de 20 U con 600 mm de profundidad minima. Se analizara que la marca ofertada sea de

buena calidad tipo APC, Fayser, Nexxt.
e 12 patch panels Categoria 6 de 24 puertos.
e 12 organizadores horizontales.
e 8 organizadores verticales. 6 de 20U y 2 de 42 U.
e 300 Patch cords Categoria 6 de 0,60 cm. De los cuales un 20% deberan ser un color distinto al resto.
e 250 Patch cords Categoria 6 de 2,40 mts.
e 50 Patch Cords categoria 6 de 3,60 mts.

e 4 canales de tensién con al menos 6 tomas. Uno por rack.

21.4. Cableado eléctrico de los racks

Los Racks deberan ser cableados con un circuito eléctrico independiente desde el tablero principal, se

colocara una térmica para un consumo maximo de los mismos.

Esta linea de tensién independiente, estara conectada a una UPS apta para colocar en Rack (debera

contar con los accesorios que permitan rackearla). La UPS debera estar incluida.

21.5 Planos
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A la terminacion de los trabajos y previo a la recepcion de las obras el Contratista preparara y entregara
a la Inspeccion los planos “conforme a obra” ejecutados en AutoCad 14 o superior. Estos planos deberan indicar
exactamente el recorrido y ubicacion de las instalaciones de red de datos de forma que resulte facil su

localizacién. Cada puesto de trabajo debera figurar en plano con su correspondiente etiqueta.

22. INSTALACION DE GAS
Para Equipos de Calefaccion y Grupo Electrégeno.

Se realizara la Instalacion de Gas de acuerdo a los planos de proyecto ejecutivo, los que seran
confeccionados por la contratista y presentados a la empresa prestataria para su aprobacion, conforme a las

normas técnicas y reglamentos vigentes.

22.1. Planos: La Contratista confeccionara los planos constructivos que requiera la Empresa prestataria,
gestionara su aprobacién y abonara los derechos que correspondan, entregando a la entidad el formulario

correspondiente aprobado.

22.2. Materiales: Las cafierias y accesorios, seran de tubo de acero con recubrimiento apto para unir por

termofusidn del tipo SIGAS, con certificacién IRAM, y aprobados por la Empresa prestataria.

22.3. Protecciones: Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra (profundidad minima de 30 cm.) luego de

taparla, se la cubrira con una malla de polietiieno amarilla que advierta su presencia.

22.4. Ventilaciones: Se colocaran conductos de chapa galvanizada rigidos, para ventilacion segin
proyecto, cuyas uniones se sellaran con caucho sintético, (considerando que la empresa prestataria no admite

cafos de chapa corrugados del tipo flexibles).

22.5. Hermeticidad: La empresa prestataria hara las pruebas de hermeticidad de la red interna de gas sin

perjuicio de las inspecciones que efectle la Inspeccién de la obra.

22.6. Ubicacién de llaves de paso: En cada artefacto/equipo, se instalara una llave de paso de igual
diametro de la cafieria que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil

manejo
22.7. Calculo:

Para el célculo, deberan tomarse los valores de calorias consumidas que se indican en plano separado

de conductos.
5 CALDERAS MURALES ..., 30.000 Cal/hs (c/u)

1 GRUPO ELECTROGENO..........coiiiiiiiin 90.000 Cal/hs

23. INSTALACION DE CALEFACCION
Equipo de Aire Frio y Caliente.

El Contratista proveerd, instalara y pondra en marcha la instalacion de equipos de Aire Caliente y Frio,

para los diversos sectores que componen el edificio.
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Las mismas comprenden la ejecucién de todos los trabajos indicados en estas especificaciones, como
asi también aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto de la
presente, para el cumplimiento de las condiciones exigidas por este pliego y de aquellas exigidas por normas o
reglamentaciones oficiales de organismos competentes, ain cuando no figuren expresamente en pliegos, sin

costo adicional para el Comitente.

Las presentes especificaciones tienen caracter descriptivo, por lo que el Contratista queda obligado a la

ejecucion de todo trabajo que implicitamente resulte necesario.

En caso de verificarse apartamientos de dichas condiciones, el Contratista arbitrard los medios
necesarios para modificar, reemplazar, reparar, etc., lo que sea necesario para conseguir el estricto

cumplimiento de los valores establecidos.

Todas estas tareas seran efectuadas sin costo para el Comitente. Por lo tanto, al momento de la oferta,
los proponentes deberan cotizar como basica la instalacion que se ajuste en un todo a la presente, pudiendo
variar solo en mas las dimensiones y capacidades proyectadas, de creerlo necesario, para garantizar las

condiciones ambientales requeridas, haciendo constar en la oferta claramente las alteraciones introducidas.

Las ofertas deberan acompafiarse con folletos de los elementos a incorporar, Memoria Descriptiva y de

todo otro dato de interés que tenga validez para una correcta evaluacion de las propuestas.
Se adjuntaran ademas todos los datos sobre consumos de energia eléctrica y gas natural.

Para la verificacion del Calculo de Balance Térmico se consideraran las cargas térmicas por conduccion
a través de ventanas, muros, pisos y techos, mas las cargas por infiltracion por efecto del viento a través de

ventanas y puertas.

Los equipos e instalacion deberan cumplir con las reglamentaciones correspondientes y requerimientos

del fabricante.
Se utilizaran materiales nuevos y de primera calidad.

Se respetaran las especificaciones y pautas basicas que a continuaciéon se describen para el sistema de

calefaccion por aire.
23.1. BASES DE CALCULO

El Contratista tendra que elaborar un proyecto y propuesta para su aprobacion, teniendo en cuenta que

la instalacion debe ser dimensionada para cumplir con los requisitos de calor y frio.

Para la confeccion del mismo se debera tener en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia,
como las normas IRAM del Instituto de Nacionalizacion de materiales, Codigo de la Edificio de la ciudad de
Buenos Aires, Ley de higiene y Seguridad del trabajo, etc. Los coeficientes y datos utilizados para el célculo
térmico estaran estipulados segun el codigo AHSRAE, y los manuales de Calefaccion y Aire Acondicionado del

Ing. Néstor Quadri.
Célculo de cargas de Invierno

En invierno, se considerara que la condicién de célculo se mantiene constante en el dia y se adopta para El
Bolsén una condicion exterior de: -5.6 °C y 65% de HR. En el andlisis térmico de invierno, no se tendra en cuenta
la incidencia favorable del calor aportado por persona, iluminacién, etc., porque se considera el local en la

condicion mas comprometida. Temperatura de ambiente a mantener; 24 °C
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Célculo de cargas de Verano
En Verano, las condiciones exteriores de disefio para los célculos se consideraran a las 15 hs, que es cuando se
produce estadisticamente el pico maximo diario de la temperatura del aire. En el Bolsén la condicién exterior es
de: 32 °C y 40 % de HR. En el analisis térmico de verano, se tendra en cuenta la incidencia favorable del calor

aportado por persona, iluminacion, etc., porque se considera el local en la condiciébn mas comprometida.

23.2. PROPUESTA DEL SISTEMA

La propuesta de acondicionamiento térmico es la utilizacién, para calefaccion, equipos del tipo FanCoil
tipo Cassete y baja silueta, radiadores convectores y la utilizacién de radiadores de aluminio en algunas areas
especificas, los mismos seran alimentados por varias calderas con funcionamiento en paralelo.-

Para la refrigeracion se plantea la instalacion de equipos del tipo Split en las salas de audiencias y en las
oficinas del sector norte del edificio, segun especificacion en plano.

La sala de maquinas sera ubicada en la planta baja segin ubicacion plano de detalle, en la cual estara
ubicadas las calderas, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

En sectores como los bafios se plantea la utilizacién de radiadores de Aluminio.

23.2.1 Propuestas de Calderas:

Se determina la utilizacion de un sistema de varias calderas murales de alto rendimiento en paralelo.
Resulta ventajoso distribuir la potencia calorifica total requerida entre varias calderas. Las calderas se encienden
0 apagan en funcién del aumento o disminucién de la demanda de calor.

Puntos Importantes
- Fiabilidad: La Fiabilidad en una instalacién aumenta con el nimero de calderas.

- Eficiencia: No hay una diferencia apreciable en términos de eficiencia entre varias calderas pequefias 0 una o
dos calderas grandes. Pero en temporadas de baja demanda es menor el consumo.

- Mantenimiento y averias: En un sistema con varias calderas, el riesgo global de averias es mayor. Sin
embargo, cuando se produce una averia, ésta es menos urgente. Un mayor grupo de técnicos puede encargarse
del servicio y mantenimiento de calderas mas pequefias. Estas calderas mas pequefias pueden ser mantenidas
y puestas en servicio por un mayor grupo de técnicos que una caldera grande.

- Instalacion: Cuanto mas ligero y compacto sea el disefio, mayor flexibilidad habra a la hora de colocar las
calderas. Se requiere una minima ocupacion de suelo y el peso que sobre éste se deposita es minimo.

- Control: Cuando se utilizan varias calderas, la potencia calorifica obtenida se aproxima mucho mas a la
potencia calorifica solicitada.

Se deben considerar las perdidas relacionadas a la puesta en régimen de la caldera (calentamiento del
agua) y perdidas de calor por transmision (eficiencia de aislacion). Se estima en general un coeficiente de un
%20.

Calderas

La sala de calderas, estara ubicada en Planta Baja de la nueva edificacion. El local debera cumplir con
las disposiciones de ENARGAS, provinciales y municipales.

Opcion recomendada, 5 Calderas tradicionales de 30000 Kcal/h cada una. Las calderas se ubicaran
sobre pared y deberan respetar las especificaciones indicadas por el fabricante de la caldera seleccionada. Asi
mismo se deberan instalar de forma que se haga facil el acceso a sus érganos de maniobra, control y limpieza y
permita desmontaje de sus elementos, debiéndose dejar un espacio minimo recomendado por fabricante entre

una de las paredes laterales y el cuerpo de la caldera o entre calderas adyacentes. Se dispondran perfectamente
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alineados y nivelados los colectores y su conexion a la red de tuberias y los conductos estaran realizados en
forma que se pueda quitar cualquiera de las calderas sin que por ello dejen de funcionar las otras. Debajo de las
valvulas de purga se debera instalara un desagiie.

Los accesorios a agregar serian los siguientes:

— sondas de contacto

- Desfangador

-Vaso de expansion

-Grupo de llenado y de vaciado

-Separador hidraulico (debe ir si o si en este sistema de calderas) basicamente regula la presion del sistema y
complementa la contrapresion que ejerce la caldera, y ademas permite que se separe hidraulicamente las
bombas del circuito primario (calderas) respecto a las del secundario (bombas de plantas). Se Adjunta
Especificaciones.-

Luego del separador hidraulico, se instalara las bombas generales de los circuitos secundarios.

Todos los accesorios fragiles como ser termometro, hidrémetro, etc., deberan protegerse contra golpes o
averias.

Los alcances de los instrumentos seran del orden del valor que se desee medir o controlar.

Colocacién de un detector de monoxido de carbono y gas natural con sensibilidad industrial, alarma sonora y
enclavado con el funcionamiento del equipo con reposicion manual Marca Prevent (similar o equivalente en
calidad técnica).

Tendido de Cafierias

Se debe realizar un tendido de cafierias apta para calefaccion colocada por exterior de mamposteria en
sala de maquinas, y derivando a todos los niveles. La distribucion en cada nivel sera sobre cielorraso a cada uno
de los equipos y embutidas en pared donde sea necesario. Se debe realizar la instalacion por exterior
engrampada a techo y pared, debiendo realizarse todos los pases necesarios por las tabiquerias, losas y
mamposterias.

Seran unidas por termofusion, llevaran todos sus accesorios, dilatadores, grapas, collares, etc. Las
uniones seran soldadas y se debera utilizar para las uniones de cualquier elemento o equipo, uniones dobles. Se
deberé colocar el aislante correspondiente sobre las cafierias.

Bombas Circuladoras:

Se deberan instalaran 2 bombas circuladoras (gemelas) por cada circuito, aptas para calefaccién. Las
mismas estaran ubicadas en sala de maquinas comandadas por un tablero eléctrico. La conexion de las mismas
cuenta con un selector para seleccionar la bomba a utilizar.

Deberan contar con valvulas de retencion y llaves de maniobra.

Caudales Necesarios por sector: CAUDAL (L/h)

SECTOR

JUDICIAL PENAL P.B 3920,4
CASA DE JUSTICIAP.B 1700,5
JUDICIAL PENAL P.A 4073,7
SECTOR GERENCIA P.A 1570,1
TOTALES 11265

Se considera DT= 10°C (calefaccion)
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Se selecciona como bomba de referencia Bombas Rowa 12/1.-
Cantidad de Bombas 6.-
23.2.2 Radiadores Convectores:

En las oficinas la calefaccion se realizara mediante equipos individuales del tipo convector radiador marca

Heatcraft o de similar prestaciones y caracteristicas.

. » Se recomienda la utilizacién de estos equipos por su disefio compacto, ocupando la mitad del espacio

gue un radiador convencional.

. * Bajo nivel de ruido.

.  Soportes para montaje en pared.

. « Serpentina de cobre / aluminio con conexiones hidraulicas y purgador le otorgan una mayor vida (til.
. « Control electrénico de climatizacién de cuatro niveles incorporado.

. * Tres terminaciones disponibles de placa frontal.

Modelo: HV-30

> Calefaccion: 3000 Kcal/h
> Caracteristicas Eléctricas: « Alimentacion: 220 volts / 50Hz / 1Fase
» Potencia: 60 W/h

* Consumo: 0,60 A

> Caudal de agua necesario: 300 L/h

> Dist. entre conexiones: 350.

> Dimensiones (alt. x an. x prof.): 450 x 680 x 120 mm

Dimensiones calefactor HV-30 derecho:

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Dimensiones expresadas en milimetros
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23.2.3 Fan-Caoils:

La eleccién de potencias y cantidad de equipos por ambiente esta basada en una buena distribucion de aire y en
muchos casos en potencias minimas disponibles de equipos. Se deberan instalar equipos Fancoil del tipo

Cassettes y baja Silueta. La distribucion y selecciéon de los mismo esta plasmado en los planos adjuntos.
Equipos Cassette:

Los mismos Fueron seleccionados en oficinas amplias y sala de audiencia. Su disefio permite instalarse en
falsos techos y una presentacion muy estética. Ademas, los mismos presentan ventilacion para 4 direcciones
permitiendo una buena circulacion de aire. Se deberan instalar cafieria para agua de condensado y respetar las
especificaciones del fabricante. En las conexiones se debera colocar valvular de 2 o 3 vias +bypass, del tipo

Electrovalvulas o termostaticas, segun especificaciones del fabricante.
Modelo de referencia Marca Ciatema Modelo Hidros68. Se adjunta folleto con Especificaciones técnicas.

Equipos Baja Silueta: Los mismos fueron seleccionados para la climatizacién de pasillos y espacios comunes. Su
disefio permite instalarse dentro de falsos techos realizar una distribucion por conductos. Se deberan instalar
caferia para agua de condensado y respetar las especificaciones del fabricante. En las conexiones se debera
colocar valvular de 2 o 3 vias +bypass. del tipo Electrovalvulas o termostaticas, segun especificaciones del

fabricante.

Modelo de referencia Marca Westric Modelo Linea UC. Se adjunta folleto con Especificaciones técnicas.
Conductos en Fancoil baja Silueta

Seran de chapa galvanizada o Isover (armables) y podran construirse de seccion rectangular.

Los calibres de las chapas con que se deberan construir responderan a la siguiente:

Conductos de chapa, seran de chapa del tipo BWG N°24.

Todos los conductos deben ser aislados.

La derivacion de conductor principal deberd materializarse mediante curvas y/o empalmes curvos,
descartandose los denominados cafios aplicados a 90°, salvo que la derivacién corresponda a una Unica boca

cuya distancia no sea superior a 50 cm.
RETORNO

El retorno del aire se efectuara por el espacio entre cielorraso y losa, por lo cual se deberan colocar rejillas de

retorno.
REJAS DE ALIMENTACION

Seran de tipo “Tuttle and Bailey Triflex”, con aletas verticales y horizontales, 100% de regulacién, para la
ventilacion uniforme. Los conductos de aire seran fijados al techo, cuidando de mantener un nivel preciso y un
alineamiento ordenado. Al mismo tiempo, se colocaran dispositivos elasticos toda vez que estos fueran

necesarios para evitar la transmisién de vibraciones y ruidos.
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23.2.4 Aires Acondicionados:

El acondicionamiento térmico para frio, de las oficinas se realizara mediante equipos multisplit Inverter de

Aire Frio Calor. Se ubicaran segun plano.

En la Salas de Audiencia de la Planta Alta y de la Planta Baja se plantea la Instalacion de un equipo

individual para cada Sala.

La instalacion de las unidades evaporadoras y las unidades condensadoras exterior, estaran vinculadas por las
lineas de aspiracion y de liquido construidas en tubos de cobre, cuyo disefio y montaje deben efectuarse
siguiendo estrictamente las especificaciones del fabricante de los equipos. Las mismas seran dispuestas segin
plano, y se replantearan en obra en conjunto con la inspeccion. En ningun caso las unidades condensadoras

exteriores podran quedar a la vista

La instalacion se realizara con caja de preinstalacién embutidas, con desagote incorporado. La instalacion debe

realizarse por un instalador matriculado.

Para la interconexién de unidades utilice cafios de cobre para refrigeracién nuevos, sin costura, y libres de
aceite. El espesor de la pared de los tubos debera ser 0,8 mm para tubos de diametro entre 6 mm a 12,7 y 1 mm
para tubos de diametro igual a 16 m. Las cafierias deberan estar aisladas individualmente con aislante apto para

refrigeracion, polietileno espumado resistente al calor de 6 mm de espesor

Se requiere de un tramo de tuberia minimo de 3 metros para minimizar las vibraciones y ruidos excesivos. Se

debera realizar una prueba de funcionamiento por al menos 30 minutos.
Especificaciones:
Oficinas:

Los equipos seran del tipo Multisplit Inverter, Midea o de similar caracteristicas y prestaciones. Estard compuesto
por 4 unidades Condensadoras y 15 unidades evaporadoras de 2150 Kcal/lh cada una. Las Unidades

Condensadoras seran el modelo 36K

DIAGRAMA DE INSTALACION
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Sala de Audiencia PA:

El equipo sera del tipo Split, potencia necesaria 6000 frigorias. Se selecciono el Equipo Midea

de 8007 Kcal/h, o de similar caracteristicas y prestaciones.

Sala de Audiencia PB:

El equipo sera del tipo Consola, potencia necesaria 3 TR. Se selecciono el Equipo Surrey

Nova 3 TR, o de similar caracteristicas y prestaciones.

Modelo Cap. Nom. Tensién Pezo Kg. Dimensiones [mm) Al x An x Pref
(TR) V-F-Frec  U.nterior U.Exterior L interior U.Exterior
BE1ESQOGHP-ASA 3 220-1-50 0 80 2% x1285x675 B0« 8482410

Se describiran las especificaciones técnicas minimas que deberan cumplir los equipos que se instalen y
los materiales utilizados. En los casos de omision se entendera que rigen las normas SMACNA vy las reglas de
arte para las instalaciones de acondicionamiento de aire con funcionamiento continuo, con elevado factor de
seguridad mecanico y eléctrico. EI Comitente se reserva el derecho de efectuar las pruebas y ensayos que

considera convenientes, en los laboratorios que sefiale por cuenta del Contratista.
23.3. TERMOSTATOS

Deberan ser digitales, programables y de dos etapas de refrigeracion y una de calefaccion de marca

HONEYWELL o similar .
23.4. PRUEBAS

Las instalaciones del equipo de aire caliente deberan ser sometidas a las pruebas que se mencionan a
continuacién: Las pruebas de funcionamiento se ejecutaran durante 3 (tres) dias consecutivos, durante los
horarios diurnos de 7,30 hs. Previo a la instalaciéon de las pruebas de funcionamiento, se comprobara que; las

instalaciones estén completas en cada detalle, material o equipo.

El Contratista debera facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de las pruebas

o comprobar la calidad de los materiales.
23.5. GARANTIA DE LAS INSTALACIONES

El Contratista garantizara el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones por el término de un afio,

a partir de la fecha de las pruebas de funcionamiento; se incluyen los equipos correspondientes.
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24. INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIO

La proteccion contra incendio debera contemplar la normativa que corresponde a la jurisdiccion donde se
encuentre el edificio 0, en su defecto, a las contenidas en el codigo de la Edificacion de la Ciudad de Buenos

Aires.
Los objetivos son:
* Dificultar la iniciacion de incendios.
* Evitar la propagacion del fuego y efectos de gases toxicos.
* Asegurar la evacuacion de los ocupantes.
* Facilitar el acceso y las tareas de extinciéon del personal de Bomberos.
* Proveer las instalaciones de extincion.
24.1. CONSIDERACIONES PARTICULARES

Todos los materiales a utilizar en la estructura de sostén y muro cortafuego, seran de materiales

incombustibles.

La resistencia al fuego requerida para las estructuras, se determinara segun lo establecido en las normas

gue correspondan a la jurisdiccion.

Los materiales a utilizar seran de primera calidad y primer uso y responderan a las normas IRAM

correspondientes y a los Reglamentos vigentes.
El acero estructural tendra los revestimientos que correspondan.
24.2. SISTEMAS CONTRA INCENDIO
El Sistema de Extincion de incendio se realizara con elementos no fijos.

Independientemente de lo establecido en las condiciones especificas de extincién, todo edificio debera
poseer matafuegos en cada piso en lugares accesibles y practicos que se indicaran en el proyecto respectivo, los
gue estaran distribuidos a razon de uno cada 200 metros cuadrados o fraccion de superficie del respectivo piso,

no podra existir mas de 20mtrs. de distancia desde cualquier lugar hasta un extintor de fuego.

La identificacién visual, ubicacion y colocacion de los extintores se efectuara siguiendo las regulaciones y

procedimientos especificados en las Normas IRAM 3517 y 3517-1.
24.2.1. Extintores (Matafuegos)

Se proveeran e instalaran extintores, dimensionados y calculados de acuerdo a los destinos y usos de
los locales, teniendo en cuenta la normativa vigente (Norma IRAM 3517/2). Los extintores seran aprobados y

adecuados a las normas vigentes.
A) Extintores con Polvo quimico ABC
B) Extintores de polvo ABC tipo HCFC
C) Extintores de H20

24.2.2. Sefalética de Emergencia
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Los extintores se colgaran de soportes especiales tomados a las paredes sobre una placa de plastico
con leyendas indicadoras de colores reglamentarios a modo de sefializacion visual, en cumplimiento a la norma

IRAM correspondiente. Se colocara la carteleria de guia y ubicacion de puestos de incendio.

Las vias de evacuacion, salidas de emergencia y comunes seran debidamente identificadas segun

plano.

Todos los tableros eléctricos deberan llevar carterleria con la leyenda o pictograma indicando “Riesgo

Eléctrico”.

25. INSTALACION ELECTROMECANICA
25.1. ASCENSOR HIDRAULICO

La Empresa Contratista proveera e instalara segun se indica en plano de arquitectura, un ascensor de
capacidad suficiente para admitir una persona en silla de ruedas, con su acompafiante y trasladarlos de una

planta a otra del edificio.

El sistema consiste en un ascensor de elevacion vertical y una estructura para el canal pasadizo vertical,

dentro de la que se desplazara el ascensor.
El sistema tendra las caracteristicas que se detallan a continuacion.
TIPO: hidraulico con pistén lateral directo.
CARGA UTIL: 600 kg
VELOCIDAD: no menor a 28 metros por minuto.
PARADAS: una por nivel. Total 2.
25.2. CABINA
TIPO: estandar.
TERMINACION: acero inoxidable revestido en vinilo de fabrica.
CONSTRUCCION: carpinteria metélica. Se provee la colocacion de un espejo sobre un lateral.
ILUMINACION: por leds en cielorraso suspendido.
VENTILACION: forzada, reglamentaria.

BOTONERA: electromecanica de micromovimiento bajo cubierta de acero inoxidable. Indicacion

complementaria en Braille.

INDICADOR: alfanumérico tipo Crystal Color Max, incorporado a la botonera.

LUZ DE EMERGENCIA: reglamentaria.

P1SO: goma vinilica.

ACCESO: por un frente.

PUERTAS: automaética unilateral de 900 mm de luz libre, en acero inoxidable revestido en vinilo

de fabrica, con cerradura electromecanica reglamentaria.
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BARRERA: multihaz.
PLATAFORMA: 1.25 m (fte) x 1.75 m (fdo) en pasadizo de 1.80 m (fte) x 2.20 m (fdo).

ACCESORIOS: zécalos perimetrales y pasamanos en el pafio del fondo en acero inoxidable

revestido en vinilo de fabrica.
25.3. PISOS

PUERTA PISOS: automatica unilateral de 900 mm de luz libre, en acero inoxidable revestido en

vinilo de fabrica, con cerradura electromecéanica reglamentaria.
MARCO PISOS: metélico, en acero inoxidable revestido en vinilo de fabrica.
BOTONERAS: electromecéanicas de micromovimiento bajo cubierta de acero inoxidable.

INDICADORES: alfanumérico color azul con flechas direccionales bajo cubierta de acero

inoxidable.

25.4. VARIOS.

DESTRABE PUERTAS: por patin retractil.

GUIAS: 9 kg/m para cabina, especial para ascensores.
GRAMPAS APOYO: se proveen grampas de apoyo de guias.

FIJACIONES: si se cuenta con un lateral del pasadizo en hormigén o perfileria metdlica, la
fijacion de grampas quedan a cargo de la empresa, en cuyo caso no se considerara ayuda de

gremio.

PERFORACION: no se necesita.

SALA DE MAQUINAS: adyacente al pasadizo sobre el lado de fijacion de las grampas.
PARACAIDAS: por vélvula instantanea.

25.5. GENERALIDADES, DOCUMENTACION Y GARANTIA

Todas las partes del equipamiento a proveer (pulsadores, botoneras, componentes hidraulicos, como
centrales hidraulicas, bombas hidraulicas, piston completo, con su cabezal, valvulas de ruptura, motores
eléctricos, puertas automaticas, material a utilizar en la construccion de cabina, componentes de tableros
eléctricos, teclados programadores, computadores programables con sus microprocesadores, circuitos unifilares)
deberan ser presentados por el Oferente en la propuesta, con sus catdlogos y datos técnicos garantizados,
firmados por el fabricante y ademas previamente a su instalacion, la Contratista debera notificar por escrito a la
Inspeccion de Obra, con la debida anticipacion para que el personal especializado de la UEP realice una

inspeccion en fabrica de todos los componentes para su aprobacion.

Se entregaran 6 (seis) llaves de la cerradura del panel de piso las cuales seran utilizadas por el personal

autorizado.

Todo el sistema debe cumplir con la Ley Nacional N° 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad
Reducida.

La Contratista debera entregar para su visado y aprobacion de la Inspeccion dentro de los veintiin (60)

dias posteriores a la firma del Contrato la siguiente documentacion: Proyecto y Planos de Detalle de la Cabina



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA @,
ETP - 137- L

Completa, Maquina de Traccion, Componentes Hidraulicos Completos, Componentes Eléctricos, Tableros
Eléctricos, Circuitos unifilares, Control de maniobra, Pasadizo, etc. La aprobacién de esta documentacion sera

requisito para la aprobacién del segundo certificado de obra.

El montaje, los materiales y las dimensiones y el mantenimiento por un afio de todo el sistema, debera
cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Reglamentaciones y Ordenanzas Nacionales, Provinciales y

Municipales vigentes al dia de la Instalacion.

La Empresa Contratista debera cumplimentar todas las certificaciones o aprobaciones frente a las
autoridades mencionadas y los originales con dos copias de todo el proyecto con sus respectivas aprobaciones

de dichas autoridades, seran entregadas a la Inspeccién de Obra previo a la Recepcion Provisoria de la obra.

Toda la tramitacion necesaria para la aprobacion e instalacién y sus costos, estaran a cargo del

Contratista.

El periodo de garantia de todo el equipamiento, coincidira con el periodo de garantia de la obra, e
incluira el costo de mantenimiento con repuestos y el aval de un representante técnico con incumbencia en la
zona de aplicacion, debiendo la Contratista presentar a la UEP la documentacién que acredite las visitas
periédicas solicitadas para el cumplimiento de las Reglamentaciones u Ordenanzas vigentes, durante dicho

periodo de garantia.
26. PINTURA
26.1. GENERALIDADES

Incluye todos los trabajos de pintura, por medios manuales o mecanicos de muros de albafileria
revocados, carpinterias metdlicas y herrerias, carpinterias de madera, cafierias y conductos a la vista, canteros,

carteles y todo elemento que se detallan en este pliego.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccién e higiene de
todas las partes de las obras visibles u ocultas, estando a cargo de la Contratista la provision de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza previa de los elementos y

otra general al concluir los trabajos.
Recomendaciones:

Previa a la aplicacion de una mano de pintura se debera efectuar un recorrido general de las superficies,
gue seran perfectas dentro de los alcances o tolerancias de cada tarea. Las irregularidades admisibles se

salvaran con masillas o enduidos, sea en carpinterias o paramentos.

El orden de los diferentes trabajos se debera supeditar a la conveniencia de evitar el deterioro de los

terminados.

Antes de dar principio al pintado se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose

preservar los pisos, etc. con lonas que el Contratista proveera para tal fin.

No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas
profundamente y llegandose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, al picado y reconstruccion de

las superficies observadas, pasandoseles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA o
ETP - 138- ot

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto,

no admitiéndose que se presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las previsiones del caso
y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto

constituya un trabajo adicional.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos, etc., pues en el caso en
gue esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o reposicion de los mismos a solo juicio de la

Inspeccion de Obra.
26.2. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

En todos los articulos de este Pliego de Especificaciones Técnicas en los que indican las marcas de
pintura a utilizar, se establece que podran ser de calidad equivalente, siempre y cuando sean de primera calidad

y reconocidas en plaza, quedando sujetas a la aprobacién de la Inspeccion.
26.3. ENTREGAY ALMACENAMIENTO

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccion de Obra y

deberan responder a las Normas IRAM.

Los materiales se entregaran en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de
garantia y seran comprobados por la Inspeccién de Obra quién podra hacer efectuar al Contratista, y a costo de

éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Deberan almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para depésitos de

inflamables.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas,
colorantes, esmaltes, aguarras, etc., el Contratista entregard muestras, con la antelacion suficiente, a la

Inspeccion de Obra para su eleccion y aprobacion.

Asimismo suministrard toda informacion del o de los fabricantes de los productos acerca de los

materiales a utilizar y sus formas de preparacion y aplicacion.

Los colores de las pinturas seran elegidos de catdlogos y confeccionados en fabrica por medios

mecanicos y se indican para cada obra, el color de los mismos.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca indicada en la presente especificacion, aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccién de Obra podra hacer
efectuar al Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los

materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
efectuaran en laboratorio oficial, a eleccién de la Inspeccion de Obra y su costo sera a cargo del Contratista,

como asi también el repintado total de la pieza que demanda la extraccion de la muestra.
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Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacién del material el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista
los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a las clausulas

contractuales.
26.4. APROBACION DE LAS PINTURAS

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las

siguientes cualidades:
- Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos

posible.

- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada,

en el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

- Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil

de disipar.

- Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el

Contratista entregard muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacion.

- Tintas: El Contratista considerara en sus precios que en todos los casos se utilizaran colores del

sistema tintométrico de Sherwin Williams o su equivalente a aprobar por la Inspeccion de Obra.
La denominacion y color se indican de catalogo por la Inspeccion de Obras una vez adjudicada la obra.
26.5. TIPOS DE PINTURAS
26.5.1. Exterior:

e Latex para muros exteriores: tipo Albalatex Satinado Sistema Tintometrico. Excelente poder

cubritivo, nivelacion y gran lavabilidad. Gran pureza de colores.
e Proteccion de muro de piedra: Impermeabilizante tipo brick-col.
26.5.2. Interiores:

e Latex para muros/cielorrasos interiores satinado: tipo Albalatex Satinado Sistema Tintometrico.

Excelente poder cubritivo, nivelacion y gran lavabilidad. Gran pureza de colores.

e Pintura acrilica: Pintura a base polimeros acrilicos en dispersidn acuosa, para ser aplicada sobre
muros y cielorrasos de hormigén visto, marca Sherwin Williams o calidad equivalente,

transparente.

e Convertidor de oxido: Para ser aplicado como se especifica sobre Carpinteria Metalica y

Herrerias, de marca Alba o calidad equivalente.

e Pintura antihongo: Pintura a base de polimeros en dispersion acuosa, con pigmento de bioxido

de titanio, marca pintura especial antihongo ALBA o calidad equivalente.



«© NEGgy

PODER JUDICIAL RIO NEGRO —AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA o)
ETP - 140- el

e Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y

del tipo correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su compatibilidad.
26.6. REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminaciéon). Como regla
general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito sin cuya nota no tendra valor el
trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la construccion hayan

dado fin a sus trabajos.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pintura y su
aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los que se refiere a la
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacién de cada mano de pintura, sera motivo suficiente para su

rechazo.
Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

No se debera dejar transcurrir periodos de tiempo luego de haber "imprimado” o "fondeado" estructuras

de madera o metal para completar el proceso de pintado.

Como regla no se debera pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales

precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

Las Carpinterias Metalicas y de Madera y las Herrerias se observaran cuidadosamente antes de
repintarlas y si fuera necesario a criterio de la Inspeccion de Obra se quitard la pintura existente mediante

removedor de marca reconocida no permitiéndose aplicar llama.
26.7. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Los elementos que no deban ser pintados -tanto en los paramentos como en las carpinterias y
estructuras- se protegeran con cintas de enmascarar o se removeran —en el caso de los herrajes- antes de

pintar. Si se requiere la remociodn, se volveran a colocar al terminar el trabajo de pintura.

Se prepararan las superficies a ser pintadas y se limpiaran profundamente. Se removeran el éxido,

costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante.
Se lijaran todas las superficies asperas.

No se aplicaran pinturas sobre superficies himedas o sucias, las que deberan ser limpiadas

profundamente por medio de cepillados y/o lavados.
Las distintas formas de limpieza y preparacion de las superficies responderan a los siguientes métodos:
26.7.1. Limpieza a solvente

La limpieza a solvente se usara para quitar del acero todo rastro visible de aceite, grasa, tiza, asi como

otros contaminantes solubles.

Se aplicara previamente a la aplicacion de pintura y en conjuncion con otros métodos de preparacion de
la superficie que se especifican mas adelante, para la remocion de Oxido, calamina (6xido de laminacién) o

pintura.
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Previamente a la limpieza a solvente se quitara todo material ajeno (que no sea grasa y aceite) mediante
uno o una combinacion de los siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra dura o de alambre, sopleteo con

aire limpio y seco o limpieza por aspiracion.
26.7.2. Limpieza con herramienta manual

En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza indicada en
el punto anterior, se quitara con herramienta manual toda la calamina, 6xido y/o pintura flojos y/u otras
sustancias deletéreas sueltas. La calamina, el 6xido y la pintura se consideran adheridos si no pueden ser

aflojados con una espéatula sin filo.

Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, polvo o

contaminantes similares de la superficie, segun lo indicado en el punto anterior.
26.7.3. Limpieza con herramienta eléctrica

En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminacién de la calamina, 6xido y/o
pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberan usarse herramientas

eléctricas.

Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se debera quitar toda suciedad, polvo o

contaminantes similares de la superficie. segun lo indicado en el punto anterior.
26.8. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla,
para lo cual el Contratista debera informar con la anticipacion necesaria. El Contratista tomara las precauciones

para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc. hasta tanto haya secado completamente la pintura.

Previamente a la aplicacion de la pintura, se debera efectuar una revision general de las superficies,
salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluira la reposicién
de los materiales de terminacién o su reparacién, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan

haberse deteriorado en el curso de la obra.

Antes de dar principio al pintado se debera efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los

solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra,
tales como: pisos y zocalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y sanitarios, griferias,
muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que esto ocurra y a soélo juicio de la

Inspeccion de Obra, sera por su cuenta y cargo la limpieza o reposiciéon de elementos dafiados y/o repintado.

Asimismo debera preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A
tal efecto, el Contratista procedera a cubrirlos con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total

terminacion del proceso de secado.

No se permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores haya
secado completamente. Se mantendra una ventilacién adecuada de los locales en todo momento, para que la

humedad no exceda el punto de condensacion de la superficie mas fria a ser pintada.
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Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centigrados,
ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocio

matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias climatologicas.
26.9. MUESTRAS

El Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, los colores a utilizar de acuerdo a

catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada
una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra le requiera, las que seran

de 2,00 m2 como minimo.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas y cada

una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite.
El Contratista ird ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran.

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspecciéon de Obra y quedaran selladas y firmadas en poder
de la misma. En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de
Obra.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista

entregara muestras a la Inspeccion de Obra para su aprobacién.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas y cada
una de las partes de la obra, las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra le solicite. Al efecto se
establece que el Contratista debera solicitar la carta de colores a la Inspeccion de Obra, e ir4 ejecutando las
muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se le exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50
ejecutara el tratamiento total especificado para cada tipo de superficie en todas sus fases, que sometera a

aprobacion de la Inspeccién de Obra.

Esta podra hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a pintar a fin de verificar en

cada sitio, los resultados a obtener.

Se pintaran todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no expuestas
también recibiran tratamiento antiéxido y pintado. Las excepciones a éste Ultimo punto so6lo podran ser

autorizadas por la Inspeccién de Obra.

Se lijaran cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para

lograr una buena adhesién de las manos siguientes.

En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se daran una o0 mas manos adicionales.
Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento minimo, pero se daran todas las que sean
necesarias para la correcta terminacion, a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra. El trabajo sera rechazado

por realizacion defectuosa.

Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo,

exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formacion inadecuada de pelicula.
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Para ser aprobado, el trabajo terminado debera estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto

uniforme.

Como regla general, salvo las excepciones que determinara la Inspeccion de Obra en cada caso y por
escrito, se dara la dltima mano después que todos los subcontratistas que trabajan en cada sector hayan dado

fin a sus tareas.
26.10. PINTURAS SOBRE CARPINTERIA DE MADERA
26.10.1. Esmalte sintético sobre carpinterias de madera interiores:

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarras o
nafta. Se trataran las vetas resinosas de la madera mediante la aplicacion de goma laca diluida en alcohol al 20

%, pintura antitanino o similares, para evitar la floracion de dicha resina.

Se lijaran en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que

resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

Se dara una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicara enduido a espéatula en capas

delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.

Se daran tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de

espesor de pelicula cada una, dejando secar 10 horas como minimo y lijando entre mano y mano.

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterias

Metalicas y Herrerias.
26.11. PINTURA DE CIELORRASOS
26.11.1. GENERALIDADES

Los materiales a utilizarse seran de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspeccion,
de acuerdo con las especificaciones contractuales. Seran llevados a la obra en sus envases originales, cerrados
y provistos del sello de garantia correspondiente. No se podran abrir los envases hasta tanto la Inspeccién los

revise.

La Inspeccion podra exigir en cualquier momento la comprobacién de la procedencia y el estado de

conservacion de los materiales a utilizar.
Los ensayos deberan cumplir como minimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 1023 y 1197.

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobacion, se tendra en consideracion,

ademas de lo exigido en el parrafo anterior, las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelacion: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos

posibles.

d) Secado: La pelicula de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza, en el

menor tiempo posible segun la calidad del acabado.
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e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y

facil de dispersar.

Cuando se indique numero de manos, serd a titulo ilustrativo y minimo debiéndose dar la cantidad de

manos que requiera un perfecto acabado.

Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavaran con una
solucidn de &cido clorhidrico al 10% y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque.
Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcidn necesaria para que una vez

seco, quede mate.

Se aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto acabado (como minimo:

tres). La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajaran segun la absorcion de las superficies.
PINTURAS PARA CIELORRASOS
Cielorrasos suspendido de placas de yeso junta tomada::
* Latex Para cielorrasos:

Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo instrucciones de los

fabricantes y dos 0 mas manos de latex para cielorraso, la Ultima con rodillo.
26.12. PINTURA SOBRE MUROS

» Los muros exteriores se pintaran con esmalte sintético para exterior. En toda la mamposteria de la
Planta Baja, se colocara sobre el esmalte, una pintura antigrafitti, segin se indica en el Apartado 26.5. Tipos de

Pintura.

La Pintura Antigraffiti, se colocara siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, tanto de

la aplicacion propiamente dicha, como de las condiciones atmosféricas y climaticas necesarias.

Se podra realizar la aplicacion con rodillo o pincel, segun lo permita la superficie, comprobando que se

produce un cubrimiento total de la superficie segun lo indica el fabricante.
26.13. PINTURA SOBRE HERRERIA'Y CARPINTERIA METALICA

Se limpiaré la superficie con solventes y se quitara el 6xido mediante raspado o solucion desoxidante o

ambos.

Se aplicara una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosion cubriendo perfectamente las

superficies y se enduira con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario.
Luego se aplicara fondo antidxido sobre las partes masilladas.

Se lijara convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para exterior o interior
segln los casos. En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antioxido no dejando

pasar en ningln caso mas de 10 dias.

Antioxido Epoxi-Esmalte Poliuretanico en Herreria

Debera reunir las siguientes condiciones:

Descripcion: Producto bicomponente base. Sistema de proteccion — alta resistencia quimica.
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Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas (solventes, soluciones

al acido, etc.) y fisicas.
Caracteristicas fisicas
-Vehiculo: Resinas epoxi catalizadas.
-Pigmento: Cromato de zinc, éxido de zinc y cargas inertes.
-Relacion de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.29
-Vida util de la mezcla: 8 horas
-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)
-Sélidos en volumen: 52% (calculo tedrico)
-Espesor seco recomendado: 70 micrones.
-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones.
-Color: Colorado
-Brillo: Mate.
-Numero de manos: 2
-Secado tacto: 2 horas.
-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana ( no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia

qguimica).
-Repintado minimo: 8 horas.
-Repintado maximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para epoxi.
-Tiempo de almacenado: 12 meses.
Tratamiento previo:
Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 %.
Aplicacion:

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,

teniendo presente la vida Util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.
El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerizacién del recubrimiento.

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en todos los

casos deberan respetarse para la aplicacion las indicaciones del fabricante segin el método adoptado.

Esmalte poliuretanico acrilico

Debera reunir las siguientes condiciones:
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Descripcion: Pintura de terminacion bicomponente base. Sistema de alta resistencia en exteriores,

Optima elasticidad, dureza de pelicula.

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones quimicas, como asi también a los

agentes atmosféricos, a la abrasién y rayado, a aplicar sobre hormigén visto, madera dura, metal, etc.
Caracteristicas fisicas
-Vehiculo: Resinas acrilicas e isocianatos alifaticos.
-Pigmento: Didéxido de titanio y otros, segun color.
-Relacion de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen).
-Peso especifico: 1.20
-Vida util de la mezcla: 6 horas
-Punto de inflamacion: 4°C (copa cerrada)
-Sélidos en volumen: 45% (calculo tedrico)
-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones.
-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones.

-Color: Mezcla esmaltes, colores a designar. El Contratista presentara muestras de color para la

aprobacion definitiva ).
-Brillo: Muy brillante.
-Numero de manos: 2
-Secado tacto: 1-2 horas.
-Secado duro: 8 horas.

-Curado definitivo: 1 semana (no debera someterse al producto durante este lapso a ninguna exigencia

qguimica).
-Repintado minimo: 2 horas.
-Repintado maximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie).
-Solvente de limpieza y dilucion: Diluyente para poliuretano.
Aplicacion: Sobre la superficie donde se aplico el antiéxido epoxi.

Se debera respetar la relacion de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser necesario,

teniendo presente la vida Util de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar.

Aplicacion de antiéxido epoxi y Esmalte poliuretanico

Todos los elementos metalicos del equipamiento y rejas seran tratados con dos manos de antiéxido

epoxi y dos manos de esmalte poliuretanico color a designar.
26.13.1. Esmalte sintético sobre carpinterias de chapa doblada y herrerias.

Se eliminara totalmente la pintura de proteccion antioxida aplicada en taller mediante los procedimientos

prescriptos en 3.1 Preparacion de las superficies.
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Se las desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se procedera a pintar

segln la siguiente secuencia de tareas.

Una mano de antiéxido con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde la

finalizacion de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antiéxido sera del tipo convertidor de 6xido.
Una segunda mano, como repaso, del mismo antiéxido con un espesor minimo de 40 micrones.

Retoque con masilla al aguarras en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigird una superficie

perfectamente uniforme en su terminacion.

Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuara con 80% esmalte

sintético y 20% del solvente adecuado.

Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor minimo de 40 micrones, una vez que se

haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.

Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicara cuando se hayan finalizado los trabajos de
pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior

superase las 72 horas.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar

el nUmero de manos de esmalte.
26.13.2. Esmalte sintético sobre estructuras metdlicas

En el caso especifico de elementos que, por decision de la Inspeccion de Obra, sean entregados con el
tratamiento antioxido definitivo y una mano de la pintura de terminacion, se procedera a un lijado suave para

completar las manos y corregir defectos.

En el resto de los casos, se efectuara el tratamiento de preparacién de las superficies especificado en el

punto 3.1.

Se aplicard posteriormente un tratamiento antidoxido, consistente en una mano de la pintura epoxi

autoimprimante especificada.

Se efectuaran los retoques necesarios con masilla al aguarras en zonas necesarias, teniendo en cuenta

gue se exigird una superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

Posteriormente se efectuara el mismo procedimiento especificado en el punto 21.03.03.3. en los Ultimos

cuatro parrafos.
26.13.3. Esmalte sintético sobre caferias a la vista

En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista que no estén galvanizados.

Previamente se efectuaran las tareas de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosivo que fueren necesarias.

Cuando los cafios sean de hierro fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos de

pintura al latex comun.

La pintura de acabado se hara como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo

sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte sintético puro.
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Cuando deban pintarse cafierias sean de chapa galvanizada, se aplicara previamente una imprimacion

con Wash Primer vinilico.
26.14. REVESTIMIENTO COLOR PARA PISOS
Sobre Piso Alisado de Cemento

Se aplicara en los locales donde se indique. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de
suciedad (polvo, material descascarado, verdin, moho, hongos y/o grasitud ) dejandola seca y firme. Eliminar con
espétula o cepillo de hierro todo vestigio de pintura vieja semidesprendida, polvo, etc. Limpiar con solvente o

detergente toda mancha de grasa o aceite que podria afectar la adherencia de la pintura, enjuagar u dejar secar.

Si la carpeta de cemento es muy lisa, es conveniente tratarla con una solucion de 1 parte de &cido

muriatico en 7 partes de agua, enjuagar y dejar secar.
Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas superiores a los 10°C.

Aplicacion: mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Sobre superficie limpia aplicar una primer
mano diluido con 20% de agua y seguidamente se aplican de igual forma tres manos, dejando secar cada vez de
12 a 24 hs.

26.15. MEMBRANA FIBRADA EN PASTA

Se aplicara en los locales donde se indique. Aplicar sobre superficies completamente secas para evitar
formacion de ampollas una vez aplicado el producto. En caso de existir ampollas, recortar las mismas y dejar
solo material perfectamente adherido antes de aplicar. En superficies nuevas, lavar con solucién de acido
muriatico en agua en proporcién 1.7, enjuagar y dejar secar completamente. Si la superficie es a repintar,

eliminar polvo, grasitud, verdin o restos de pinturas viejas parcialmente adheridas.

Aplicar una mano diluida con un 20% de agua a modo de imprimacién y sellar a continuacién juntas y

grietas con sellador acrilico tipo Plavicon Sellador Multiuso o equivalente.
26.15.1. Retoques

Segln sea necesario, se retocaran las superficies dafiadas por otros trabajos, para que todas las

superficies pintadas queden a nuevo con antelacion a la Recepcion Provisional.

Igual procedimiento se aplicara para aquellas superficies y/o elementos -que una vez pintados- hayan
sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas seran esfumadas en las areas

circundantes. Si esto no fuera posible se pintaran pafios enteros.

Se planificara el trabajo de modo de cortar el pintado -al cabo de cada turno- en lugares de de encuentro

de superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad.
26.15.2. Limpieza

Al terminar los trabajos, se procedera a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las superficies,
vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos, removiendo la pintura aplicada en exceso, mal ejecutada o

salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos.
27. VARIOS: JUNTAS

27.1. GENERALIDADES
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Se realizaran las juntas y se proveeran y colocaran todos los sellados segin se indique en las

especificaciones particulares. El sellado incluye, pero no se limita a:

e Juntas entre distintos materiales como por ejemplo: la mamposteria y las carpinterias, revoques

y hormigon, revoques y zinguerias y mamposteria y hormigon.
e Juntas de contraccion y dilatacion.
e Elvidriado y los compuestos de sellado, se especifican en otros capitulos.

e Se deberan realizar todos los trabajos de calafateo y sellado que, aunque no estén

expresamente indicados, sean necesarios a los fines de una construccion correcta.

e Las juntas de dilatacion seran ejecutadas de acuerdo a lo acordado con la inspeccion, previo

andlisis de la Contratista.
27.2. Materiales y muestras Juntas

Se deberan suministrar los folletos técnicos de los productos y su forma de aplicacion, provistos por sus

fabricantes.

De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevara para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo indicado para

cada junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a las especificaciones.

Dichas muestras aprobadas serviran como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de

materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecucion.
La Inspeccion de Obra rechazara aquellos materiales que no respondan a las muestras aprobadas.

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas seran de 6ptima calidad en su
tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no solo la efectividad de la junta en si sino del

entorno inmediato.
27.3. Ejecucion de juntas

Las juntas abarcaran la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se independicen entre

si, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.

En todos los casos, la abertura de la junta serd como minimo el triple de la deformacion tedrica que

determine el calculo de variacién dimensional correspondiente.

Los bordes de las juntas deberan estar correctamente perfilados, presentando una linea recta sin

ondulaciones.
Las caras de las mismas no tendran materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas.

Todas las juntas deberan tener estabilidad estructural y sus superficies deberan estar limpias y libres de
agregado suelto, pintura, aceite, grasa, cera, compuestos de masilla, compuestos impermeabilizantes, materiales
del desprendimiento del encofrado y demas sustancias extrafias antes de colocar una capa de imprimacion y el

sellado.

Las juntas que seran selladas no tendran una profundidad de menos de 6 mm ni mas de 12 mm. La

profundidad sera normalmente la mitad del ancho de la junta, dentro de los limites arriba detallados.
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Se examinaran todas las superficies que recibiran los sellados, y se informaran a la Inspeccion de Obra

todas las condiciones que impidan una correcta ejecucion.

Se imprimaran las juntas segun las recomendaciones de los fabricantes de los selladores, usando los

imprimadores especificados.

Se aplicardn los materiales respetando estrictamente las indicaciones impresas de los fabricantes,
observando los requerimientos en lo que se refiere al control de la temperatura, uso de los materiales y
proteccion de las superficies adyacentes. Las superficies de los selladores se realizaran ligeramente concavas,
libres de arrugas y areas salteadas, uniformemente lisas y sin exceso de material. Las juntas se dejaran limpias y
prolijas. Las juntas defectuosas deberan ser removidas, limpiadas y colocadas nuevamente sin cargo adicional

para el Comitente.

El sellador para las juntas de la construccién se aplicara con pistola en las juntas preparadas. El sellador
se forzara hasta el fondo para que la junta sea totalmente rellenada, y se trabajara la superficie para que quede

ligeramente céncava.

En las juntas en que el material de sellado quede visible, este presentara superficies parejas, sin

excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.

28. PARQUIZACION Y FORESTACION
28.1. Generalidades

Las especificaciones de este numeral rigen la provisién de mano de obra, equipos, provision de plantas,
arboles y arbustos, incluidos su transporte y descarga, la provision de agua para riego de plantas durante el
curso de la obra, la provision de césped por sembrado y/o por panes y el mantenimiento hasta la Recepcion

Definitiva de las obras.
Los trabajos consisten, pero no se limitan, a:
e Aporte de tierra negra que pudiera ser necesario.
e Implantacion de césped por siembra y/o por panes.
e Plantacion de especies, segln se indica en especificaciones.

Otras tareas menores necesarias para completar totalmente la parquizacion y forestacion previstas,

estén o no especificadas (fumigacion, prevencion de plagas, eliminacién de hormigueros, entre otras).
Conservacion y mantenimiento de la parquizacion y forestacion
Todos los trabajos seran realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.

El Contratista tomara en especial consideracién los niveles de pisos y pavimentos de acuerdo con los

planos generales, y las indicaciones que impartiera la Inspeccion de Obra.
28.2. Parquizacion

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para lograr una perfecta superficie de césped

en todas las zonas destinadas a ser parquizadas, segun Plano de Arquitectura.
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Las superficies destinadas a la obtencion de césped por siembra o implantacion de césped en panes o

rollos seran las indicadas en planos.

Todas las superficies parquizadas, estén o no cubiertas por césped, deberan tener configuradas las

pendientes de modo tal que se evite el arrastre de tierra hacia las areas construidas.

El Contratista debera someter a la aprobacion previa de la Inspeccién de Obra, el tipo de panes y rollos a

proveer y su método de implantacion.

El Contratista realizara la preparacién del terreno, incluyendo los trabajos de limpieza final, la nivelacion,
los aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido, con una capa de humus a un espesor

promedio de 10 cm. y la preparacion de la cama de siembra, para posteriormente ejecutar la siembra del césped.

Si el mantillo de tierra vegetal retirado al comenzar los trabajos y acopiado en la obra, fuera inapto o
insuficiente, el Contratista debera proveer la tierra vegetal necesaria para: restituir los 10 cm. de humus donde

corresponda, rellenar los hoyos de plantaciones y nivelar la superficie a sembrar y/o implantar césped.
Sera rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.

El terreno preparado sera rastrillado manual o mecanicamente, con las pasadas cruzadas necesarias

(minimo: 2 (dos) pasadas) para lograr un perfecto disgregado, conformando un colchén mullido.

Luego de la preparacién del suelo y del aporte de tierra negra especificados precedentemente, se

sembrara con una alta densidad para lograr una rapida cobertura.
Para la siembra se utilizaran las semillas para césped sefialadas por la Inspeccion.
El césped se regara abundantemente en forma de lluvia.
28.3. Forestacion
Segun Plano de Arquitectura

Los arboles y arbustos a proveer e implantar seran fuertes y bien conformados y deberan estar en
perfecto estado de sanidad. Las especies, cantidades y altura minima de cada uno, seran las indicadas en el

proyecto o por la Inspeccion, y seran aprobadas previamente por la Inspeccion de Obra.

Seran descartados los ejemplares defectuosos o que presenten deformaciones ajenas a la especie; la

Inspeccion de Obra sera la encargada de la verificacion de estas condiciones.

Antes de proceder a la implantacion de las especies arbéreas, el Contratista debera obtener de la

Inspeccion de Obra la conformidad sobre la apertura de hoyos en el terreno destinado a la forestacion.

Para la marcacion de hoyos se fijaran sobre el terreno, mediante estacas, los lugares indicados para

cada planta de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

En la apertura de los hoyos se considerara un diametro y una profundidad igual al doble del ancho del
pan de tierra de la planta a colocar. Se separara la primera capa de tierra, que sera empleada posteriormente en

la plantacion.

La tierra vegetal para el relleno de hoyos se transportara hasta cada hoyo, en un volumen equivalente a
la mitad, como minimo, de su capacidad. También se incluira la incorporacion de la materia organica que fuera

necesaria por las caracteristicas del suelo.
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Antes de proceder a la colocacion de las plantas, se llenara el hoyo con la mezcla de la tierra extraida

reservada y la acopiada ex profeso, segin el desarrollo radicular o dimensiones del pan de tierra de cada planta.

Realizada esta operacion se colocara la planta en forma vertical con las raices bien distribuidas
cubriendo éstas hasta el cuello de la raiz y comprimiendo suavemente alrededor de la planta o del pan de tierra

para lograr un intimo contacto de las raices con la tierra.

Una vez colocada la planta en el hoyo, se formara alrededor de la misma una pequefia palangana de
cuarenta centimetros de radio y diez centimetros de altura para almacenar el agua de riego o de lluvia y evitar

gue ésta se escurra por el terreno. Luego se rellenaré la palangana dejando la tierra pareja.
Se colocaran tutores en todos los arboles de modo que tomen el arbol hasta el nacimiento de la copa.

Se proporcionara a las plantas la humedad necesaria durante el periodo de plantacion y mantenimiento,

especialmente en forma inmediata a la plantacion.
28.4. Conservacion de la parquizacion y forestacion
Se deberan extremar los recaudos respecto al riego de los ejemplares.

También el control de la hormiga reviste particular importancia y debera ser intensivo. El predio debera
encontrarse libre de hormigas, tanto en el lapso de la plantacién, como asi también durante el tiempo de

conservacion.

Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizara el suelo alrededor de las mismas en
una superficie de un metro cuadrado, utilizando productos y equipos que sean aprobados por la Inspeccién de
Obra.

Las palanganas y cazoletas deberan mantenerse libres de vegetacién mediante carpidas periddicas, a fin
de lograr un mejor aprovechamiento del agua de riego y lluvia por parte de los ejemplares. Por otra parte, se

deberan tomar las precauciones pertinentes para evitar el robo y/o hurto de los ejemplares plantados.

Toda reposicion que se efectle se hara con ejemplares de las mismas especies, calidad y tipo que los

dispuestos para la plantacion original.

Durante todo el periodo de conservacion, las plantas deberan encontrarse libres de insectos y
enfermedades, debiéndose tomar los recaudos necesarios para esto ocurra por medio de pulverizaciones

periédicas, las cuales no deben afectar el normal desarrollo.

Los éarboles de tronco desnudo, serdn desbrotados sistematicamente debajo de su copa en forma

manual si el brote es reciente, o con una herramienta para ese fin, bien afilada.

Se hara también, la poda de ramas secas, hojas secas y retiro del material resultante. Asi mismo, se
realizard una limpieza continua de basuras, papeles, objetos extrafos, a fin de lograr un estado impecable de

higiene.

El Contratista debera hacer un exhaustivo control del tutorado de las especies implantadas de manera de
gue no se produzcan dafios en la corteza de las mismas por efectos del viento y debera remplazar aquellos

tutores que se encuentren rotos o quebrados para guiar en forma correcta el desarrollo de las mismas.
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Hasta la Recepcion Definitiva, las plantas seran revisadas periédicamente para conservarlas derechas,
libres de malezas y pastos. Las plantas perdidas por causas imputables al Contratista seran repuestas a su

exclusivo cargo en la primera época propicia de plantacion.
29. SENALETICA
29.1. Generalidades

El presente numeral establece las especificaciones que alcanzan a la totalidad de los mensajes gréaficos
y escritos que corresponden a la sefalética del proyecto, tanto en la sefializacién externa como interna. Los

planos y ETP establecen las caracteristicas de los trabajos a ejecutar.
29.2. Normas y reglamentos

El Contratista debera atenerse en un todo a las disposiciones vigentes y a lo establecido en el Manual de

Normativa de Sefialética para Edificios Publicos.

Acatara las disposiciones municipales respecto al uso de veredas y espacios publicos para la
implantacion de carteles indicadores, verificara la existencia de otras disposiciones que pudieran ser exigibles al

momento de la ejecucién de las obras asi como también solicitar los permisos correspondientes.
Planos

Los planos deberan considerarse de proyecto definitivo en cuanto a las indicaciones de orden grafico:
tamafios de letras, tipos, ubicacion de textos, colores y demas variables de disefio, por lo que el Contratista

debera respetar estrictamente el contenido de los planos.
Replanteo

Una vez finalizadas las obras el Contratista efectuara junto con la Inspeccién de Obra, el replanteo
definitivo de la ubicacion de los elementos teniendo en cuenta la posible interferencia de los otros elementos,
como ser: sefializacion urbana municipal, columnas de alumbrado publico, etc. Las eventuales modificaciones de

posicion seran puesta a consideracion de la Inspeccion de Obra.
29.3. Ejecucién

El Contratista tendra a su cargo la produccion e instalacion de los carteles de sefializacion interna y

externa, con sus soportes respectivos, en las obras objeto del contrato.

Las cantidades, dimensiones, materiales, formas de aplicacion y colores de los carteles de sefializacion

deberéan ajustarse a lo detallado en las especificaciones técnicas particulares.

El contenido visual de las placas (los ploteados de textos y figuras) se realizara aplicando el disefio

grafico completo establecido en el Manual de Normativa de Sefialética para efectores de Salud .

El contenido o disefio grafico sera provisto al Contratista por el Comitente, en soporte magnético con
archivos Adobe llustrator, junto con una copia del Manual de Normativa de Sefialética, una vez firmado el

contrato.

El Contratista debera presentar a aprobacién de la Inspeccion de Obra los prototipos terminados y
completos de los productos requeridos. Los mismos seran evaluados por el Comitente para verificar si se

adecuan a los aspectos técnicos solicitados y su aprobacion autorizara al Contratista a su produccion e
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instalacion de la cantidad total de sefales solicitadas. Se requerira un prototipo de cada uno de los productos

gue se detallan en las especificaciones técnicas particulares

El Contratista debera coordinar, con la Inspeccion de Obra, la fecha en que se realizara la colocacion de

las sefiales, de manera que ésta pueda estar presente para controlar todos los trabajos de instalacion.
29.4. Sefalizacion Interior y Exterior De Espacios

La misma deberd ajustarse a la documentacién obrante en el Pliego. La ubicacion de los carteles estara

indicada por la Inspeccion de la obra.

El Contratista debera presentar a aprobacién de la Inspeccion de Obra los prototipos terminados y
completos de los productos requeridos. Los mismos seran evaluados por el Comitente para verificar si se
adecuan a los aspectos técnicos solicitados y su aprobacion autorizara al Contratista a su produccion e
instalacion de la cantidad total de sefales solicitadas. El Contratista deberd coordinar, con la Inspecciéon de
Obra, la fecha en que se realizara la colocacion de las sefiales, de manera que ésta pueda estar presente para

controlar todos los trabajos de instalacion.
29.5. Materiales para Sefializacion Interior:

Lamina de PVC espumado, estructura de espuma uniforme, cerrada y micro celular, ligera, no
fotodegradable, minima absorcién de agua, auto extinguible, facil de cortar, pegar, termo formar. Impresién

digital UV, imprimir con tintas de serigrafia, compatible con vinilos auto adheridle.
Dimensiones: de 10 cm. x 30 cm. Color a definir por la Inspeccién de la obra.

No se aceptaran las alteraciones estructurales del disefio de la tipografia como expansién y

condensacion.
No se aceptaran los cortes de palabras ni las abreviaturas.

En el momento de la ejecucion de la obra se corroboraran todos los textos con los representantes que el
Poder Judicial designe y se adaptaran tanto a los usos y costumbres habituales como al disefio de la sefial,

respetando estrictamente las indicaciones precitadas.
29.6. Materiales para Sefializacién Exterior:

Los elementos corpéreos seran en POLYFAN mediante el sistema de signado y plegado artistico.

Gréfica en relieve. Pintado. Color a definir por Direccion de Obra. Espesor del polyfan 25/ 30 mm.

La instalacion sera separado 3 cm de la base a instalar, o centrado en el secto. Se debera verificar

ubicacion con la Direcciéon de Obra.

Se adhiere con cola para poliestireno y con cinta biadhesiva. El polyfan se aplica sobre cualquier

material.

En Carteleria Principal, la letra sera de 30 cm de alto y las cartelerias anexas, seran de 21 cm de alto.
Letra CENTURY GOTHIC.

30. TRABAJOS EXTERIORES

30.1. PLATEA GENERADOR:
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Segun se indica en plano de Detalle de Platea, se ejecutara una platea de H° H21, cuyas dimensiones y
armaduras surgiran del calculo estructural realizado por la Contratista, debiéndose respectar los minimos

admisibles requeridos es esta documentacion, siendo el espesor minimo de platea 0.15.
Se realizara armadura segun calculo, minimo hierro del 8 ¢/15 cm., dispuesto en malla inferior y superior.

Se adjunta plano de detalle con los requerimientos minimos, camaras de paso, puesta a tierra,
canalizaciones, instalaciones, y demas condiciones necesarias para la posterior instalacion del Shelter y

generador.
30.2. BANCOS EXTERIORES

Se ejecutaran de H° A° del tipo U invertida, de 60 de ancho x 45 de alto x largo segin se representa en

Plano de Planta General de Arquitectura. Esp.15cm.
La ubicacion se resolvera segin plano e indicacion de la Inspeccion de Obra.
30.3. TOTEM

El mismo debera ajustarse a la documentacion obrante en el Pliego. La ubicacién esta indicada en plano

de Planta General de Arquitectura.

La contratista debera obligatoriamente presentar la verificacion y recélculo del dimensionamiento del

totem.

Para la cotizacion y la posterior ejecucién, se debera tener en cuanta todo lo indicado en Plano de
Detalle correspondiente, como ser: provisién y colocacion de Luminarias alli indicadas, y ejecucion y colocacion

de letras amuradas en la parte superior del mismo.
30.4. MASTIL

Se proveeran y colocaran 2 (dos) mastiles ubicados segun lo indicado en Plano de Planta General o por

la Inspeccién de Obra “in situ”.

La contratista debera obligatoriamente presentar la verificacion y recélculo del dimensionamiento del

mastil.
Caracteristicas del mastil:

El asta del mastil se construira con tubo para uso estructural semipesado, laminado en caliente y sin
decapar, bajo la Norma IRAM - IAS U 500 — 2592 y del tipo TE 20 (grado de acero).

Espesores por cada tramo seran:

Tramo inferior f = 3000 mm (5”), e = 6 mm

Tramo medio f = 3000 mm (4”), e =5 mm

Tramo superior f = 2500 mm (3"), e =4 mm

f = diametro nominal del tubo, e = espesor de la pared del tubo.

30.5. PAVIMENTO EXTERIOR
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Sobre la calle Perito Moreno, aprovechando el ancho de la vereda se dispondran de darsenas de

estacionamiento para vehiculos oficiales segun plano. De esta manera se intervendran las aceras existentes,

reconstruyendo el corddn cuneta y pavimento del sector, demarcando los mddulos de estacionamiento.

Se utilizara Adoquin de Cemento Gris de 12x24x7,2 prefabricado para pavimento intertrabado (idem

existente), preservado de su extraccién, o similar y/o equivalente en caso de ser necesario en todo el en sector

afectado por la intervencion.

Se debera prestar especial atencion para conformar una superficie nivelada y firme en consonancia con

el resto del solado del sector.

30.6. CORDON CUNETA
Los cordones y accesorios de pavimentos a ejecutarse se indican en la documentacion grafica.

El Contratista debera elaborar los planos de detalle de los cordones y accesorios y los presentara a la

aprobacion de la Inspeccién de Obra, previo a la ejecucion de todo trabajo en la obra.

Debera confeccionar los planos correspondientes, con plantas y cortes en escala adecuada, que

contengan todos los detalles necesarios para su construccion y control.

Los célculos, planos y tramitaciones ante entes oficiales estaran a cargo, y seran por cuenta, del

Contratista.
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