



### Detalle del Movimiento

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente<br>Número   | VI-00837-2025                                                                                                                                       |
| Expediente<br>Caratula | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CON<br>DESTINO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE<br>LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES<br>JUDICIALES - LICITACIÓN PÚBLICA N° 025/25 |
| Movimiento<br>Número   | VI-00837-2025-I-0136                                                                                                                                |
| Descripción            | ACTA DE PREADJUDICACIONES                                                                                                                           |
| Tipo de<br>Movimiento  | Acta de Preadjudicación c/Protocolo                                                                                                                 |
| Protocolo              | Acta de Preadjudicación c/Protocolo N° 59/2025                                                                                                      |
| Organismo              | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COMPRAS,<br>VENTAS Y CONTRATACIONES                                                                                         |
| Firmantes              | PEÑA, ABEL RICARDO<br>SOSA, MARIA LAURA<br>ZAPPALA CAILOTTO, LAURA DEYANIRA                                                                         |
| Estado                 | PUBLICADO (10/11/2025 09:59:34)                                                                                                                     |



Firmado digitalmente por  
PENÁ Abel Ricardo  
Fecha y hora: 10.11.2025  
09:19:58

## ACTA DE PREADJUDICACIONES

**Expediente Nro. VI-00837-2025**

Firmado digitalmente por  
SOSA María Laura  
Fecha y hora: 10.11.2025  
09:35:47

**Licitación Pública N° 025/25 –SEGUNDO LLAMADO-**

Repartición: PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.-

Firmado digitalmente por  
ZAPPALA CAILOTTO Laura  
Deyanira  
Fecha y hora: 10.11.2025  
09:36:47

Objeto: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS CON DESTINO AL ÁREA DE  
MANTENIMIENTO DE LAS CUATRO CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES -  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 025/25.- SEGUNDO LLAMADO-

Fecha de Apertura: 16/09/2025

Firmas invitadas: Cumplimiento de la cantidad requerida en el Reglamento Judicial.

Participaron: SIETE (7).

### OFERTAS RECHAZADAS

| N° | REGLÓN                 | OFERENTE               | MOTIVO                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 33 y 36                | AFP SERVICE S.A.       | Por resultar onerosa, superar el costo estimado y no acceder a la rebaja solicitada mediante Nota N° 1/2025 AG (mov. N° I-0123), conforme constancia de movimiento N° I-0130 y 0132. |
| 4  | 7                      | VOLPONI ELVIO<br>BRUNO | Por resultar onerosa, superar el costo estimado y no acceder a la rebaja solicitada mediante Nota N° 4/2025 AG (mov. N° I-0126), conforme constancia de movimiento N° I-0131 y 0132. |
| 6  | 12, 22, 29,<br>34 y 36 | GORRITI JAVIER         | Por resultar onerosa, superar el costo estimado y no acceder a la rebaja solicitada mediante Nota N° 5/2025 AG (mov. N° I-0127), conforme constancia de movimiento N° I-0132.        |



### OFERTAS PREADJUDICADAS

| Nº | REGLÓN      | OFERENTE                  | MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMPORTE        |
|----|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2  | 13, 14 y 15 | HUGO<br>WALTER<br>ALZUETA | Por MEJOR oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002). | \$3.430.000,00 |
| 2  | 27          | HUGO<br>WALTER<br>ALZUETA | Por ÚNICA oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al                                               | \$3.856.000,00 |



|   |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |                                              |                     | costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 3 | 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 28, 30 y 38 | AFP SERVICE S.A.    | Por MEJOR oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).  | \$13.893.662,77 |
| 4 | 4                                            | VOLPONI ELVIO BRUNO | Por MEJOR oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).- | \$208.000,00    |



|   |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|---|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 26    | VOLPONI<br>ELVIO<br>BRUNO        | Por ÚNICA oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).  | \$48.000,00  |
| 5 | 6 y 8 | FÚRFURO<br>SEBASTIÁN<br>SALVADOR | Por MEJOR oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).- | \$687.200,00 |
| 6 | 35    | GORRITI<br>JAVIER                | Por ÚNICA oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$182.520,00 |



|   |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|---|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   |             |             | Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).-                                                                                   |              |
| 7 | 23, 25 y 37 | SURMAT S.A. | Por MEJOR oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).- | \$381.664,00 |
| 7 | 5           | SURMAT S.A. | Por ÚNICA oferta vigente válida, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones conforme Dictámenes DAL N° 1635/2025 y 1771/2025 de la Dirección de                                                                                                                                                                                                                                  | \$154.473,48 |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Asesoramiento Técnico Legal (mov. N° I-0095 y I-0121), a los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y al costo técnicamente estimado (mov. N° I-0002).- |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL PREADJUDICADO</b> | <b>\$22.841.520,25</b> |
|----------------------------|------------------------|

Esta Comisión de Preadjudicaciones aconseja: Rechazar y adjudicar de acuerdo a los motivos esbozados precedentemente; dejar sin efecto el renglón N° 3, declarar fracasados los renglones N° 3, 7, 12, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 y 36, y declarar desiertos los renglones N° 31 y 32.

Se deja constancia que esta Comisión solo ha evaluado la conveniencia de las ofertas formalmente válidas.

NO SE EVALUARON las siguientes ofertas:

| N° | RENLÓN          | OFERENTE                         | MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OFERTA COMPLETA | LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen DAL N° 1635/2025 (mov N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento |



|   |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                                  | de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG y sus modificatorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 | 29              | AFP SERVICE S.A.                 | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen DAL N° 1635/2025 (mov. N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG y sus modificatorias. |
| 4 | 23, 24, 28 y 38 | VOLPONI ELVIO<br>BRUNO           | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen DAL N° 1635/2025 (mov. N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG y sus modificatorias. |
| 5 | 12 y 38         | FÚRFURO<br>SEBASTIÁN<br>SALVADOR | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |                | DAL N° 1635/2025 (mov. N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG y sus modificatorias.                                                                                                                                                       |
| 6 | 27 | GORRITI JAVIER | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen DAL N° 1635/2025 (mov. N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG y sus modificatorias. |
| 7 | 26 | SURMAT S.A.    | Por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo indicado por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en Dictamen DAL N° 1635/2025 (mov. N° I-0095), los Informes Técnicos de la Dirección de Infraestructura y Arquitectura Judicial (mov. N° I-0113, I-0115 y I-0120), y conforme el art. 90, inc. f) del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial - Anexo I de la Acordada N° 51/21-STJ/PG                       |



|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  |  |  | y sus modificatorias. |
|--|--|--|-----------------------|