



CIRCULAR CON CONSULTA N.º 04

OBRA: “VI-02012-2025 "FINALIZACIÓN COMPLEJO JUDICIAL CIUDAD DE CIPOLLETTI-1º ETAPA”

LICITACIÓN PÚBLICA N°48/2025"

La presente circular tiene como objeto dar respuesta a consultas realizadas por oferentes respecto a los siguientes puntos:

***Consulta N°1:** “Por la presente nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitar ampliación del plazo de presentación de oferta de la obra de referencia 20 días más que la fecha prevista actualmente. Tal solicitud se motiva en el retraso que se da en estas fechas de vacaciones en conseguir cotizaciones de nuestros proveedores que permiten una mayor precisión con el armado de la oferta, a lo que se suma también el período vacacional de nuestro personal abocado al sector de cómputo y presupuesto.....”*

“...es de destacar que debido a la magnitud de la obra y la dificultad de analizar trabajos parcialmente ya ejecutados, merece dedicarle un Tiempo extra al estipulado en el llamado a la licitación, sobre todo en cuestiones sensibles como ser la climatización, donde por ejemplo se debe realizar un recálculo de ingeniería.”

Respuesta: en función de los argumentos mencionados, y considerando que la prórroga en la apertura resulta debidamente fundada y razonable para los intereses de este Poder, pero conciliando esto con la planificación establecida y los plazos de obra, se realiza una última prórroga de la apertura, fijando como nueva fecha de apertura el día **10 de Marzo de 2026**, en el horario y lugar prefijado anteriormente.