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E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  G E N E R A L E S  y  P A R T I C U L A R E S  

I N D I C E  

 INTRODUCCION 

o Condiciones Técnicas y Constructivas – Criterio general.  

o Condiciones de Habitabilidad, Confort y Seguridad.  

o Descripción de las Obras 

o Conocimiento del sitio y del edificio existente. 

o Representante Técnico 

o Comunicaciones entre Inspección Técnica y Representante Técnico 

o Plan de Trabajos 

o Reuniones de Coordinación 

o Planos conforme a Obra. 

o Manual de Mantenimiento. 

o Pruebas de funcionamiento. 

o Registro fotográfico. 

o Interpretaciones 

o Reglamentos  

o Seguridad e Higiene. 

 CONSTRUCCIONES Y GENERALIDADES PREVIAS 

o Cartel de Obra 

o Obrador y vallas provisorias 

o Normas 

o Trámites, Permisos y Habilitaciones 

o Plan Manejo Ambiental 

o Documentación Técnica de Obra 

o Horarios de Trabajo 

o Materiales  

o Ayuda de Gremios 

o Limpieza de Obra. 

o Replanteo 
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o Andamios y Escaleras 

2.12.1. Funcionamiento de instalaciones en sectores no afectados a la obra 

 DEMOLICIONES 

o Características de los Equipos y Herramientas 

o Realización de los Trabajos 

 EXCAVACIONES 

 ESTRUCTURA RESISTENTE 

o Estructuras De Hormigón 

o Estructura Metálica 

 TABIQUES, CERRAMIENTOS y MUROS 

o Generalidades 

o Coordinación  

o Materiales 

o Mezclas   

o Requerimientos generales para la ejecución 

o Ladrillo Hueco Ceramico de 18x18x33 

o Cerramientos de Placas y/o Paneles 

o Tabiques Sanitarios Modulares  

o Tabiquería tipo Durlock 

o Cerramiento Placa Cementicia Ascensor 

 AISLACIONES 

o Tipos de Aislaciones 

 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

o Consideraciones Previas. 

o Sobre Losa de H°A° 

o Hormigón de Pendiente de cascote s/ Losa 

o Carpeta Mortero c/ Hidrófugo Fratazado. 

o Banquinas 

 PISOS  

o Generalidades 

o Materiales 
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o Ejecución 

o Empastinado 

o Limpieza y Protección 

o Pisos Interiores 

o Piezas de Repuesto 

 ZOCALOS Y UMBRALES 

o Zócalos  

 MESADAS y SEPARADORES GRANITICOS 

o En Oficce. 

o En Sanitarios. 

 REVOQUES 

o Generalidades 

o  Revoque Exterior. 

o Revoque interior.  

o Revoque grueso bajo revestimientos  

 REVESTIMIENTOS 

o Consideraciones previas. 

o Cerámico esmaltado revestimiento 30x60 en Baños 

o Cerámico esmaltado revestimiento 20x50 en Oficce. 

 CARPINTERIAS 

o Consideraciones Generales. 

o Aspectos Funcionales de Durabilidad y Mantenimiento: 

o Carpinterías Metálicas  

o Carpinterías de Aluminio  

o Herrajes. 

 VIDRIOS Y ESPEJOS  

o Generalidades 

o Laminados 3+3 

o Espejos 

 MUEBLES Y EQUIPAMIENTO 

o MU1 -  Mueble bajo mesada. 
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o MU2 – Mueble Alacena. 

o MU3 - Mueble de guardado.  

o MU4 – MUEBLE MESA DE ENTRADAS 

o E3 – Anafe eléctrico. 

o E5 - Heladera Frío Directo. 

o E13 – Heladera Frío Directo - Bajo Mesada 

o E12 – Termotanque Eléctrico. 

o E11 – Termotanque Eléctrico 

 CUBIERTAS 

o Generalidades 

 CIELORRASOS 

o Generalidades. 

o Suspendido de Placa de Yeso 

18.2.1. Desmontable 

18.2.2. Junta tomada. 

 INSTALACIONES SANITARIAS 

o Generalidades 

o Ensayos, pruebas e inspecciones 

o Replanteo de las Instalaciones 

o Instalación de Agua 

o Instalación Cloacal 

o Ventilaciones 

o Materiales para Instalación Cloacal  

o Artefactos Sanitarios 

o Artefactos Oficce. 

o Grifería y Accesorios  

 INSTALACION ELECTRICA 

o Adecuaciones de la instalación existente 

o Generalidades 

o Cumplimiento de normas y reglamentaciones 

o Especificaciones de marcas 
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o Muestras 

o Provisión e instalación.  

 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES   

o Instalación de Sistema Informático 

o Elementos 

o Documentación a presentar por el contratista 

 INSTALACION DE CALEFACCIÓN 

o Generalidades 

o Bases de Calculo – BALANCE TERMICO. 

o Equipo de Calefacción 

o Conductos: Rejas y Difusores. 

o Pruebas 

o Garantía de Instalaciones. 

o Equipo Aire Frio-Calor. 

 INSTALACIÓN ELECTROMECANICA 

o Ascensor Hidráulico. 

o Cabina 

o Pisos 

o Varios 

o Generalidades, Documentación y Garantía. 

 PINTURAS 

o Generalidades 

o Características de los materiales 

o Entrega y almacenamiento 

o Aprobación de las pinturas 

o Tipos de pinturas 

o Realización de los trabajos 

o Preparación de las superficies 

o Secuencia de los trabajos 

o Muestras 

o Pinturas sobre carpintería de madera  
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o Pintura de cielorrasos 

o Pintura sobre muros 

o Pintura sobre herrería y carpintería metálica.  
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E S P E C I F I C A C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  

 

Todos las tareas involucradas en la presente obra deberán ejecutarse, en un todo de acuerdo 
a lo especificado en el Pliego / Proyecto Ejecutivo definitivo, el cual deberá ser presentado por el 
Contratista ante el Comitente, para su correspondiente aprobación. 

 

 INTRODUCCION 

◦  Condiciones Técnicas y Constructivas – Criterio general.  

La tecnología constructiva a utilizar debe ser preferentemente simple, de acción rápida, con 
mínimos requerimientos de conservación, de durabilidad asegurada y bajo costo.  

Es aconsejable que la tecnología utilizada sea accesible en la zona, debiéndose tener en 
cuenta la factibilidad de abastecimiento de los materiales a ser usados y de la mano de obra 
disponible en la región. 

Se evitarán diseños que requieran la utilización de elementos, materiales, sistemas o técnicas 
con abastecedor único o que su poca demanda suponga requerimientos adicionales de producción, 
comercialización o provisión. 

Los sistemas constructivos industrializados requerirán, para ser usados, tener una evaluación 
técnica previa y haber sido utilizados en experiencia en el país durante lapsos y números 
significativos. 

◦  Condiciones de Habitabilidad, Confort y Seguridad.  

El edificio debe reunir las mejores condiciones de habitabilidad, confort y seguridad. 

Debe adecuarse a las características y requerimientos de la región, respetando las 
particularidades sociales, culturales y económicas locales; los usos y costumbres y las 
características geográficas y físicas. 

Debe asegurarse mantener temperaturas ambientales interiores confortables, tanto en 
invierno como en verano; evitar el ingreso de aguas, lograr condiciones de iluminación y ventilación 
natural como solución principal, completándolos con la iluminación y ventilación artificial acorde a los 
usos requeridos. Finalmente, lograr condiciones acústicas de bajo nivel de ruidos en las 
habitaciones. 

El Contratista deberá en cada caso, tomar las medidas necesarias para que no se produzcan 
inconvenientes, riesgos y molestias en el desarrollo de la función específica del efector intervenido, 
ocasionadas por los trabajos encomendados para su adecuación. 

En cada caso particular, según la necesidad y magnitud de los trabajos se indicará en las 
Especificaciones Técnicas Particulares los requisitos mínimos que se deberán cumplir. 

En lo que refiere a Seguridad e Higiene, deberá adquirir los Matafuegos, Balizas, Ganchos y 
Luces acorde a lo indicado por la documentación grafica correspondiente. La carteleria allí indicada 
será provista por el Poder Juducial.  
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◦  Descripción de Las Obras 

 

Se trata de la intervención sobre un inmueble propiedad del Poder Judicial ubicado en la calle 
25 de Mayo N° 640/652 de la localidad de Viedma, el que se prevé refuncionalizar para albergar al 
Fuero Penal y a la Escuela de Capacitación Judicial. 

Se plantea la refacción de todos los niveles del inmueble, la provisión y colocación de un 
ascensor en el frente del edificio, la vinculación por medio de una rampa exterior con el edificio 
anexo del Poder Judicial, y el reacondicionamiento del exterior del mismo. 

En general, las tareas mas significativas son, la intervención sobre las Instalaciones 
Sanitarias y Eléctricas, con la ejecución a nuevo de los grupos sanitarios de todos los niveles, la 
demolición de mampostería y/o tabiquería para la readecuación de espacios, el cambio de pisos y 
cielorrasos, cambio parcial de carpinterías interiores, instalación a nuevo de las Redes y la pintura 
completa interior y exterior. 

El Edificio se encuentra liberado parcialmente, teniendo que considerar que la obra que se 
proyecta ejecutar deberá mudar a la Escuela de Capacitación ubicada en el sector derecho de la PB 
cuando se deba intervenir ese sector, para luego volver a mudarla definitivamente. Para esto, se 
deberá consensuar con la inspección tal situación, ya que dicho organismo debe seguir funcionando 
normalmente en el trascurso de la obra. 

Las tareas a desarrollarse en general, estarán especificadas en las distintas partes que 
constituyen la documentación de pliego, tanto escrita como grafica. 

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el fin que se destinen. Se entenderá que si 
existiera omisión en estas especificaciones, planos y documentación en general integrante del Pliego 
de Obra, que afectara tanto al conjunto de la obra como a alguna de sus partes, indefectiblemente 
deberán efectuarse los trabajos necesarios para que se cumpla el fin propuesto y posibilite su 
habilitación al uso pleno, sin que la necesaria ejecución de los mismos implique o represente 
adicional al presupuesto. 

Serán a cargo del Contratista los gastos que se originen por el cumplimiento de las 
ordenanzas y normas municipales y de reglamentaciones vigentes de organismos reguladores y 
prestadores de servicios, de cuya observación y cumplimiento será el único responsable durante 
todo el transcurso de las obras. 

◦  Conocimiento del sitio y del edificio existente. 

El Contratista deberá examinar el edificio por su cuenta y riesgo, con el fin de conocer 
perfectamente su estado y condición, como así mismo las condiciones primitivas y las proyectadas. 
Deberá también compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades. 

◦  Representante Técnico. 

El Contratista está obligado a designar un Representante Técnico, con presencia permanente 
en la obra, quien realizará las tareas de conducción técnica de la misma y será el único interlocutor 
válido para con la Inspección Técnica. La designación de dicho profesional, deberá hacerse 
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conjuntamente con la Oferta Licitatoria, y deberá consignar los antecedentes laborales con que 
cuente el mismo. Se tomarán en cuenta los antecedentes de obras cuyas técnicas constructivas y 
materialidad sean equivalentes a la del presente pliego. El Profesional designado deberá contar y 
acreditar título de Arquitecto, Ing. Constructor o Ing. Civil. La dedicación del Representante Técnico 
será exclusiva para esta obra. El Comitente evaluará los antecedentes y en base a ellos podrá 
disponer su aceptación o rechazo como así también podrá, luego de aceptarlo y si demostrase falta 
de idoneidad o incumplimientos en el transcurso de los trabajos, solicitar su reemplazo; debiendo la 
Contratista satisfacer dentro de los cinco días hábiles siguientes al pedido formal, escrito y fundado. 

◦   Comunicaciones entre Inspección Técnica y Representante Técnico  

La Contratista y el Comitente mantendrán un canal de comunicaciones, permanente y 
cotidiano sobre todas las cuestiones de obra. Para este fin se habilitarán dos libros, el primero de 
“Ordenes y Servicio”, a partir del cual el Comitente -representado por la Inspección Técnica- 
requerirá y/u observará cuestiones inherentes al desenvolvimiento y desarrollo propio de la obra, 
tanto en su aspecto técnico constructivo, calidad de materiales y mano de obra como en lo referente 
a la organización de la misma y advertencias o aplicación de multas.- El segundo libro habilitado será 
el de “Pedidos” por medio del cual el Representante Técnico comunicará todos aquellos pedidos o 
solicitudes que tengan que ver con el desarrollo de la obra. Ambos libros serán foliados por triplicado 
y solamente podrán escribir en ellos las personas designadas y habilitadas en la primera página, o 
sus eventuales reemplazantes posteriores. En uno u otro caso, deberán ser respondidos dentro de 
las 24 hs. Incurriendo en falta grave, la omisión de respuesta o su retardo injustificado y/o 
reiteraciones del mismo. 

◦  Plan de Trabajos 

La Contratista deberá presentar, junto con la Oferta Licitatoria un Plan de Trabajos y Curva de 
Inversión, totalmente ajustado a tiempo real. Dicho Plan de Trabajos deberá representarlo por medio 
de un diagrama de barras, en el cual se lea claramente el inicio y la finalización de cada tarea o rubro 
de obra, como así también la superposición de las mismas, según cuadro adjunto al Pliego de 
Legales Particulares. La Inspección Técnica queda facultada para requerir previo al inicio 
aclaraciones y/o modificaciones a dicho plan. Una vez adjudicada la obra, y si mediaren retrasos en 
el cumplimiento del mismo, la Inspección Técnica queda facultada a requerir un nuevo Plan de Obras 
de Emergencia, que tienda a regularizar la mora en los trabajos; sin perjuicio de las multas que 
correspondan aplicar. 

◦  ,Reuniones de Coordinación 

El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas 
empresas subcontratistas, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección Técnica, 
a los efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones a las prescripciones del 
pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y 
del normal desarrollo del Plan de Trabajos. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir 
el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas. 
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◦  Planos conforme a Obra 

Juntamente con el pedido de recepción definitiva y de manera obligatoria, el oferente deberá 
hacer entrega de los planos conforme a obra de la Obra Civil y de todas las Instalaciones realizadas. 

Los planos "Conforme a Obra" de la construcción realizada serán ejecutados en Autocad 
Versión 2000 o superior. De ellos se entregarán al Comitente los archivos correspondientes y un 
ploteo escala 1:50. Esta condición también se aplicará a los planos de las Instalaciones. 

De todos ellos se acompañarán las copias en papel que solicite la Inspección Técnica pero 
nunca serán más de tres (3) copias. 

◦  Manual de Mantenimiento 

Este punto implica entregar planos, catálogos y folletos de máquinas, equipos, motores, 
tableros, ventiladores, etc., donde estén indicados todos los datos técnicos de los mismos. 

Este manual incluirá las direcciones de firmas que ejecutaron instalaciones, proveyeron 
equipos y/o elementos y aquellas a las que debe recurrirse para realizar el mantenimiento 
preventivo, que debe estar taxativamente indicado en este Manual, en cuanto a forma y periodicidad. 

◦  Pruebas de funcionamiento 

Como criterio general, el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos 
que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas como así también todas aquellas que solicite la 
Inspección de Obra, tanto durante la ejecución de las obras. 

Al finalizar las obras y para su recepción, la Contratista efectuará las pruebas finales de todas 
las instalaciones en que intervino para verificar su correcto funcionamiento según indique la 
Inspección de Obras y realizará la limpieza total a fondo del sector afectado a la presente Licitación, 
dejando en perfectas condiciones los locales (pisos, paredes, cielorrasos, carpinterías, artefactos, 
vidrios, etc.). 

◦   Registro fotográfico.  

El Contratista procederá a realizar un registro fotográfico general y en detalle de las distintas 
áreas de intervención a los efectos de documentar la situación previa a la ejecución de las tareas 
objeto de este emprendimiento. 

Con el mismo criterio deberá registrarse la evolución de los trabajos a medida que se van 
desarrollando, así como los del resultado final, todos realizados en equivalentes condiciones 
lumínicas (en las distintas tomas y en los distintos momentos de ejecución de la obra). 

El registro fotográfico finalizará con una misma cantidad y enfoque de tomas que las que 
constituyeron el registro previo al inicio de obra. Las características de este registro, en todas las 
instancias que lo constituyen, deberán acordarse con la Inspección de Obra, y cada elemento 
integrante del material fotográfico deberá contener la fecha de la toma. 

◦  Interpretaciones 

Documentación técnica: Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 
técnica de contratación y no hubiesen merecido consultas o solicitud de aclaraciones antes del inicio 
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de obra por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno ni 
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

Si el Contratista creyera advertir errores u omisiones en las especificaciones técnicas, tiene la 
obligación de señalarlo al Comitente en el acto, para su corrección. De no hacerlo así se hará 
enteramente responsable de sus consecuencias (adicionales, seguridad, plazo de obra, restitución, 
etc.). 

Acotaciones y cantidades: En toda la documentación contractual o complementaria que 
reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que prevalecerán las 
acotaciones o las cantidades expresadas en letras sobre las indicadas en números, y estas en 
metros sobre las apreciadas en escala. 

◦  Reglamentos 

A continuación se detallarán los reglamentos cuyas normas regirán para la presente 
documentación y la ejecución de las obras. 

Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 
Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos 
o las normas de ejecución propiamente dichas 

Características de los Materiales 

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. 

Edilicios 

Código de Edificación de la Ciudad de Viedma, y/o C.A.B.A.. 

Carpinterías de Aluminio 

Normas IRAM 11507/1605/11544 

Normas AAMA (Architectural Aluminium Manufacturers Association) 

Normas ASTM 6063-T5/A 165-55/A 164-55 

Normas UNI 3396/3397/4115/4122 

Carpinterías Metálicas 

Normas ASTM-D 1692/50 T 

Normas de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas 

Instalaciones Eléctricas 

Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de 

Regulación Eléctrica. Disposiciones vigentes de las empresas prestatarias del servicio. 

◦  Seguridad e Higiene. 
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El Contratista efectuará el cierre (cerco) de las obras en la extensión y forma que establezca 
la Inspección de Obras del Poder Judicial y/o conforme las reglamentaciones municipales en tal 
sentido. 

El Contratista está obligado a cumplimentar todas las normas y reglamentaciones que, 
respecto de seguridad e higiene, se establezcan a nivel provincial y nacional, y aquellas que 
prescriba la ART a la que esté adherido. 

Documentación a presentar: 

El Contratista deberá Confeccionar un Programa de Seguridad e Higiene. En este programa 
constaran todas las actividades relativas al tema; copia de la póliza de seguros (ART); listado de 
personal asegurado; constancia de entrega de los elementos de protección personal; y constancia de 
las actividades realizadas por el Asesor en Higiene y Seguridad de la Empresa. 

 CONSTRUCCIONES Y GENERALIDADES PREVIAS 

◦  Cartel de obra 

El Contratista deberá proveer un Cartel de Obra al que ubicará sobre el frente a la calle. No 
obstante esto, la ubicación será oportunamente indicada por la Inspección de Obra y en cuanto a las 
características, deberá ajustarse a lo indicado en el ANEXO de Cartel de Obra. 

◦  Obrador y Vallas Provisorias 

Obrador: La contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 
características y ubicación acorde con los trabajos a realizar. El obrador con sus cobertizos, 
depósitos y demás construcciones provisionales se instalará en sectores que no afecten el 
normal desarrollo de las tareas y contendrá las instalaciones apropiadas y exigibles por ley 
acorde al tipo de obra.  

Es obligación de la Empresa Contratista efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo, 
ajustándose a las disposiciones vigentes y posibilitando el acceso de personal y equipos que deban 
ingresar al predio por motivos de obra. 

Vallas provisoras: En el perímetro interno, lindante con pasillos y espacios interiores no 
afectadas a la obra, se instalará una protección compuesta por paneles ciegos desmontables 
“nuevos”, que permita cubrir o delimitar de manera completa y hermética tanto física como 
visualmente la obra a realizar, de los sectores anexos existentes en funcionamiento. Se presentará 
en perfecto estado de higiene permanente y se cuidara el aspecto visual del mismo.   

El cerco es y queda en propiedad del Empresa y lo retirará cuando lo indique la Inspección de 
Obra expresamente. La extensión del mismo será la que demande como mínimo el perímetro donde 
se implantaran las obras.   

◦  Normas  

Serán de aplicación todas las normas indicadas en los distintos capítulos. Cuando se citan 
normas de aplicación extranjeras, deberá entenderse que son de aplicación las normas IRAM 
equivalentes y/o complementarias.  
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◦  Trámites, permisos y habilitaciones 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante los Organismos 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales y las empresas prestadoras de servicios que pudieren tener 
jurisdicción, para, de ser necesario de acuerdo a la legislación vigente, obtener la aprobación de los 
planos de permiso y conforme a obra y solicitar las inspecciones reglamentarias. Será necesaria su 
aprobación antes de dar comienzo a las obras.  

El pago de derechos, tasas, contribuciones y otros gastos que pudieren corresponder por 
estos trámites serán por cuenta y cargo del Contratista. 

El Contratista llevará a cabo todos los trámites necesarios para la aprobación, conexión, 
habilitación y puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones ejecutadas. Los gastos que tales 
trámites, conexiones y habilitaciones originen estarán a su exclusivo cargo. 

◦  Plan de Manejo Ambiental 

El Contratista deberá en cada caso, tomar las medidas necesarias para que no se produzcan 
inconvenientes, riesgos y molestias en el desarrollo de la función específica del sector intervenido, 
ocasionadas por los trabajos encomendados para su adecuación. 

En cada caso particular, según la necesidad y magnitud de los trabajos se indicará en las 
Especificaciones Técnicas Particulares los requisitos mínimos que se deberán cumplir. 

◦  Documentación técnica de obra  

El Contratista mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, 
registrando en ellos todas las modificaciones a los trabajos: 

 Planos municipales aprobados.  

 Planos de proyecto contractuales.  

 Especificaciones Técnicas.  

 Libro de obra y cronograma de obra 

 Ordenes de servicio y Notas de pedido.  

 Contrato de construcción.  

 Cambios y modificaciones del contrato.  

 Planos de taller revisados, datos de productos y muestras.  

 Resultados de ensayos y pruebas.  

En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en 
la documentación licitatoria, el Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios para las 
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la 
de su representante técnico habilitado.  

Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el 
desarrollo de la ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada 
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capítulo, los planos con las modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a 
obra.  

Será de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de 
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes en la 
aprobación de las obras.  

Toda documentación entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hará por duplicado, 
y su versión final, en material reproducible por con el correspondiente soporte magnético. 

Los planos indican la posición de los elementos componentes de las instalaciones por lo que 
la ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los 
planos de obra. 

El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos de cada rubro, a la preparación 
de los planos de obra en las escalas adecuadas con las indicaciones que oportunamente reciba de la 
Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todos los elementos de la instalaciones 
los que serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación necesaria para 
que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización de los trabajos, ni interferir 
con el planeamiento de la obra.  

Antes de la construcción de dispositivos especiales de la instalaciones se someterán a 
aprobación los esquemas detallados de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y 
apreciación perfecta del trabajo a realizar.  

Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 
ejecución de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 
montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de 
memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos.  

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 
Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 
ejecución se haga de acuerdo a planos.  

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Contratista apenas se descubra, 
independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y puesto 
inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra el Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. Asimismo el Contratista 
conservará en Obra, para cualquier consulta, la última versión actualizada y registrará la información 
en forma coordinada con el avance de la obra.  

En las especificaciones técnicas marcará en forma legible y registrará en cada sección 
correspondiente los productos realmente empleados en la obra, incluyendo los siguientes datos:  

1. Nombre del fabricante, modelo del producto y número o código.  

2. Los sustitutos o alternativas utilizados.  

3. Los cambios efectuados por Orden de Servicio.  



PODER JUDICIAL RIO NEGRO –AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA                                 

 ET - 16- 

4. Indicará legiblemente en los planos de obra y de taller lo realmente construido 
incluyendo:  

5. Profundidad de las fundaciones con relación al nivel cero de la obra.  

6. Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente de servicios enterrados con relación a 
referencias permanentes construidas en superficie.  

7. Ubicaciones acotadas vertical y horizontalmente, de los servicios ocultos en la 
construcción, referenciados con relación a detalles visibles y accesibles en la obra 
terminada.  

8. Cambios en obra de dimensiones y detalles.  

9. Detalles no contenidos en los planos contractuales originales.  

◦  Horarios de trabajo: 

Tanto la provisión de materiales, como los trabajos que generen ruidos molestos o perturben 
el normal desarrollo de las actividades del Poder Judicial, estarán permitidas en horarios separados 
del horario regular de actividad del mismo (después de las 14.00 hs.), debiendo prever la Contratista 
tal contingencia dentro de su organización.  

Para estos casos, se deberán plantear jornales en doble turno, los que deberán ser 
autorizados por la inspección. 

La inspección de obra estará facultada para detener los trabajos sin previo aviso, si según su 
criterio, las tareas que se estén desarrollando, afectaran por molestia sonora, de polvos, o de otra 
índole, el normal desarrollo de las tareas judiciales. 

◦  Materiales.  

Todo el acarreo de materiales, ya sean producto de la demolición como de la provisión para 
obra, se deberá realizar desde el exterior y a través de los accesos conectados a la vía pública, 
hacia vereda y viceversa, extremándose los cuidados a fin de no afectar las dependencias del 
organismo  no alcanzadas por esta Obra. 

La carga y descarga de materiales serán programadas junto con la Inspección de Obra y NO 
afectaran de ningún modo el normal desarrollo de las actividades del Poder Judicial. 

Marcas y sistemas  patentados 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos de defectos de 
fabricación y aprobados por las normas IRAM y/o por las que se indiquen en cada Capítulo de estas 
especificaciones. 

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y que 
no estén determinadas en los planos o en las especificaciones técnicas particulares y la aceptación 
de la propuesta no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características 
técnicas de los materiales ofrecidos. 
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Si el Contratista prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación. Si esta aclaración no 
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá exigir la marca especificada. 

Donde en las especificaciones o en los planos se establezcan materiales o equipos de una 
clase o marca especial el Contratista deberá ajustarse a tal requisito y solo podrá proponer 
alternativas de los materiales o equipos, adjuntando la documentación técnica correspondiente. La 
aceptación de la calidad "o similar",  “o similar equivalente”, o cualquier palabra que exprese lo 
mismo, queda a exclusiva decisión de la Inspección de Obra.  

Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con 
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de 
obra, serán obligatorias para el Contratista. 

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y/o dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos por el Contratista en los precios contractuales para la realización de los 
trabajos. El Contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 
de patentes. 

Información de los materiales y productos  

Dentro de los diez (10) días corridos transcurridos de la firma del contrato, el Contratista 
presentará una lista completa de los principales materiales y productos propuestos a utilizar junto 
con el nombre del fabricante, el nombre comercial y el número de modelo de cada producto.  

Para aquellos productos especificados por norma de referencia se presentará el nombre del 
fabricante, el nombre comercial, el modelo o designación de catálogo y la norma de referencia.  

Muestras 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra, previo al acopio en obra y con amplio 
tiempo para permitir su examen, muestras de todos los materiales, productos o elementos a utilizar e 
instalar que ilustren las características funcionales y estéticas de los mismos, a efectos de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas, y en consecuencia proceder a su 
aprobación, los que quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la recepción provisoria y que 
servirán de elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su 
instalación. 

Una vez aprobadas, quedarán en poder de la Inspección de Obra hasta la recepción 
provisoria como antecedentes de las características técnicas y calidad de los elementos a emplearse 
en las obras y servirán de elemento de cotejo y control para verificar cada vez que una partida de 
materiales ingrese a obra para su utilización. 

Las muestras aprobadas no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos salvo que se lo 
indique expresamente en el capítulo específico del pliego que establezca las características del 
producto o material a emplear. 

Se coordinará la presentación de muestras de productos relacionados entre sí.  
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Los elementos cuya naturaleza o tamaño no permita que sean incluidos en muestrarios, 
deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia 
impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal 
que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia. 

En los casos que esto no sea posible, y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 
describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos, o memorias ilustrativas, 
o de cualquier otro dato que se estime necesario para su mejor conocimiento, o la Inspección de 
Obra podrá fijar inspecciones en fábrica, por cuenta y cargo del Contratista.  

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la calidad y 
demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en las especificaciones y en los planos 
de proyecto. 

Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados de inmediato y retirados 
del recinto de la obra.  

Instrucciones y certificaciones de fabricantes  

Cuando así se lo especifica en los capítulos de este pliego, el Contratista presentará las 
instrucciones y certificaciones del fabricante para la entrega, almacenamiento, armado, instalación, 
puesta en marcha, ajuste y terminación de los productos y/o sistemas.  

Se deberá identificar si existen discrepancias entre las instrucciones del fabricante y la 
documentación contractual.  

Se indicará si el producto se ajusta a, o excede, los requerimientos de las especificaciones.  

Se presentarán datos de referencia que avalen el producto y certificaciones según sea 
necesario y/o requerido por la Inspección de Obra.  

Los certificados podrán ser los resultados de ensayos recientes o realizados anteriormente 
sobre el material o producto, pero deben ser, en todos los casos, aprobados por la Inspección de 
Obra.  

◦  Ayuda De Gremios 

Se entiende por Ayuda a los Gremios del Contratista a sus subcontratistas o a otros 
proveedores directos del Comitente, la que básicamente se indica a continuación para el caso en 
que él mismo no tenga en su contrato los ítems a que se refiere cada ayuda. 

La Ayuda a los Gremios incluye, pero no se limita, a: 

 Facilidades para el personal, destinado a vestuario y sanitarios, quedando a cargo 
directo del subcontratista toda la obligación legal o convencional.  

 Facilidades para depósito de materiales, enseres y herramientas.  

 Provisión de los medios mecánicos que se disponga en la obra para el movimiento de 
los materiales.  
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 Provisión, armado y desarmado de andamios y escaleras. El movimiento en un mismo 
nivel de piso de los andamios livianos o caballetes queda a cargo de los 
subcontratistas.  

 Colocación a una distancia no mayor de 10 metros del lugar de trabajo, de fuerza 
motriz para tomacorrientes, iluminación y alimentación de equipos y/o herramientas.  

 Provisión de agua corriente.  

 Apertura y cierre de canaletas de instalaciones y en general, todo trabajo de 
albañilería complementario.  

 Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes e insertos.  

 Descarga, traslado y acopio de todos los materiales que se entreguen en obra.  

 Descarga, traslado y acopio de todas las carpinterías que envían los subcontratistas 
a/o de la obra.  

 Colaboración con los subcontratistas de carpinterías en el replanteo de aberturas y 
rectificaciones de medidas en obra y en el plantillado de barandas.  

 Provisión de morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales de albañilería y 
enseres de este rubro, como carretillas, baldes, canastos, excluido todo tipo de 
herramientas específicas.  

 Bases de bombas y equipos, incluso su anclaje.   

 Colocación de los gabinetes para medidores y tomas de la compañía suministradora 
de energía eléctrica, trabajos de albañilería para la colocación de tableros principales, 
equipos y cajas mayores de 50 x 50 cm bajo la supervisión y responsabilidad del 
subcontratista.  

 Realizar la limpieza de obra previa y posterior a la ejecución de los trabajos de cada 
especialidad, incluyendo el retiro del material sobrante y desechos.  

◦  Limpieza de Obra. 

Limpieza Periódica. “El Contratista” estará obligado a mantener los distintos lugares de 
trabajo (obrador, depósitos, etc.) y el edificio de construcción en adecuadas condiciones de higiene. 
Los locales sanitarios deberán permanecer limpios y desinfectados. Los espacios libres circundantes 
del edificio se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales o 
escombros al tiempo estrictamente necesario. “El Contratista” deberá solucionar inmediatamente las 
anomalías que señale la Inspección. 

Al desarrollarse la intervención sobre un inmueble en uso, se deberá tener en cuenta que al 
finalizar cada jornada laboral, se deberá dejar en perfectas condiciones los sectores intervenidos. 
Esto es decir, libre de polvo, restos de materiales y cualquier otra suciedad. 

No deberá dejarse ningún material ni herramienta fuera del sector cercado de obra, lo que 
podría generar un riesgo sobre las el publico en general, niños y personal del PJ. 
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Limpieza Final. “El Contratista” deberá entregar la obra en perfectas condiciones de 
habitabilidad. Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y emprolijando la 
terminación de los trabajos ejecutados. 

◦  Replanteo. 

“El Contratista” procederá al exacto trazado de las bases de columnas, cimientos, paredes, 
tabiques o paneles y ejes principales de construcción, siendo verificados por la Inspección. 

El trazado de las obras se ajustará a los planos aprobados y a las instrucciones que imparta 
la Inspección. Al hacer el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencia para líneas y 
niveles en forma inalterable. Durante la construcción estos puntos serán conservados por “El 
Contratista”. 

El Contratista hará siempre certificaciones de contralor por vías diferentes llamando la 
atención de la Inspección de Obra sobre cualquier discrepancia con los Planos. 

Los niveles determinados en planos, de ser así necesario, serán ratificados o rectificados por 
la Inspección de Obra durante la construcción mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos 
parciales de detalle. 

◦  Andamios y Escaleras 

Los andamios, escaleras, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demás dispositivos, 
necesarios para la ejecución de las obras, se montarán en las condiciones reglamentarias 
correspondientes. 

Serán todos estos elementos provistos por el Contratista, ya sea tanto para las obras 
ejecutadas directamente por él, como para aquellos en que le correspondiere la prestación de ayuda 
a otros gremios. 

Los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad, debiendo tener parapetos o 
barandas y tabla rodapié en toda su extensión. Permitirán, en lo posible, la circulación por toda la 
Obra. No podrán cargarse en exceso, permitiéndose sólo el material que pueda emplearse en medio 
día de trabajo.  

Queda prohibido dejar tablones sueltos; Se los atará o clavará para impedir que basculen. 
Además la tablazón de la empalizada y andamios deberá limpiarse de clavos y astillas que pudieran 
incomodar o lastimar personas. 

Las escaleras serán resistentes y se atarán sólidamente en sus extremos, colocándose cuñas 
donde fueren necesarias para evitar que resbalen. Se colocarán en suficiente número como para 
asegurar el fácil acceso a los distintos lugares de trabajo. 

◦  Funcionamiento de instalaciones en sectores no afectados a la obra: 

Previo a la ejecución de los desmontes y demoliciones se procederá desconectar o cerrar 
todas las instalaciones, sanitarias, aire acondicionado, electricidad, comunicaciones etc., (funcionen 
o no), verificando que no se corten las instalaciones que alimentan a otros sectores de las 
construcciones existentes, debiéndose en caso contrario, recomponer las mismas en forma 
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inmediata y realizar las intervenciones necesarias para independizar las instalaciones del sector con 
las del resto del edificio.  

En todo momento se debe garantizar que el establecimiento no afectado a la obra, 
permanezca con sus servicios en forma normal, y para ello la contratista deberá realizar la totalidad 
de las obras provisorias para tal fin, realizando las mantenciones, reparaciones y/o modificaciones 
que sean necesarias para que no se vea interrumpida la actividad laboral durante el desarrollo de las 
obras. 

 DEMOLICIONES 

Los trabajos especificados en este ítem comprenden todas las demoliciones indicadas en los 
planos o las que sean necesarias en las construcciones a ejecutarse y que estén ocultas a la vista. 

Además de estas indicaciones que no son limitativas ni excluyentes, deberán ejecutarse 
todas las demoliciones que aunque no estén indicadas en los planos y/o no se enumeren en el 
Listado de ítems,  sean necesarias por razones constructivas  

Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales 
quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las 
demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. 

La demolición se efectuará bajo la responsabilidad y garantía de la Contratista, quien deberá 
tomar las medidas requeridas para la seguridad pública y la de sus obreros. 

◦  Características de los Equipos y Herramientas 

La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las 
tareas y todos los tipos de herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la 
demolición por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar.  

◦   Realización de los Trabajos  

Los trabajos a realizar consistirán en: 

a) Desmontaje de la estructura y placas de cielorraso. 

b) Desmontaje de instalaciones eléctricas no requeridas y que no afecten el normal 
funcionamiento del resto del edificio 

c) Retiro total de artefactos eléctricos, que se encuentren amurados y/o adosados a muros, 
cielorrasos y estructura. 

d) Desmonte completo de Instalación de Redes. 

e) Desmonte de cañerías de servicios sanitarios y retiro de artefactos. 

f) Demolición según indicación en la documentación de: muros de mampostería, extracción 
de tabiquerías de Durlock y carpinterías. 

g) Demolición de banquinas. 

h) Extracción de carpinterías y muebles. 

i) Demolición de piso para ejecución de bajo recorrido ascensor. 
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j) Demolición gabinete de tanques cisterna. 

k) Demolición mampostería para vinculación con rampa. 

La Contratista efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las 
disposiciones, de orden administrativo y/o técnico, contenidas en la normativa vigente (Ley Nº 24.557 
- A.R.T., Ley 19.587 - Higiene y Seguridad en el Trabajo., Decreto Reglamentario 911/96.) y toda 
disposición emanada de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo vigentes a la fecha. 

Dispositivos de Seguridad  

No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o 
cualquier otro servicio, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso por 
normas y por autorización de parte de la Inspección de Obra. 

Ejecución general de los trabajos 

La Contratista pondrá especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de 
herramientas apropiadas y no por derrumbe. Se prohíbe expresamente el volteo de piezas. Los 
escombros provenientes de la demolición deberán volcarse adecuadamente, prohibiéndose arrojar 
cualquier material desde alturas superiores a tres metros. Cuando sea necesario según el juicio de la 
Inspección de Obra se utilizarán conductos de descarga. El riego dentro del recinto de los trabajos se 
realizara de forma puntual a fin de evitar el levantamiento de polvo.  

Limpieza de espacios públicos Retiro de materiales  

Si la producción de polvo o escombros proveniente de la demolición causara molestias a los 
espacios públicos en uso, la Contratista deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces 
como sea necesario durante la ejecución de los trabajos. 

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminación, la Contratista 
retirará los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbación en 
la ejecución del resto de los trabajos de la obra y ejecutará las limpiezas correspondientes.  

Peligro para el tránsito  

En caso de que la demolición ofrezca peligro para el tránsito y/o la circulación de personas, 
se usarán todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo colocando señales visibles de 
precaución y además a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a los transeúntes. 

Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones /volquetes a fin de no 
entorpecer el tránsito ni los accesos a sectores linderos y se deberá respetar el horario y peso de los 
mismos  

La Contratista deberá realizar un programa de demoliciones y/o desarmes siguiendo una 
secuencia lógica que permita completar la tarea integralmente o por etapas, debiendo realizar las 
tareas que a continuación se detallan como asimismo toda otra que resulte necesaria de efectuar 
para adecuar la construcción existente al Proyecto reformado final, en el tiempo y la forma solicitada. 

La tarea de demolición y desarme de alguno de los elementos de la obra deberá realizarse en 
forma no destructiva con el objetivo de reutilizarlos en otro destino. La contratista deberá 
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resguardarlos hasta que se realice la clasificación y destino final de los mismos por parte del 
Comitente, a través de la Inspección 

Desmonte de instalaciones pre-existente 

El Contratista deberá retirar cualquier tipo de conexión e instalación, cañería exterior y/o 
montante preexistente a la vista y se desecharan las cañerías, cajas, bocas, etc. existentes, que se 
encuentren embutidas ya que no formaran parte de la nueva instalación a construir.- 

Con los artefactos y otros elementos retirados de los sectores a intervenir que la inspección 
de obra disponga, se deberá proceder a acondicionarlos y serán entregados al personal judicial bajo 
recibo y embalados convenientemente para su traslado.- 

Horarios de trabajo 

En el caso que las demoliciones extracciones ocasionen ruidos que perturben el normal 
funcionamiento del Poder Judicial, las mismas se deberán realizar a contra turno. En casos 
particulares, y si así lo determina la inspección de obra, los mismos se deberán realizar en días no 
laborales (sábados, domingos, feriados). 

 EXCAVACIONES.  

- Ejecución bajo recorrido  Ascensor. 

- Ejecución gabinete enterrado para la ubicación de Tanques Cisterna. 

- Fundaciones para rampa. 

Se efectuarán de acuerdo a lo que se determina en los planos respectivos, y a lo dispuesto 
por la Inspección de la obra.  

“El Contratista” aportara todos los equipos y herramientas necesario para ejecutar la tarea, 
quedando a su cargo la provisión de todos los elementos que se requieran y los perjuicios de 
cualquier naturaleza que se puedan ocasionar. 

Cuando la estabilidad del edificio o paredes colindantes queden en peligro a causa de la 
excavación, “El Contratista” realizará los apuntalamientos necesarios resultantes de un cálculo de 
esfuerzos a que serán sometidos por la acción de dichas construcciones. 

 ESTRUCTURAS RESISTENTES 

Generalidades 

El Contratista realizará y presentará al Área de Infraestructura del Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro, el cálculo definitivo de estructuras, conforme a las prescripciones del 
Reglamento del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, tanto en el caso de adopción del proyecto 
estructural que forma parte del presente Pliego, como en el de presentación de un nuevo proyecto. 
El calculo, ejecución y controles de calidad se efectuaran según las prescripciones de los 
reglamentos CIRSOC 101, 102, 103, 104, 105, 107, 201, 301, 303.  

Será obligatoria la presentación de la Memoria de Cálculo y Planos de Estructura, para su 
aprobación por parte de la Inspección de la obra, previo al inicio de las tareas. 
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El Contratista deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso. Se deberán respetar 
los niveles de terminación indicados para cada local. 

Los trabajos consistirán en la realización de la ingeniería de detalle y montaje del proyecto 
para la ejecución de la Rampa Metálica proyectada para vincular el inmueble con el Edificio 
Jurisdiccional aledaño, la estructura necesaria para la instalación del Ascensor hacia el frente del 
inmueble, y la ejecución del Gabinete para Cisterna, según se describe en los planos, planillas y 
especificaciones. 

Para ello el Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales consumibles, 
herramientas, equipos, transporte, e ítem diversos y necesarios, de acuerdo con los planos, 
especificaciones e instrucciones dadas por la Inspección de Obra. 

◦  ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

Comprende la ejecución de: 

 Plateas de Fundaciones y bases. 

 Losa sobre gabinete tanque. 

 Refuerzo de estructura. 

Inspección 

Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección 
de Obra. 

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la 
Inspección de Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la 
ejecución, uso y calidad de los materiales. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa deberá 
solicitar por escrito la inspección previa que autorice el hormigonado de la misma. 

La Inspección de Obra hará por escrito en el “Libro de Obra”, las observaciones necesarias, y 
en el caso de no tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el 
Libro de Obra el conforme por escrito de la Inspección de Obra, ésta a su solo juicio podrá ordenar 
demoler lo ejecutado sin su conforme. 

Elementos estructurales 

Losa Llena H°A° 8cm.  (L1) 

Como apoyo base de ascensor, tanque. 

Las Losas tendrán las secciones y armaduras establecidas por el cálculo. Se deberá  respetar 
las cuantías mínimas y máximas establecidas por el reglamento. El recubrimiento mínimo será de 1,5 
cm.  

◦  ESTRUCTURA METALICA  

Estructura Ascensor. 
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Se utilizaran perfiles UPN para la conformación de la estructura según calculo. Se plantea la 
conformación de las columnas con  2 UPN 180 (C1) sobre pletina de apoyo de chapa, en todo el 
recorrido del ascensor hasta la cubierta de cierre del mismo, y las Vigas serán perfiles UPN 200 (V1). 

Rampa. 

Para la conformación de la estructura de la rampa se utilizaran columnas y vigas doble perfil 
C 120x50x15x2 distribuidas según plano, debiendo vincularse las columnas a planchuelas metálicas, 
y amurarse mediante brocas metálicas a base de H° A°. 

Para la conformación de piso, y sobre la grilla conformada por perfiles C, se colocara Chapa 
Semilla Melon Esp 1/8. 

 Pasamanos:  

En rampa 

Sera de caño tubular de un diámetro no menor a 50mm. 

Las dimensiones de cada una de las partes y la composición de las mismas, serán las 
especificadas en Plano de Detalle de la Rampa, al igual que las terminaciones.  

La altura del pasamanos sera de H= 1.00mts. 

 TABIQUES, CERRAMIENTOS Y MUROS 

◦    Generalidades 

Las especificaciones de este capítulo rigen sobres las siguientes tareas: 

- Mampostería: la provisión y ejecución de todos los trabajos de albañilería y refuerzos 
necesarios en la tabiquería a demoler según plano de intervención del pliego. 

- Cerramientos de Placas y/o Paneles 

- Tabiques Sanitarios Modulares. 

◦  Coordinación  

El Contratista en la ejecución de estos trabajos dará primordial importancia a la coordinación 
con todos los otros trabajos que estén relacionados con la albañilería para asegurar la correcta 
ubicación de las estructuras, carpinterías, anclajes, insertos, etc.  

◦    Materiales 

Todos los materiales a incorporar en las obras de albañilería, tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir las especificaciones establecidas en este pliego y las 
Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 

Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso.  

◦   Mezclas   

Serán de los tipos indicados en la "Planilla de Mezclas". 
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Deberán ser batidas en mezcladoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. Se mezclarán durante 
no menos de tres minutos después que se hayan agregado todos los materiales al tambor del 
mezclador. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de 
cemento portland que la que deba usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la mezcladora 
sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla toda la mezcla de 
cemento portland y de cal hidráulica que haya comenzado a endurecerse. 

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan en 
la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta. 

Planilla De Mezclas 

1)    Para Tabiques de ladrillos huecos cerámicos  

      1/2 Parte de Cemento Portland. 

      1   Parte de Cal Hidráulica en polvo. 

      4   Partes de arena gruesa. 

2) Para Jaharro de concreto bajo Revestimientos interiores 

      1   Parte de cemento Portland. 

     3   Partes de arena mediana. 

3)  Para Enlucido interior a la cal 

      1/8 Parte de cemento Portland. 

      1   Parte de cal aérea hidratada.   

      3   Partes de arena fina. 

4)  Para Enlucido en revoques exteriores 

      1/4 Parte de cemento Portland. 

      1   Parte de cal aérea hidratada. 

      3   Partes de arena fina. 

5) Para Colocación de Revestimientos interiores (azulejos, y cerámicos)  

Mezcla adhesiva en base a cemento Portland gris, arena y aditivos, tipo 
"Klaukol" o similar. 

6) Pastina para Revestimiento de Azulejos y Cerámicos 

      1   Parte de cemento Portland. 

      1   Parte de marmolina. 
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    Pigmentos y aditivos 1 a 2,5 % en peso del total. 

◦  Requerimientos generales para la ejecución 

Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta 
como en elevación, así como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados 
simultáneamente con la mampostería, con las armaduras allí indicadas.  

Los trabajos de albañilería se ejecutarán a plomo y correctamente alineados. Los 
mampuestos serán colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.  

La tolerancia vertical será de 1 mm en 1,5 metros; la tolerancia horizontal será de 2 mm por el 
largo de la pared. No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas.  

Las juntas de la mampostería en general no excederán de 1,5 cm.  

El cajón hidrófugo se conformará con ladrillos comunes, en el número de hiladas necesarias 
para salvar la altura entre las vigas de fundaciones y los niveles de tierra y de pisos terminados.  

Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas 
de mucho calor, el paramento del muro en construcción deberá mojarse abundantemente, varias 
veces en el día a fin de evitar el resecamiento del mortero a entera satisfacción de la Inspección de 
Obra.  

No se construirá mampostería cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4,5º C.  

La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Se protegerán 
las paredes no terminadas en todo momento con una membrana impermeable al finalizar los trabajos 
de cada día y cuando la lluvia sea inminente.  

Se deberá escalonar el trabajo sin terminar para su unión con los trabajos nuevos. No se 
permitirá el endentado. Antes de empezar trabajos nuevos se sacará toda la mezcla suelta y se 
mojará el trabajo ya realizado.  

La lechada será sólida detrás de los marcos de chapa doblada y otros elementos 
empotrados.  

Las canalizaciones y huecos que deban efectuarse en los muros portantes de ancho y 
profundidad mayores de 4 cm. no podrán cortarse una vez construidos. El corte se efectuará por 
medios mecánicos.  

Los vanos adintelados llevarán dinteles de hormigón armado. La sección de la armadura, 
cantidad y distribución será la resultante del cálculo correspondiente. Apoyarán sus extremos en los 
refuerzos verticales que bordean la abertura y se extenderán sobre la albañilería en la longitud que 
allí se establece, pero nunca inferior a 20 cm.  

Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y 
ventanas, en los lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán 
refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 4,2 mm en dos hiladas consecutivas, solapadas 20 cm. en 



PODER JUDICIAL RIO NEGRO –AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA                                 

 ET - 28- 

juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro será en todos los 
casos mortero de cemento portland (1:3).  

Se colocarán juntas de expansión y control en la mampostería, según lo indicado o requerido, 
para proteger las paredes de rajaduras debido a la expansión y contracción térmica o de otros 
orígenes ambientales naturales. A menos que la Inspección de Obra indique lo contrario se 
colocarán las juntas en la mampostería a intervalos de no más de 12 metros.  

◦  Ladrillo Cerámico Hueco de 18x18x33 

Tabiques de Hueco ascensor y gabinete cisterna: bajo nivel de Piso. 

Los ladrillos huecos del tipo cerámico estarán constituidos por una pasta fina, compacta, 
homogénea, sin estratificación, fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos y no 
contendrán núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas, para la mejor 
adhesión del mortero. 

Se ajustarán a las normas IRAM N° 12558 y complementarias y serán de las mejores 
calidades obtenibles en plaza y de marca o procedencia aceptadas por la Inspección de Obra. 

Las tolerancias de variación de las medidas de los ladrillos no excederán del 1% en más o 
menos. 

◦  Cerramientos de Placas y/o Paneles 

 De perfiles de Aluminio tipo Linea Herrero anodizado o superior: serán de melamina 
 ciegos, o mixtos de melamina con vidrio 3+3, y de altura  según plano de detalle. 

Generalidades: 

Se contempla la adquisición y colocación de panelería a los fines de conformar los distintos 
espacios de trabajo según plano de Arquitectura.  

Las divisiones a colocars seran de aluminio anodizado natural, con melamina Gris Grafito de 
18mm en toda la paneleria y vidrio laminado 3+3, con puertas enchapadas con el mismo tono de 
melamina Gris Grafito.  

Se proveerán, colocarán y ajustarán en Obra todas las aberturas y afines especificadas en los 
planos mencionados, en un todo de acuerdo a las cantidades, tipos, materiales, formas de abrir, 
cristales, herrajes, cerraduras, accesorios y terminaciones que allí se indican  

La altura de la paneleria será variable según su ubicación, y estará conformada por una parte 
ciega y otra vidriada o ciega en su totalidad, según plano de detalles. Deberá seguir el modulo 
indicado en la documentación a los fines de facilitar su uso en posibles reubicaciones, considerando 
las piezas de ajuste necesarias. 

Las placas que componen los paneles ciegos, serán materializadas por placas de MDF de 
18mm de espesor, con terminación de laminado plástico, de color Gris Grafito  según catalogo.  

La terminación de marcos de puertas y contramarcos de vidrio será perfileres igual 
terminación superficial a los perfiles estructurales, de anodizado natural semimate con corte a 45.  
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Los paños vidriados serán de tipo laminado 3+3 y serán fijados al marco porta vidrio por 
perfiles contra vidrios aplicados a presión con sujeción por “clípeo”, junto con burletes de goma que 
aseguran su estanqueidad y hermetismo.  

Las puertas se componen por un emplacado de 45mm de espesor total, con un bastidor 
perimetral de madera maciza y cierres con placa de 8mm de espesor con terminación laminado 
plástico, con picaporte y cerradura tipo Schlage o balancín. 

Todo el sistema deberá ser fabricado contando con los ajustes y piezas necesarias para 
lograr una perfecta terminación, de acuerdo a las reglas del arte. 

Las instalaciones Irán por zócalo inferior, el mismo estará compuesto por un perfil tubular 
sobre la perfileria inferior vinculada al piso. Este perfil permitirá el cableado a través de su interior, 
centeniendo las cajas y tapas para conexión de Red y Tomas de electricidad. 

Se deberá analizar la instalación a los fines que las bajas de Red y Datos se realicen por 
columnas de igual material y terminación que la perfileria de tabiques, hasta confluir en el punto de 
conexión. En el caso de tener que ir juntos por este zócalo, irán separados por conductor metálico. 

Se deberá presentar una muestra del sistema de papelería a la inspección para su 
aprobación, previo a su encargue. 

* Tipos de Paneleria y ubicación: 

TM: de Melamina inferior y vidrio laminado 3+3 superior, altura cielorraso. 

◦   Tabiques Sanitarios Modulares 

En Sanitarios Privados p/ personal según plano. 

Tsa - Sistema Tipo WC WALL de Aluminio y tableros laminados. H= 2.00 

 Se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto y detalle, y la presente 
especificación.  

 El "Contratista" proveerá los tabiques totalmente instalados siendo por su cuenta la 
colocación de ellos, sus estructuras en los locales previstos, la superación de problemas de ajuste 
que se presentaren, la colocación de cierres laterales, superiores, o frontales necesarios y los que 
fuere menester para el paso de cañerías, la integración con elementos fuelles que sirvan para tapar 
vanos o vacíos, etc. 

  Muestras: 

La Contratista deberá presentar el prototipo de tabiquería, el cual acompañara con muestras 
de cada uno de los materiales, herrajes y accesorios componentes. 

Obtenidas las aprobaciones de ambos (prototipo y materiales) se podrá dar comienzo a la 
fabricación en taller; sirviendo las muestras aprobadas como elemento de cotejo y comparación a 
efectos de la recepción del equipamiento de obra 

Los materiales se enviarán a obra convenientemente embalados para evitar roturas o daños. 
El pulido se repasará en obra.   
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El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 
ser observados por la Dirección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

 El sistema estará constituido por: 

  - Box construidos en MDF de 30 mm. de espesor, enchapados en laminado plástico de alta 
presión. 

  - Con refuerzo estructural superior y herrajes de fijación que proporcionan solidez a la 
estructura. 

  - Frentes, con accesorios de regulación y puertas con herrajes en aluminio pulido. 

 Accesorios: 

 bisagras, Ganchos para Ropa, Pata Regulable, Cerradura y Escuadra de Fijación. 

◦   Tabiqueria tipo Durlock 

En locales indicados en planos de Arquitectura. 

Generalidades: 

Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 
necesarios para la ejecución de todos los tabiques de placas de roca de yeso Dúrlock, Knauf o 
similar y equivalente, de montaje en seco, como tambien los elementos de anclaje y refuerzos 
estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los tabiques. 

Serán ejecutados con tabiquería marca Dúrlock o Knauf o similar y equivalente, según 
indicación de planos. En todos los casos la altura de los mismos será según se indica en 
documentación grafica.- 

 Estructura y Anclaje 

La Estructura interior será metálica, de chapa de acero cincada con inmersión en caliente, 
fabricados según norma Iram IAS U 500-243, con espesor mínimo e chapa 0,50mm más 
recubrimiento, perfiles de 2,60m de largo y moleteado en toda su superficie. 

Se utilizaran:  

Perfiles Solera de 70mm fijados al piso, vigas y/o cielorraso según corresponda con 
tornillos colocados a no más de 60 cm. uno de otro. 

Perfiles Montantes de 69mm con perforaciones para pasaje de instalaciones. La 
distancia máxima entre montantes será de 48cm. Si el emplacado se realizara en 
forma vertical la separación entre montantes será de 0,40m. 

La fijación entre perfiles se realizara mediante tornillos autorroscantes de acero punta aguja 
de cabeza tanque arandelada (Iram 5471), con protección de tratamiento térmico de terminación 
superficial tipo empavonado. La fijación de soleras y/o montantes a la mampostería se realizara con 
tornillos de acero de 6mm de diam y 40mm y tarugos de expansión de nylon Nº con tope. NO se 
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permitirá la fijación de los perfiles soleras al piso mediante tornillo y tarugos. Los mismos deberán ser 
fijados con la colocación de sellador siliconado transparente, a efectos de no producir daños 
permanentes en pisos cerámicos. Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos En 
todos los casos se respetaran las prescripciones del producto y del sistema constructivo. 

Revestimiento con placas de roca de yeso  

Posteriormente se forrarán con una placas de 12.5 mm en cada cara conformando tabique 
simple según se indique en planos y planillas. Las placas de yeso se montarán alternadas, con 
tornillos de fijación (T2) a la estructura. Los mismos se fijaran con una separación de 25cm ó 30cm 
en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo 
quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del 
borde separados. Los tornillos serán del tipo Parker, autoroscantes y las juntas se tomarán con 
cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocación previa de masilla especial, para cubrir la 
depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta. Para un 
mejor comportamiento acústico , se deberá realizar el tomado de juntas en ambas caras de placas y 
colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro de la pared. 

Para lograr una correcta terminación de cantos vivos, o ángulos salientes, se utilizarán 
cantoneras y ángulos de ajuste y buñas Z. Estos elementos se fijarán a las placas con tornillos 
colocados con una separación de 15 cm. Las cantoneras pueden fijarse también con remachador 
para cantonera. Se masillarán usando el canto del perfil como guía de la espátula. 

Se preverá el almacenaje de los paneles y elementos para preservarlos de golpes, alabeos, 
torceduras, humedad, etc., siendo la Contratista responsable de sustituir todos aquellos paneles y 
elementos observados por la Inspección de Obra. 

Sobre una cara de la estructura se fija una capa de placas de yeso en forma horizontal o 
vertical trabando las juntas y fijándose con los tornillos de acuerdo a lo indicado. La Placa no deberá 
apoyar sobre el piso dejándose una separación de 15mm.  

Aislaciones: 

Dentro de la tabiquería se realizara el pasaje de instalación según corresponda y la 
colocación de material aislante tipo Acustiver R 50mm de Isover o equivalente. Se realizara luego el 
emplacado de la otra cara, trabándolas juntas con relación a las placas ya colocadas en la cara 
opuesta 

Elementos de terminación: 

La terminación de las placas de tabiquería se efectuará con cinta y masilla especial, sobre 
ambas caras, sin juntas visibles, perfectamente lisas, debiendo quedar una terminación similar a los 
muros de yeso tradicional libres de sobresaltos, desniveles y con masillado completo. Las juntas se 
tomarán con cinta de papel micro perforada de 5cm de ancho, con colocación previa de masilla 
especial, para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de los tornillos 
y la propia junta. La aplicación se realizara en cuatro pasos (Tomado de juntas, Pegado de cinta 
papel, Recubrimiento de cinta, Terminación final), respetando el tiempo de secado entre cada capa 
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de masilla. La impronta de los tornillos recibirá al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, 
ángulos o buñas), dos manos de masilla.  

Quedan incluidos en estos trabajos todos los cortes, huecos, perforaciones, ajustes, piezas 
especiales, etc. y todos aquellos que, especificados o no, que sean indispensables para alojar los 
artefactos de iluminación, instalación eléctrica, etc. y para la correcta ejecución y terminación de los 
tabiques a ejecutar 

Para un mejor comportamiento se deberá colocar sellador y banda de material elástico en las 
uniones con pared y piso. 

Previa aplicación de pintura se realizara un masillado total de la superficie en ambas caras, 
con dos manos de masilla lista para usar, respetando el tiempo de secado entre ambas capas. 

Detalles Constructivos:  

La contratista resolverá, con su capacidad técnica y operativa, los encuentros constructivos 
que la obra plantea con la ubicación u disposición de los tabiques. En todos los casos previo 
ejecución de los puntos denominados “críticos”, se presentara un esquema con indicación de forma 
de resolución y materiales a emplear. La Inspección autorizara o no, su ejecución. 

Encuentros del Sistema constructivo con pisos, muros, cielorrasos, losas, tabiques entre sí, 
etc., de tipo usual o típicos característicos: se realizaran conforme las prescripciones del Proveedor 
del producto incluyendo la totalidad de elementos y fijaciones sugeridos y respetando las 
características de cada uno de los elementos en lo que respecta a calidad, dimensiones y cantidades 
mínimas exigidas (Detalles técnicos sugerido por el proveedor) 

Aberturas – Puertas: 

Según detalle de plano de Carpinterías: 

Se realizara la provisión y colocación de puertas placas de abrir según indique el plano de 
carpinterías, de características, forma y niveles de terminación Ídem existentes al resto del edificio. 
Se respetaran las indicaciones del proveedor de tabiquería de placas de roca de yeso respecto a la 
colocación, montaje, refuerzos y emplacados sobre las carpinterías a colocar. 

La Inspección de Obra podrá rechazar o modificar todo herraje que a su juicio no reúna las 
condiciones de solidez y ejecución perfecta de detalles. 

La colocación de las carpinterías debe realizarse previamente al emplacado, los marcos 
metálicos especiales para Sistema de Construcción en seco se proveen con tres puentes en ambas 
jambas que permiten fijarlos al montante extremo de la estructura y con un ángulo L inferior en cada 
jamba que permitirá realizar la fijación de la carpintería a la solera inferior y al piso. 

Refuerzos de la estructura en correspondencia con las puertas 

Se realizara la provisión y colocación de puertas placas de abrir de características, forma y 
niveles de terminación según planilla de carpintería. Se respetaran las indicaciones del proveedor de 
tabiquería de placas de roca de yeso respecto a la colocación, montaje, refuerzos y emplacados 
sobre las carpinterías a colocar  
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Teniendo en cuenta el uso intensivo de las carpinterías, se deberá realizar un refuerzo a 
modo de premarco en la estructura de todas las puertas a colocar, para que el movimiento de la 
misma no afecte la pared. Se colocará un tubo estructural 70mmx40mm en todo el perímetro (dintel y 
jambas), conforme lo recomendado por el fabricante del producto Los puentes del marco de 
carpintería se fijaran mediante tornillos T1 punta aguja al refuerzo realizado con tubo, con ángulos L 
en los extremos que permitirán fijarlo a los perfiles solera inferior y superior. Se colocaran los 
montantes adicionales necesarios para conferir estabilidad y seguridad 

◦  Cerramiento Placa Cementicia  

Como cerramiento Ascensor. 

Se utilizará para la estructura interior y de soporte de las placas, la misma perfileria que la 
especificada en el ítem 6.9. Tabiqueria tipo Durlock, y el emplacado previsto será solo en la cara 
exterior del tabique con Placas Cementicias. 

 AISLACIONES 

Generalidades 

En todas las paredes sin excepción y en las partes del edificio y las obras que deban tratarse 
contra infiltraciones de agua o humedad, se extenderán capas aisladoras, las que deberán 
ejecutarse con el mayor esmero debiendo presentar continuidad, enlace y cierres correctos de todas 
y cada una de las respectivas aislaciones. 

Los materiales a utilizar deben ser los normalizados con un dosaje de M.I.C. 1:3 (Cemento - 
Arena de río exclusivamente) con el agregado del 10% de hidrófugo inorgánico. 

El hidrófugo químico para incorporación al agua de amasado del mortero será de marca 
reconocida (Protexin, Sika, Ceresita) o equivalente a juicio de la Inspección de Obra.  

Requerimientos generales para la ejecución: 

Los trabajos se ejecutarán solamente en tiempo seco y las aplicaciones se realizarán 
observando cuidadosamente las instrucciones escritas o las especificaciones del fabricante. La 
temperatura mínima aceptable en el momento de la aplicación será de 5ª C.  

Todos los substratos deberán quedar libres de elementos sobresalientes, polvo y/o material 
suelto de cualquier tipo y cualquier otra obstrucción que impida la realización de una superficie plana, 
pronta para la colocación. Se colocará un acondicionador de superficies o imprimación según lo 
requerido o recomendado por el fabricante del producto a aplicar.  

El Contratista examinará todas las superficies que recibirán las aislaciones y reportará todas 
las condiciones que impedirían la correcta ejecución. La no observación de esta instrucción se 
considerará una renuncia de cualquier posibilidad de reclamo posterior, determinando que el 
Contratista se hará cargo de todas las correcciones necesarias. La iniciación de los trabajos 
implicará la aceptación de todos los substratos.  

No se realizará ningún trabajo de impermeabilización cuando exista agua de cualquier 
naturaleza sobre las superficies a ser recubiertas, o cuando los materiales para la 
impermeabilización estén mojados o húmedos. 
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En todos los casos deberá garantizarse la más absoluta continuidad de las aislaciones en sí 
mismas y en los encuentros de planos horizontales y verticales.  

◦   Tipos de aislaciones  

Aislación horizontal sobre tierra. 

Polietileno de 200 micrones, bajo platea. 

Bajo la platea y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará una capa de 
polietileno de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de vapor. Deberá cuidarse que no 
haya piedras o elementos que pueda dañar el film. La colocación deberá ser esmerada, de manera 
tal que los paños tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya, deben 
solaparse los paños 20cm como mínimo y pegar esta superposición con algún adhesivo que 
recomiende el fabricante del polietileno.  

Se unirá en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles.  

En caso que posteriormente se apliquen solados delgados o se coloquen con mezclas en 
capas finas, sobre la impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia 
preparada con una parte de cemento y una parte de arena, empastadas con una solución de 50% de 
agua y 50% de Emulsión Hey'di KZ o equivalente. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará 
endurecer 24 horas antes de colocar el solado.  

Aislación vertical bajo revestimientos  

En locales sanitarios existentes, luego de la demolición total del revestimiento y la limpieza 
del mampuesto, se deberá ejecutar una aislación vertical. 

Todos los paramentos de ladrillos a los que se apliquen revestimientos en locales húmedos, 
recibirán previamente un mortero de cemento/ arena/ hidrófugo (1:3 + 10%), espesor 5 mm, 
extendido con cuchara y no azotado.  

Membrana liquida impermeabilizante  

Sobre losas existentes y cubierta a ejecutar, se colocara según especificaciones y 
recomendaciones del fabricante, membrana líquida impermeabilizante con poliuretano tipo Sikalastic 
560. 

Antes de su colocación, se deberá asegurar que la superficie se encuentre perfectamente 
firme, limpia y seca, libre de polvo, grasitud y algas. 

Reconstrucción de Capa Aisladora.  

Generalidades 

A fin de resolver los problemas de humedad interior y exterior del inmueble, se ejecutarán los 
trabajos que se detallan a continuación. 

1- Retiro de Revoques interiores y exteriores, altura 1.00 mts 
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Se procederá a demoler los revoques interiores y exteriores indicados en Plano de 
Intervencion, a una altura de 1.00 mts.  

2- Inyección Interol Infiltración de Sika, y/o similar o equivalente. 

De acuerdo a las especificaciones técnicas del producto se procederá a ejecutar dos hileras 
de perforaciones con mecha de Ø 13 mm, inclinadas hacia abajo en un ángulo de 45º, sobre una de 
las caras del muro. La separación entre los orificios de la misma será de 20 cm. 

Se debe perforar hasta el 70% del espesor de la pared, y realizar los orificios en forma de zig 
zag para lograr una distribución uniforme del producto.  

La hilera más baja estará a 12 cm desde el piso, terminado en paredes de 15 cm de espesor 
y a 24 cm en paredes de 30 cm de espesor, mientras que la segunda estará a 10 cm por sobre la 
primera.  

Aspirar el polvillo del fondo de los orificios y aplicar el producto, dejando que penetre por 
capilaridad, hasta alcanzar el consumo indicado (el procedimiento se deberá repetir, al menos 2 a 3 
veces por día y durante 2 a 3 días) hasta alcanzar la saturación del muro. 

3  Revoque Impermeable Sika 1 (similar o equivalente). 

Se aplicará sobre el muro con un espesor total no menor de 15mm  

a) Azotado impermeable: 5 a 8mm de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo al 10% en el 
agua de amasado aplicado en forma de azotado ( marca 1º calidad). 

b) Revoque grueso 8 a 10mm , ½ - 1 -3 (partes de cemento - cal aérea - arena mediana) para 
asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la capa hidrófuga haya secado.- 

c) Revoque fino, según lo especificado en planilla de mezclas. 

Aislaciones Térmicas y Acústicas  

Generalidades 

El acápite incluye las especificaciones de los materiales y formas de ejecución de los trabajos 
de la aislación térmica y acuesticas, de tabiques, cubiertas y/o paneleria según se indique en los 
planos, memoria y especificaciones particulares. 

Materiales 

Los aislantes térmicos incluyen, pero no se limitan a los siguientes materiales: 

 

 Acustiver R 50 Mm Rollo Lana Vidrio 0.48x18.2 Mts. (tabiqueria de durlock). 

 Rollo Lana de Vidrio de 50mm con aluminio. (Cielorrasos). 
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Los materiales se entregarán en obra y se protegerán de todo daño y especialmente del agua y 
la humedad durante el almacenamiento. Las entregas se realizarán de manera que las cantidades 
sean suficientes para no interrumpir los trabajos subsiguientes 

Las Aislaciones que se requieren para usos particulares de locales (tabiques, cielorrasos y/o 
etc), se ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y cumplirán con las 
reglamentaciones emitidas por organismos públicos y privados con competencia en el área de 
implantación de las obras. 

 

 CONTRAPISOS Y CARPETAS 

◦  Consideraciones Previas. 

Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad necesaria de agua, para su 
fragüe y se apisonará suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada de material 
cementicio. Las caras expuestas de los contrapisos serán perfectamente enrasadas y niveladas. 

En los contrapisos sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta un 
valor de 80% Proctor St, eliminándose previamente la capa de “humus”. 

Debajo de todos los pisos en general se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y 
espesor que en cada caso particular se especifique. 

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá un 
espesor tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas, piezas especiales, etc. 

Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie 
sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado 
de forma de lograr una adecuada resistencia. 

Exteriores e interiores sobre terreno natural: espesor mínimo 12 cm, hormigón de cascote con 
un mínimo de 50 kg de cemento por m3 de mezcla. Serán ejecutados una vez cumplimentado a 
satisfacción. 

b) Interiores sobre losa: espesor mínimo 5 cm, de hormigón de cascotes sin reforzar;  

c) Interiores sobre losa baja en locales sanitarios: de hormigón de cascotes, pobre, de 
espesor suficiente para ocultar cañerías, cajas, piezas especiales, etc.; 

d) En cubiertas de azoteas: contrapiso de hormigón de cascote de 50 kg. de cemento por m3 
de mezcla, y de un espesor mínimo de 5 cm, en coincidencia con los embudos de desagües; 

e) En interior de tanques de reserva: Espesor mínimo de 3 cm, en correspondencia con la 
salida del colector hasta un máximo en la periferia con una pendiente del 10%. 

◦  SOBRE LOSA DE HºAº:  

De Hº pobre alivianado, espesor mínimo 8 cm. 

◦  CARPETA MORTERO C/ HIDROFUGO FRATAZADO 
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Se ejecutarán en 2 cm de espesor, debiendo lograrse una superficie final horizontal, en la que 
no se observen depresiones. 

Las carpetas se ejecutarán de mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo de 
1ª calidad, en la proporción que indique la casa fabricante. Podrá realizarse además el agregado de 
cal para evitar que se produzcan fisuras. 

Se ejecutarán juntas de dilatación que se rellenarán con material asfáltico adecuado, sin que 
al llenar la junta se supere el nivel de la carpeta terminada. Al igual que los contrapisos, al ser 
golpeados con elementos metálicos, no deberán presentar sonido a hueco. 

En el caso particular de los sanitarios, se dará una leve pendiente hacia las piletas de patio, 
que posibilite el escurrimiento de agua. 

◦  BANQUINAS  

Se ejecutarán banquinas en los espacios definidos como bajo mesada en el sector de Oficce, 
y como asiento de equipos e instalaciones especiales que requieran una elevación del nivel de piso 
terminado.  

Serán de hormigón simple de 0,10m de espesor y se terminará con zocalo idem piso en todo 
el frente y laterales interiores. 

 

 PISOS  

◦  GENERALIDADES 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los pisos y 
pavimentos de la obra, según lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones.  

Los distintos tipos de pisos y pavimentos, como así también las medidas, formas y demás 
características de sus elementos componentes se encuentran consignados en los planos y en la 
Memoria Descriptiva.  

El Contratista deberá tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. Los pisos a colocar serán de producción estándar y de fácil 
obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de 
difícil obtención.   

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 

En la colocación de los pisos se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre 
los elementos. 

En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo estar 
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 
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En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario 

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño 
(grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba. 
Los nidos y las áreas desparejas, en los contrapiso y carpetas, se rellenarán previamente a la 
ejecución de los pisos.  

Se replanteará la colocación de baldosas para que, en lo posible, no se coloquen baldosas de 
menos de la mitad de sus tamaños normales.  

Previo a la colocación de las baldosas, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra 
las instrucciones para la distribución y centrado de los mosaicos dentro de los locales, confirmando 
las indicaciones contenidas en los planos.  

La posición del arranque con baldosa entera será aprobada, previamente al inicio de la 
colocación, por la Inspección de Obra.  

Las baldosas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para escuadrarlas alrededor 
de cajas de piso, rejillas, cámaras, etc.  

Se pulirán los cortes necesarios con una piedra fina. Los bordes cortados se colocarán contra 
las instalaciones, salientes, muebles y otras baldosas, con una junta de un mínimo de 1,5 mm.  

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las 
piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica.  

En todos los locales en que deban colocarse tapas de inspección, éstas se construirán de ex-
profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se colocarán 
reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 

Donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no 
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el 
espacio restante con piezas cortadas a máquina.  

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada 3 
m., cuando se coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. Se suministrarán 
todas las piezas de baldosa cerámica necesarias para una colocación completa y terminada.  

El embaldosado y los adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los 
fabricantes de ambos.  

Se efectuará un control general del embaldosado golpeando las baldosas una vez colocadas. 
Se reemplazarán aquellas que suenen huecas.  

La colocación de los pisos y revestimientos se hará con el adhesivo especificado, tomando el 
debido cuidado de seleccionar las baldosas. No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni 
defecto alguno en las baldosas colocadas.  
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En la colocación se asegurará un ancho constante de juntas mediante el uso de separadores 
de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados de cada baldosa. Estos 
separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de empastinado.  

Se cerrarán al paso los lugares embaldosados hasta que el material de asiento del piso haya 
fraguado totalmente e igual precaución se adoptará con posterioridad al empastinado. 

El material de asiento de las baldosas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de 
comenzar a colocar la pastina.  

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas 
inherentes al Contratista. 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a lo indicado en el 
estas ETP y las las reglas de arte, como también a todas las disposiciones de la Inspección de Obra. 

◦   MATERIALES 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una 
de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su 
tipo, en forma inapelable por la Inspección de Obra, cada vez que lleguen partidas para su 
incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista ejecutará a su costo, paños de muestras de cada tipo de solados y 
pavimentos, incluso del pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que resulten, conducentes a una mejor realización y resolución de 
detalles constructivos. 

Se entregarán todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos 
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se 
mantendrán secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.  

Todas las piezas de solados, pavimentos, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en 
perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno.  

A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las 
piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros 
adecuados, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 

◦  EJECUCION 

El replanteo y nivelación de todos los trabajos incluidos en este Capítulo será realizado por un 
experimentado y calificado operador de instrumentos.  

Se deberán mantener los puntos topográficos de referencia, los mojones y los marcadores, 
protegiéndolos de todo daño y/o desajuste. En casos donde sea necesario se deberán reubicar los 
puntos de referencia en lugares protegidos.  

En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y las condiciones existentes en 
el emplazamiento, la Inspección de Obra realizará los ajustes menores a los trabajos especificados 
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que sean necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue derecho al Contratista a 
reclamar costo adicional alguno.  

◦  EMPASTINADO 

Antes de efectuar el empastinado, se deberán mojar abundantemente las baldosas, a fin de 
verificar la similitud de color y textura. 

Se limpiarán a fondo las juntas saturándolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que 
se introducirá en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del embaldosado, para 
crear una superficie de terminación pareja y lisa. Se evitará el desborde de las juntas.  

Las juntas se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que la capa superficial 
de las baldosas, que deberá ser provista en el momento de su uso.  

◦  LIMPIEZA Y PROTECCION 

Se limpiarán las superficies luego de colocar la pastina. No se deberán emplear soluciones de 
ácidos para limpiar las baldosas.  

Al terminar la colocación, se barrerán los pisos para remover todas las partículas y otros 
materiales que pudieran dañarlo. Se limpiarán los pisos con trapo húmedo y los exteriores con 
manguera.  

El curado de los pisos que requieran esa operación deberá realizarse con productos 
recomendados por los fabricantes evitándose la utilización de otros métodos sin la aprobación previa 
de la Inspección de Obra. 

Los pisos se protegerán de daños hasta la Recepción Provisional.  

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección  de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de las superficies ejecutadas, si llegare el caso. 

◦  PISOS INTERIORES: 

9.6.1. Piso Porcellanato 60x60 tipo SIDNEY GREY rectificado de Cerro Negro.  

En el interior del Edificio, según plano de solados, se colocara un piso porcellanato 60x60 tipo 
Sidney Grey, o similar y/o equivalente. 

Deberán presentar superficies planas, regulares y serán dispuestos según pendientes, 
alineación y niveles que señale la Inspección. 

Serán de 1ª calidad, y se colocarán con mortero desarrollado por el fabricante para su mejor 
adherencia y control de dosificación y granulometría. 

La terminación se ejecutara con un barrido con pastina desarrollada por el fabricante, de color 
del piso colocado, cuidando que esta penetre lo suficiente en la junta para lograr un perfecto sellado 
de la misma.  
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9.6.2. Pisos de Goma 

En Sala de Capacitación, Sala de Audiencia,, Sala de Audiencia TI, y Camara Gesell. 

Se colocara piso de goma con propiedades antiestáticas, conductivo y resistente a productos 
químicos, modelo tipo Viva HM 3,5mm 1.00x1.00 GRAVEL o ASH de Indelval, similar y/o 
equivalente.  

El material deberá cumplir con todas las certificaciones de calidad que la norma requiera. 

Se colocará un perfil de Aluminio natural como separador entre el piso de goma y la baldosa 
de porcellanato. El mismo será presentado a la inspección para su aprobación previo a su 
colocación. No se aceptaran salientes ni diferencias de nivel en el encuentro entre ambos pisos. 

◦  PIEZAS DE REPUESTO 

El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá 
entregar, a su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 
1 % (uno por ciento) de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 2 (dos) m2 de cada tipo. 

 

 ZOCALOS Y UMBRALES 

Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los zócalos y 
umbrales de la obra.  

◦  ZOCALOS  

Generalidades 

El Contratista deberá tener en cuenta que los zócalos a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. Los zócalos a colocar serán de producción estándar y de fácil 
obtención en el mercado, evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de 
difícil obtención.   

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo 
de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 

Materiales 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una 
de las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su 
tipo, en forma inapelable por la Inspección de Obra, cada vez que lleguen partidas para su 
incorporación a la obra. 

Asimismo, el Contratista ejecutará a su costo, muestras de cada tipo de zócalos, a fin de 
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que  resulten, conducentes a una mejor 
realización y resolución de detalles constructivos. 
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Se entregarán todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos 
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se 
mantendrán secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.  

Todas las piezas de zócalos deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas 
condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto alguno.  

A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las 
piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecua-
dos, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepción provisional de las obras. 

Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las 
instrucciones para la distribución y centrado de las piezas dentro de los locales. 

Se alinearán todas las juntas, vertical y horizontalmente. Las piezas se cortarán y perforarán 
mecánica y prolijamente.  

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Todas las 
piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica.  

En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan. 

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y a cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de las superficies ejecutadas, si llegare el caso. 

a) Zócalos de PVC extraline negro mate tipo Atrim de 15x100, en correspondencia con piso 
de Goma: 

Serán de Zócalo de Poliestireno reciclado con frente color negro y terminación mate. 

Se colocara luego del piso ya terminado formando un ángulo de 90° entre ambos. Se utilizara 
abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil. 

Se tendrá en cuenta para la colocación, el retiro de pegamento con un paño húmedo 
inmediatamente después de colocar el perfil. 

 

b) Zócalo Porcelanato: 

Se utilizaran las mismas piezas que los pisos, y seran de 7x60cm. 

Para su colocación, deberá cuidarse que las juntas de ambos planos, horizontal y vertical, 
estén en coincidencia. 

 MESADAS y SEPARADORES GRANITICOS 

11.1.   En Office:   Será de Granito Gris Mara de 2.5 de espesor -ME2-. Se empotrara 
en el muro lateral y en todo el largo del muro de fondo, apoyándose en el extremo libre sobre 
el mueble bajo mesada. Se realizará el calado coincidente con la bacha de pileta de acero 
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inoxidable a colocar, fijándola y sellándola por método adecuado, y el correspondiente al 
anafe eléctrico - E3 -. 

En todos los casos se colocará a una altura de 0,90m, desde el nivel de piso 
terminado y se practicara el agujero correspondiente según la grifería de mesada 
especificada. 

Accesorios a colocar: 

SA4:  Bacha de Acero Inoxidable tipo E54 -58x36- de Jhonson, o similar y/o 
equivalente. 

SA5:  Bacha de Acero Inoxidable tipo E37 -37x34- de Jhonson, o similar y/o 
equivalente. 

G3:      Grifería monocomando tipo Unimix 0411.01 de FV, o similar y/o equivalente. 

A1:  Desague rigido a la vista cromado de FV. 

11.2:  En Sanitarios: Será de Granito Negro San Gabriel de 2.5 de espesor -
ME1-, con frentin ingletado y zócalo superior del mismo material en todo el largo de la 
mesada, de medidas según plano de detalle. Se empotrara en los muros laterales, y se 
realizará el calado coincidente con la/as bacha/as de pileta de acero inoxidable a colocar, 
fijándola/as y sellándola/as por método adecuado. 

Sobre el frente, en forma oculta en todo el largo se reforzara el apoyo de la mesada con un 
perfil de hierro angulo o tubo estructural amurado   

Accesorios a colocar: 

SA2:  Bacha de Acero Inoxidable tipo Boly 340L (DIAM. 34) de Jhonson, o similar y/o 
equivalente. 

SA6:  Bacha de colgar 45x40h 105 – 1 orificio – tipo H 450 de Roca, o similar y/o 
equivalente. 

SA8:  Bacha de Acero Inoxidable tipo Boly 300L (DIAM. 30) de Jhonson, o similar y/o 
equivalente. 

G2:  Grifería Automática tipo Pressmatic 0361.02 Inclinada de FV, o similar y/o 
equivalente. 

 REVOQUES 

◦  GENERALIDADES 

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques interiores y 
exteriores.  

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el 
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El trabajo de 
revoques incluye, pero no se limita, a: 

 Revoque grueso bajo revestimientos.  
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 Revoque grueso y fino a la cal fratasado al fieltro, interior.  

 Revoque grueso bajo revoque fino especial, exterior.  

 Revoque fino especial, exterior.  

Mano de Obra y Equipos:  

Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra 
especializada. 

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres 
y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán 
metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.  

El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de 
engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda 
ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa. 

Condiciones previas: 

En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya 
fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. 

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el 
perfecto  aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, 
corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección. 

Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de 
alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido 
para proporcionar adherencia. 

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se 
hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser 
causantes de futuro desprendimientos.   

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de 
mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 
centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado 
a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación. 

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista 
deberá ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección de Obra. 
Recién una vez que estas muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al 
comienzo de los trabajos. 

Ejecución:  

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” 
los morteros.  

Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al viento 
y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposición y 
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poca superficie.   Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia 
fina. 

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el paramento, fajas a una 
distancia no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se 
rellenarán con el mortero que corresponda. 

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se 
aplicará antes de que se complete su fragüe. 

Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 
a 20 mm y los enlucidos de 3 a  5 mm. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u 
otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida 
por el Contratista. 

Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección 
de los paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rectilíneos, para 
lo cual se emplearán herramientas con cantos apropiados. 

Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o 
ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban 
aplicar en ellos.  

Cuando así se especifique en los documentos licitatorios, se resolverán determinados 
encuentros mediante la ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que se indique. 

Guardacantos y Aristas:  

Toda arista saliente de revoques interiores, deberá llevar guardacantos de chapa 
galvanizada, aún cuando no haya sido expresamente indicado en el PETP, o en la Planilla de 
Locales. 

Las aristas verticales la llevarán hasta una altura mínima de 2,00 metros desde el piso.  

Las aristas horizontales o inclinadas, ubicadas a menos de 2,00 metros del nivel de piso, 
deberán tener igual protección aún cuando no fuera especificado en los Planos, Planillas o Pliegos. 

En los todos los revoques exteriores y cargas de azoteas, todas las aristas verticales, 
horizontales o inclinadas deberán ejecutarse redondeadas para disminuir deterioros, con un radio 
aproximado de unos 7 mm, salvo disposición diferente establecida al respecto en el PETP. 

Si en la preparación de los jaharros no se hubiera previsto este redondeado, se admitirá el 
rebajado de las aristas con el revés de un mosaico.  

La Inspección por Orden de Servicio deberá aprobar muestras previas, de las aristas a 
ejecutarse. 

Revoques en locales Sanitarios:  

En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se 
adelantará la ejecución de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las 
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franjas que ocuparán aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del 
azotado hidrófugo, cuando así corresponda. Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el 
nivel del piso terminado del local y las medidas y ejes necesarios para el replanteo de griferías y 
conexiones, sirviendo además de especial  referencia para conseguir que las griferías queden con su 
cuerpo al ras con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las 
campanas o conexiones que en ningún caso serán admitidos. 

Previsiones para Zócalos:  

En todos los locales y patios que lleven zócalos cerámicos o graníticos, cuya colocación deba 
quedar enrasada o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se 
deberá replantear la exacta ubicación en altura de éstos y mediante la utilización de reglas de 
medidas adecuadas, se deberá disponer un corte en los revoques para la formación de una “caja” 
apropiada para albergarlos.   

En estos casos se cuidará especialmente la continuidad de azotados hidrófugos con otros 
mantos hidrófugos o capas aisladoras, si así correspondiera.  

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zócalos deberá quedar 
prolijamente ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en ángulo vivo, para 
posibilitar que el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso. 

Remiendos:  

Con el fin de evitar remiendos en obras nuevas, no se ejecutará el revoque final de ningún 
paramento hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos precedentes. 

Cuando por causas de fuerza mayor no pudieran ser evitados, se preverá la utilización de 
jaharros y  enlucidos ejecutados con igual mezcla y un abundante y reiterado mojado de las zonas a 
reparar. 

Si el enlace de los enlucidos no fuera irreprochable, será  rechazado por la Inspección y 
mandado a rehacer  hasta que lo considere aceptable. 

◦  REVOQUE EXTERIOR 

Azotado hidrófugo y grueso exterior:  

Se aplicará sobre el muro con un espesor total no menor de 15mm  

a) Azotado impermeable: 5 a 8mm de mortero de cemento 1:3 con hidrófugo al 10% en el agua de 
amasado aplicado en forma de azotado. 

b) Revoque grueso 8 a 10mm , ½ - 1 -3 (partes de cemento - cal aérea - arena mediana) para 
asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la capa hidrófuga haya secado.- 

c) Revoque fino, según lo especificado en planilla de mezclas. 

◦  REVOQUE INTERIOR:  

Salvo en los casos en que se especifique especialmente lo contrario los revoques tendrán un 
espesor total mínimo de 1,5 cm. 
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Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados evitando los remiendos por cortes o 
canaletas, para lo cual estos trabajos deberán efectuarse antes de proceder a la presente tarea. 

Revoque grueso o jaharro: 

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se construirán el revoque grueso o jaharro con 
el mortero apropiado. Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procederá a 
la construcción de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenará con el mortero para 
conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias de las paredes de ladrillo y la tolerancia de 
medidas. 

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigón que interrumpan las paredes de 
mampostería se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigón y con un 
sobreancho de por lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal 
desplegado o malla plastica. 

Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o vina polietileno 
espumado debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como 
consecuencia de la dilatación por el exceso de temperatura. 

El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. 
Cuando se deba aplicar previamente aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que 
comience su fragüe. 

En todas las superficies, se ejecutara un revoque grueso a la cal reforzado, con un espesor 
mínimo de 1,5cm, mezcla 1/8:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) como base para la aplicación del 
enlucido de terminación según corresponda en cada caso.. 

Enlucido a la cal: 

El revoque fino se realizara únicamente después que el revoque grueso haya fraguado y se 
encuentren finalizadas las canaletas e instalaciones aprobadas. Luego de efectuar el fratasado, se 
pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas, a 
satisfacción de la Inspección de Obra. 

Tendrá un espesor máximo de 3 a 5mm y la mezcla del enlucido  tendrá un dosaje 1/8: 1:4 
(cto. / cal aérea / arena fina). Este tipo de mezcla se utilizará también en las reparaciones a efectuar 
en sectores de revoque dañado de muros existentes. También se podrán utilizar premezclas de 
fabrica, para su aplicación se seguirán las especificaciones técnicas del fabricante. La arena fina 
será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material 
grueso. 

◦  REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS:  

En todos los locales sanitarios o en aquellos que especifique la Planilla de Locales, se deberá 
ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo 
especificación en contrario establecida en el PETP.  

Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre 
los distintos paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden 
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convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan 
aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc.  

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento 
previsto para el local. 

 

 REVESTIMIENTOS 

◦  CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Las superficies de terminación de los distintos paramentos deben ser adecuados al destino 
del local, no permitiéndose la presencia de terminaciones superficiales rugosas que permitan la 
acumulación de polvo. 

Para la colocación de los revestimientos se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar 
los revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, es decir, de 1º calidad; 

b) En correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, los recortes deberán ser 
perfectos y no se admitirá ninguna pieza de revestimiento rajada, partida, etc.; 

c) El encuentro del revestimiento con el revoque de los muros, deberá ser bien neto y 
perfectamente horizontal; 

d) Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen 
a hueco, pues de producirse éste inconveniente, como así mismo cualquier defecto de colocación, la 
Inspección ordenará la demolición de las partes defectuosas. 

◦  CERAMICO ESMALTADO REVESTIMIENTO 30x60  - R1-  

En Baños. 

Se utilizarán cerámicos de 1ª calidad de 30x60 cm, lisos y de color blanco, tipo modelo Net 
Blanco Satinado de San Lorenzo, o similar o equivalente. Se colocarán con pegamentos de marcas 
reconocidas y las juntas se empastinarán. En las mochetas salientes que tengan revestimiento se 
colocarán perfiles de terminación en "L" de aluminio. 

La altura de colocación será la indicada en plano de detalle, empezando y terminando en 
todos los casos con una pieza entera. Solo habrá cortes en los quiebres de paredes. 

◦  CERAMICO ESMALTADO REVESTIMIENTO 20x50 – R2-  

En Oficce. 

Se utilizarán cerámicos de 1ª calidad de 20x50 cm, lisos y de color blanco, tipo modelo Net 
Line Satinado de San Lorenzo, o similar o equivalente. Se colocarán con pegamentos de marcas 
reconocidas y las juntas se empastinarán. La altura de colocación será la indicada en plano de 
detalle.  

Llevara un perfil U de Acero Inox. de 3mm s/ plano -L1-, el cual deberá ser aprobado por la 
inspección previa a su colocación. 
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 CARPINTERIAS 

◦  Consideraciones Generales. 

Las condiciones generales y los requisitos que deben cumplir las ventanas y puertas 
exteriores de los edificios, se hallan establecidas en la Norma IRAM 11507. 

◦  Aspectos Funcionales de Durabilidad y Mantenimiento: 

Cierre:  

Salvo en el caso de puertas de acceso a terrazas, balcones, etc., los cerramientos en 
posición de cierre no serán practicables desde el exterior, y los que los son, estarán dotados 
de un dispositivo que permite bloquearlos desde el interior. 

Vibraciones. 

En los diferentes elementos constitutivos de un cerramiento así como en el montaje para 
formar el conjunto, se eliminará todo factor que pueda dar lugar a ruido o roturas por vibraciones. 
Cuando esto no sea posible por razones de funcionamiento, deben preverse elementos adecuados 
para su absorción o amortiguamiento. 

Movimiento debido a la humedad. 

Los cambios en las medidas o forma del cerramiento y sus partes causados por la presencia 
o ausencia del agua y variaciones de humedad dentro de las habitaciones en la zona, no deben 
afectar su comportamiento. El fabricante debe indicar la variación de las medidas y formas del 
cerramiento y de sus partes. 

Durabilidad. 

Teniendo en cuenta los factores normales de destrucción (corrosión, radiación solar, 
abrasión, hielo, etc.) y dentro de un uso y conservación también normales, el conjunto que forma el 
cerramiento debe conservar, por un período de tiempo equivalente al de la vida útil del edificio, todas 
las cualidades que se derivan de las exigencias humanas. 

Los materiales utilizados en un cerramiento, incluidos los que constituyen los herrajes y los 
elementos de unión, deben conservar sus propiedades (resistencia mecánica, estabilidad física y 
estabilidad química) durante el período de vida previsto para el cerramiento con mantenimiento 
normal. 

Los elementos del cerramiento que no sean accesibles, y por ello no puedan mantenerse 
normalmente, estarán construidos con materiales que garanticen una durabilidad equivalentes a las 
partes que son accesibles. 

Maniobra y mantenimiento. 

Los cerramientos estarán dotados de dispositivos de seguridad para la apertura y cierre, de 
forma que tales operaciones se realicen fácilmente y sin riesgo de accidentes. Si fuese necesario sus 
partes móviles tendrán dispositivos de equilibrado y frenado. 
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Los mecanismos y herrajes para fijar, eventualmente, las partes practicables en posición que 
permitan la limpieza de los empanetados, así como la propia concepción del cerramiento, deben ser 
tales que: 

* Las operaciones sucesivas no presenten, en caso de falsa maniobra, peligro alguno para el 
operario; 

* Tengan un dispositivo adecuado que asegure la posición conveniente de la hoja de 
limpieza; 

* Quien lleve a cabo la limpieza pueda apoyarse sobre el cerramiento sin riesgo de caída 
hacia el exterior; 

* Los mecanismos sean accesibles con el fin de desmontarlos y separarlos fácilmente, sin 
necesidad de desmontar todo el conjunto y dañar los acabados. 

◦  CARPINTERIAS METÀLICAS   

Según Planilla de Carpinterías y/o Plano de Intervención. 

Según se identifica en planos y planillas, se deberán reemplazar los marcos metálicos en mal 
estado. 

Será Marco Bastidor de Chapa doblada BWG Nº 16, cuidando la correcta ejecución de 
soldaduras. En todos los casos, se aplicará sobre el marcos, dos manos de anticorrosivo al cromato 
(una en taller y otra en obra). No se aceptarán piezas con uniones o defectos. 

 Puertas salidas de Emergencia con barral antipánico. 

Características Generales:  

El edificio actualmente cuenta con 4 carpinterías de salida de emergencia ubicadas en el 1er 
y 2do nivel respectivamente. Acorde a la antigüedad de las mismas y el faltante de algunos 
elementos, deberá realizarse el mantenimiento de estas aberturas. Se prevé entonces el ajuste de 
cada una de ellas al marco metálico existente que las aloja, previa pintura de dicho elemento.  En 
relación a los bárrales antipánico se indica el recambio y provisión completo de los mismos por unos 
del tipo Simple marca Jaque Push c/Manija o Pomo y Cerradura.  

En este sentido, las aberturas dispuestas en el nivel de Planta Baja, denominadas P1 (acceso 
frente) y la ubicada en el sector posterior (existente), cumplirán con la función de salida de 
emergencias. En consecuencia deberán equiparlas con Barrales Antipánico Dobles del tipo marca 
Jaque 290 Doble Hoja con Accesos Exterior.  

CARPINTERIAS DE ALUMINO  

Generalidades: 

El aluminio será del tipo pesado, línea Módena o equivalente, color anodizado similar a la 
carpintería existente. Se cuidará la correcta unión de las piezas, la perfección de los cortes para 
alojar herrajes y el ajuste de piezas. No se aceptarán piezas con uniones o defectos. 

14.4.1. Puerta Ventana y Ventanas. Según Planilla de Carpinterías. 
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Serán de Aluminio tipo pesado.  

Premarcos: Llevaran premarcos de Aluminio para optimizar la colocación y el resguardo de 
las carpinterías. 

Serán colocados a filo de muro interior, no admitiéndose entradas o salientes desiguales 
respecto al plano de paramentos. 

Marco y Hoja: serán de perfiles de aluminio pesado tipo Módena o equivalente color 
anodizado. Se cuidará la correcta unión de las piezas, la perfección de los cortes para alojar herrajes 
y el ajuste de piezas. No se aceptarán piezas con uniones o defectos. 

Las uniones entre perfiles, se realizaran mediante cortes efectuados a 45°, perfectamente 
unidos entre si. No se permitirán luces entre los mismos. 

Las superficies y las uniones se terminarán bien alisadas y suaves al tacto. Las partes 
móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

En la colocación de la carpintería de aluminio no se admitirá, en ningún caso, falsos plomos, 
falta de alineación entre las jambas ni desniveles. 

Todos los trabajos de armado se harán con máxima precisión y prolijidad, a fin de proteger 
los perfiles de raspados o daños. 

Vidrios: serán en su mayoría del tipo DVH, interior laminado 3+3/cámara de aire de 
9mm/exterior templado de 5mm, salvo indicación espacial en Planilla de Carpinterías. 

Herrajes: En todos los casos deberán incluirse los herrajes necesarios para el correcto 
funcionamiento de las carpinterías, es decir: cerraduras con llave doble paleta en puertas exteriores, 
picaporte doble balancín de aluminio, fallebas, etc.  

La perfilería a utilizar debe responder en su escuadría al tamaño de la abertura, asegurar 
suficiente rigidez, resistencia al viento y estanqueidad al agua. Las uniones serán por atornillado con 
escuadras o ángulos remachados. En las zonas marítimas, expuestas a erosión eólica o atmosférica 
agresiva debe preverse una capa de anodizado o pintura especial para aluminio. Los elementos de 
perfilería no pintados en contacto con hormigones y/o morteros llevarán una capa de pintura 
impermeable previo a su colocación. 

Consideraciones en la colocación. 

La colocación de la carpintería deberá realizarse con posterioridad a la ejecución de los 
revoques interiores, a los fines de no dañar las mismas. 

Se rechazarán los marcos y hojas que durante la ejecución o plazo de garantía se hubieren 
hinchado, alabeado, resecado, oxidado o deteriorado, quedando a cargo de la Contratista la 
provisión y colocación de nuevos elementos. 

Cuando se trate de piezas de aluminio sujetas a corrosión especialmente salina, deben sufrir 
un tratamiento de oxidación anódica, que comprende decapado, esmerilado y pulido mecánico. 

Las juntas entre hojas y marcos serán estancas al agua de lluvia y a las corrientes de aire. 

◦  HERRAJES 
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Se aplicarán en las partes correspondientes. En marcos metálicos, las pomelas se colocarán 
practicando una ranura y soldando eléctricamente la pomela. La Inspección podrá modificar o 
rechazar todo herraje que no reúna las condiciones de solidez, resultado práctico en su manejo o no 
se ajuste a los detalles. 

Todas las puertas placas tendrán bisagras tipo pomelas de bronce platil atornilladas al marco 
y al bastidor de la puerta.  

Las cerraduras exteriores de seguridad del tipo a paleta, tendrán combinación única para 
reducir costo de duplicado de llaves.   

Las cerraduras de sanitarios serán con pomo y cerradura libre-ocupado. 

 

 VIDRIOS Y ESPEJOS 

◦  GENERALIDADES 

El cerramiento estará diseñado de manera que la colocación de los vidrios, en especial de 
aquellos que sean de gran tamaño, se puedan efectuar dejando las holguras necesarias para 
interponer los elementos de fijación de vidrio que cada norma fije en particular y para evitar roturas. 

Se verificara el espesor recomendable de vidrios en función de la presión máxima de viento 
más la succión (según la región, la orientación del edificio y sus formas), las medidas de los vidrios 
(relación superficie/perímetro), la zona de edificación (expuesta o protegida), y la altura de los paños 
dentro del edificio.  

El cálculo se hará en la forma establecida en la norma IRAM 12565. 

Los cerramientos sometidos al ensayo de resistencia al viento de tempestad, según norma 
IRAM 11590, no presentarán deformación residual permanente y el caudal de aire infiltrado será 
como máximo, 10% mayor que el determinado por el ensayo respectivo. 

Serán de la clase y tipo que en cada caso se especificare en la Planilla de Carpinterías. 
Serán de fabricación esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas y 
otros defectos; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. La 
Inspección tendrá derecho a rechazar y hacer retirar los vidrios que no cumplieren con éstos 
requisitos. 

El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el 
armazón que deba recibirlos. La colocación se hará no permitiendo en ningún caso que el vidrio 
toque con la estructura que lo contiene. 

Al quitar el contravidrio de su respectiva estructura, se cuidará de no dañarlo, poniendo 
especial atención al volverlos a su lugar. 

En aberturas de aluminio se colocará con su correspondiente burlete de goma y contravidrios 
del mismo material y color que la abertura. 

◦  VIDRIOS 3+3 

Según Planilla de Carpinteria y Detalles de Tabiqueria::  
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Se colocara en Carpinterías y Tabiqueria de Aluminio, según se indica en documentación 
grafica, cristal laminado de seguridad 3+3mm, incoloro. Se realizara bastidor con soleras del sistema, 
y se emplacara el recuadro resultante. Se tomaran las aristas con perfiles cantoneras. Sobre estos 
marcos se colocara el vidrio el cual se fijara con contra vidrio de aluminio y sellador neutro 
transparente. 

◦  ESPEJOS 

E1 

Se ubicaran sobre los lavatorios, en todo el largo de la mesada, y se colocaran pegados con 
pegamento monocomponente a base de siliconas.  

Deberán estar fabricados con cristales de buena calidad tipo FLOAT de VASA similar y/o 
equivalente. Tendrán cantos biselados y sus bordes pulidos, con aristas de frente en chanflee a 45º, 
espesor 6 mm.  

 

 .MUEBLES Y EQUIPAMIENTO. 

◦  MU1 – MUEBLE BAJO MESADA – En oficce. 

Se colocará un mueble bajo mesada, del tipo y medidas según Plano de Detalles, amurado a 
la pared y a la banquina. 

Tendrá un modulo de dos puertas de abrir, con un estante intermedio del mismo largo y 
material, otro modulo igual pero de una sola puerta, y un modulo con cajones s/ plano. Los frentes 
serán de MDF tipo MASISA similar y/o equivalente, con terminación melamínicas en ambas caras 
color CENIZA, de 18/19mm de espesor y filos PVC. 

Los herrajes, bisagras y demás elementos que componen el mobiliario serán de 1° calidad. 
Tanto las puertas como los cajones, llevaran “perfil manija tirdador C” de Aluminio reforzado, en todo 
el frente del modulo de abrir, de marca reconocida en el mercado. 

◦  MU2 – MUEBLE ALACENA – En Oficce 

Serán del mismo material y características que el bajo mesada, estarán conformados por dos 
módulos dobles con puertas y estante intermedio en todo el largo, con medidas y diseño según 
plano.  

◦  MU3 – MUEBLE GUARDADO/LIMPIEZA  – En oficce 

Se colocarán según plano, dos módulos con hojas de abrir hasya cielorraso, sobre bastidor 
de madera, amurado al muro de mampostería y banquina., con cerradura individual en cada modulo 
de abrir tipo Cajón Cuadrada de Ducasse D19x22mm, o similar y/o equivalente. 

Los frentes serán de MDF tipo MASISA similar y/o equivalente, con terminación melamínicas 
en ambas caras color igual a la melamina del muebles bajo mesada y alacena, de 18/19mm de 
espesor y cantos de PVC. 

Llevaran 4 estantes distribuidos equidistante de la misma melamina y terminacion que las 
puertas. 
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◦  MU4 – MUEBLE MESA DE ENTRADAS 

Sera según plano de detalle correspondiente. 

◦  E3 – ANAFE ELECTRICO – En Office. 

Se proveerá e instalara en cada Oficce, un anafe eléctrico 2 hornallas de Acero Inoxidable, 
tipo Mod. GE30 de DOMEC o similar y/o equivalente. 

◦  E5 – HELADERA FRIO DIRECTO 

En Oficce de la PB, se proveerá e instalara una Heladera frío directo tipo ESLABON DE 
LUJO, capacidad 277lts. similar y/o equivalente, con las siguientes características: 

 Medidas:  Alto 166.4cm, Ancho 59.2cm, Prof. 59.3cm. 

 Capacidad:  277lts. 

 Eficiencia Energetica:   A 

◦  E13 – HELADERA FRIO DIRECTO - Bajo Mesada. 

En Office según detalle, se colocara heladera bajo mesada tipo Whirlpool WRA 12B 120 lts, 
blanca 48x65x86 de altura 

◦  E12 – TERMOTANQUE ELECTRICO 

En office según detalle, se colocara un termotanque eléctrico mural, capacidad 30 lts, Andris 
Lux de ARISTON, o similar y/o equivalente. 

 

 

◦  E11 – TERMOTANQUE ELECTRICO 

En office según detalle, se colocara un calentador de agua tipo ARISTON Pro R 80lts, similar 
y/o equivalente.. 
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 CUBIERTA 

Se resolverá el cierre del hueco del ascensor, con una cubierta de estructura acorde al 
sistema utilizado para el cerramiento vertical. Se realizara la aislación de la cubierta siguiendo lo 
mencionado en Rubro Aislaciones, 

 CIELORRASOS 

◦  GENERALIDADES. 

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr 
superficies planas, sin alabeos y depresiones. 

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. 

En todos los casos se ejecutarán las buñas y molduras indicadas en los planos de Proyecto. 

Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos 
indispensables, se exigirá el nivel de terminación adecuado y concordante con el resto del cielorraso. 
En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir la demolición completa de paños enteros y su 
re-ejecución.  

El cielorraso deberá prever la colocación de los artefactos eléctricos correspondientes con el 
sistema y características, y la aislación según se indica en rubro correspondiente. 

En caso de ser necesario, y lo requiera la inspección, se realizaran tapas de inspección de 
"Durlock®" compuestas por un marco fijo de aluminio prepintado blanco y un marco movible (90°), 
que puede ser desmontado para facilitar el acceso. Las terminaciones en el caso de juntas, aristas, e 
intersecciones de placas de diferentes planos se tomarán con cinta y masilla. Las superficie de las 
placas, luego de masilladas y lijadas en su totalidad, quedarán perfectamente lisas y listas para 
pintar. 
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◦  SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO. 

Los cielorrasos de placas suspendidas, podrán ser utilizados respetándose las 
especificaciones técnicas del fabricante. Todo sistema debe estar previamente aprobado por la 
Inspección. Las placas pueden ser livianas o pesadas, debiéndose verificar en ambos casos las 
capacidades de aislación térmico-acústica. 

Se emplearán soleras U 35-70-35 mm., y montantes C de 35-69-30 mm., con alas 
moleteadas, de chapa de acero Nº 24 zincada por inmersión en caliente, fabricadas según Norma  
IRAM IAS U 500 243:2004. 

Se ejecutarán siguiendo el procedimiento indicado por la las indicaciones del fabricante y la 
Inspección. 

Se deberán realizar los refuerzos adecuados para soporte de artefactos eléctricos, 
ventiladores, etc. 

Sobre la estructura del cielorraso se aplicará la placa de roca de yeso que se especifique en 
Plano de Cielorraso, ya sea desmontable común, acústica o junta tomada, para luego colocar sobre 
esta, la aislación de Lana de Vidrio de 50mm como aislante acústico. Esta solución se realizara en 
toda la superficie donde se especifique cielorraso suspendido.  

Cuando se ejecute el cielorraso con junta tomada, las placas se atornilláran cada 30 cm, y se 
colocarán en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. 

Las juntas se tomarán con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante.  

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con 
“serruchín”.  

Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios. 

Se deberá solicitar aprobación de muestras. 

18.2.1.  DESMONTABLE DE PLACAS  

Deberán colocarse respetando los niveles determinados en el plano de cortes. Las placas 
deberán ser módulos de 60 x 60, según se indique en Plano de Cielorrasos. 

La mano de obra que emplee el Contratista, deberá ser sumamente especializada en este 
tipo de labor. 

a) Tipo Deco Clasic de Durlock, desmontable de 60x60, según plano. 

a) Tipo Deco Acustic de Durlock, desmontable de 60x60, según plano. 

18.2.2.  JUNTA TOMADA 

Se construirá con estructura de perfiles metálicos de 70 mm x 35 mm a la que se le 
atornillarán las placas de roca  de yeso de 9,50 mm con tornillos autorroscantes Nº 2.  

Todas las uniones entre cielorraso de roca de yeso y mamposterías o tabiques, llevarán una 
buña, a modo de moldura, de manera que la unión quede oculta en el fondo de la misma.  
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El modulo de ajuste sera según se indica en plano y verifique la inspección. 

Deberá preverse las aberturas para rejillas de aire acondicionado como así también aberturas 
para los artefactos de luz embutidos y poner especial cuidado en el replanteo de los mismos.+ 

a)  Placa tipo Clasic de Durlock, según plano. 

b) Placa tipo RH de Durlock, p/ locales húmedos., según plano en locales sanitarios. 

 

 INSTALACIONES SANITARIAS 

◦  GENERALIDADES 

Las instalaciones deben ser previstas, diseñadas y ejecutadas conforme las normativas que 
para cada una de se señalan. 

Comprenderá todos los trabajos y materiales que fueren necesarios para realizar las 
instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o 
complementario que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación 
de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. 

Las instalaciones y materiales a utilizar deben contemplar las siguientes premisas básicas: 

a) De diseño sencillo y uso fácil para los usuarios. 

b) Ejecutada con materiales y elementos de buena calidad y alta confiabilidad. 

c) Prever el uso intensivo, expuesto a golpes e inclusive a malos tratos. 

d) Instalación fácilmente removible y reparable con repuestos accesibles en el lugar de 
emplazamiento. En locales con instalaciones especiales, como ser, sanitarios, se deberá evaluar la 
conveniencia de ejecutar tabiques con instalaciones de fácil acceso posterior (Pasillo de 
mantenimiento). 

e) En caso de realizarse instalaciones no embutidas, estás deben ser ejecutadas con 
materiales resistentes, perfectamente adosados a los elementos estructurales o muros. Deben 
contar con protecciones que eviten roturas por golpes accidentales o intencionales y estar colocados 
a alturas de difícil acceso. No se aconseja colocar instalaciones en contrapisos, salvo las 
imprescindibles. 

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a:  

 Provisión e instalación del sistema de desagües cloacales (baños y oficce) 

 Provisión e instalación del sistema de desagües pluviales (cubierta ascensor)  

 Provisión e instalación del sistema de agua fría y caliente (baños y oficce) 

Estará a cargo del contratista la provisión de materiales, transporte, mano de obra y 
preparación de planos ejecutivos, para la ejecución de la totalidad de: 

 Desagües cloacales y pluviales.  

 Ventilaciones.  
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 Distribución de agua fría y caliente.  

 Colocación y conexionado de todos los artefactos sanitarios y broncerías.  

 Alimentación de equipos y sistemas (instalación de calefacción e instalación de riego).  

 Conexión con redes exteriores. (si correspondiera). 

Comprende también la provisión de materiales y la ejecución de pequeñas cámaras de 
desagüe, la previsión de agujeros de pases para cañerías, durante la ejecución de estructuras de 
hormigón, la provisión y colocación de insertos, tapas y marcos, el tapado de zanjas, canaletas, 
pases de cañerías y demás boquetes que el Contratista hubiere abierto al ejecutar las instalaciones .  

El Contratista garantizará el cumplimiento de las condiciones especificadas más adelante y 
será responsable tanto por la ejecución de las instalaciones como por su comportamiento. 

◦  ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES 

Las instalaciones serán sometidas a las Inspecciones y/o pruebas que se enuncian a 
continuación: 

a)  De Materiales: La Contratista deberá obtener de la Inspección la aprobación del 
muestrario de la totalidad de los materiales, artefactos,  accesorios, etc. a utilizar en la instalación.  

Los materiales a proveer y artefactos a instalar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida 
calidad. Los mismos deberán estar acopiados en obra. De ser rechazados total o parcialmente por 
no responder a la calidad requerida en planos y/o especificaciones, la Empresa procederá a su total 
retiro del recinto de obra. 

b) De colocación: La Empresa proveerá a la Inspección de los elementos adecuados para 
posibilitar el control de las pendientes dadas a cañerías cloacales y pluviales. Se incluyen en esta 
inspección el fondo de zanjas y base de cámaras. 

c) Prueba de paso de Tapón: Se practicará a la totalidad de cañerías para desagües 
cloacales y pluviales en su desarrollo horizontal y vertical. 

d) Prueba hidráulica: Para las cañerías cloacales y pluviales se utilizarán los elementos 
mecánicos de práctica (tapones, vertical, etc.) reglamentarios los que deberán ser provistos por la 
Empresa Contratista en cantidad suficiente conforme a las instalaciones a probar. 

Las cañerías de agua corriente fría y caliente se someterá a una prueba de estanqueidad de 
la instalación con una carga hidráulica de 1,5 veces la presión nominal de la cañería (Mínimo 
5Kg/cm2) durante dos horas, con utilización de equipos especiales munidos de manómetro, los que 
serán provistos por la Empresa Contratista. Luego se mantendrán cargadas de agua durante las 
ejecución de la obra con la presión de servicio. Antes de cubrirlas, se deberá esperar dos días 
corridos luego de realizadas. La totalidad de las cañerías sometidas a esta prueba deberán estar 
descubiertas, razón por la cual la Empresa practicará su propia prueba previo al recubrimiento de las 
mismas y posteriormente la recubrirá, en todos los casos en presencia de la Inspección de Obra y la 
Dirección Técnica. 
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Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por 
tramos independientes, entre cámaras y cámaras a una presión hidráulica de dos (2) metros de 
altura como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuando la primera prueba antes 
de cubrir las cañerías y la segunda una vez construidos las plateas y cubiertas las zanjas, según 
corresponda. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen, no eximirán al Contratista de la prueba final 
de funcionamiento de todos los artefactos, debiendo facilitar a la Inspección de Obra todos los 
elementos y personal que se requiera. 

e) De artefactos colocados: Se realizarán con artefactos colocados con todos sus accesorios. 

f)  De funcionamiento: Se practicará una vez terminadas en su totalidad las instalaciones y 
obras civiles (revoque, piso, revestimiento, etc.) y se dará a las mismas carácter de Inspección 
General Final. 

A los efectos de esta Inspección la Empresa Contratista deberá adoptar las previsiones 
necesarias para dotar de agua en cantidad suficiente y razonable potabilidad a los tanques de 
reserva, cisternas, etc. Los artefactos accesorios, broncería, etc., deberán estar perfectamente 
limpios y libres de todo elemento extraño, tanques de reserva desagotados y limpios previo a su 
llenado. 

g)  Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, 
sin perjuicio de las que la Empresa Contratista realice previamente y de todas aquellas que le sean 
requeridas por los organismos nacionales, provinciales, municipales y/o privados que le sean 
exigibles por los mismos y todas aquellas que se practiquen de contralor en cualquier momento y sin  
previo aviso. A los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará todas las 
Inspecciones mediante “Nota de Pedido de Empresa” con una anticipación mínima de setenta y dos 
(72) horas hábiles. 

Para la Inspección de “Colocación”, debiendo permanecer las cañerías descubiertas, la 
Empresa Contratista está autorizada a cubrir las mismas si en un plazo posterior de cuarenta (40) 
horas hábiles de notificada la Inspección respectiva, la misma no se hace presente en Obra. 

h)  Catálogos y muestras: El Contratista presentará para su aprobación a la Dirección e 
Inspección de Obra, catálogo de cada uno de los accesorios, artefactos, griferías y todo material que 
prevea instalar en la obra. 

El Contratista presentará a su vez, previo al acopio en la obra, muestra de los materiales, 
accesorios, artefactos, griferías, etc. los que quedarán en poder de la Dirección e Inspección de Obra 
hasta la Recepción provisoria de las Instalaciones y que servirán de elemento de cotejo, cada vez 
que una partida de materiales ingrese a obra para su instalación. 

◦  REPLANTEO DE LAS INSTALACIONES 
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En el momento señalado en el Plan de Trabajos aprobado, el Contratista procederá a la 
realización del replanteo de las instalaciones sanitarias, el que deberá ejecutarse en presencia de la 
Inspección de Obra.  

No podrá iniciar la realización de ninguna parte de la instalación si no ha obtenido la 
aprobación, por parte de la Inspección de Obra, del replanteo correspondiente. Si así no lo hiciera, la 
obra ejecutada lo será bajo su exclusiva responsabilidad.  

El Contratista conservará en obra toda documentación, o su duplicado, para facilitar el debido 
control e inspección de los trabajos que se ejecuten. Sobre una copia del plano marcará con colores 
convencionales las partes de la instalación cuyo replanteo haya sido aprobado por la Inspección de 
Obra. 

◦  INSTALACION DE AGUA 

En Baños y Office según plano de detalle. 

 Se prevé la refacción y readecuación de los sanitarios que en plano se detallan. Se deberá 
realizar el tendido de cañería nueva en todos los sectores a intervenir, cuidando la ejecución de los 
explames necesarios para tal fin. 

Se utilizarán cañerías y accesorios de diámetro suficiente para una alimentación adecuada a 
los artefactos, en material de polipropileno de 1ª calidad, tipo Hidro 3 o equivalente de marca 
reconocida con aislamiento térmica según corresponda. Se realizará la prueba de estanqueidad de la 
instalación con una carga hidráulica de 1,5 veces la presión nominal de la cañería (Mínimo 
5Kg/cm2).  

La totalidad de los accesorios tales como llaves de paso, válvulas etc., serán de bronce de 1ª 
calidad. 

Los artefactos y broncerías serán provistos por Contratista y estará a su cargo la colocación y 
la provisión de todos los materiales de aporte y accesorios necesarios para la correcta terminación, 
incluyendo las conexiones de agua y caños de descarga o sifones de bronce cromado, con rosetas 
para cubrir los bordes del revestimiento.  

El Contratista proveerá para los inodoros, las bridas y tornillos de fijación de bronce con 
tuercas ciegas cromadas, conexiones y rosetas de bronce cromado.  

Deberán considerarse para la colocación todas las indicaciones que contengan los planos de 
detalle de baños en los planos de arquitectura.  

◦  INSTALACION CLOACAL 

Se deberán realizar las modificaciones necesarias sobre la cañería existente a los fines de la 
nueva disposición de locales. No se reconocerán adicionales para las tareas que ello demande. 

◦  VENTILACIONES:   

Serán AWADUCT, y se coronarán con sombrerete del mismo material. Se sujetarán a los 
muros con flejes de chapa de HºGº Nº 20, atornillada a taco expansor de plástico.  

◦  MATERIALES PARA INSTALACION CLOACAL 
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CAÑOS DE POLIPROPILENO SANITARIO - PPN  TIPO AWADUCT o similar. 

Las cañerías y accesorios serán tipo AWADUCT o equivalente de diámetro mínimo 0.110. 

Las cañerías enterradas serán de tipo AWACOR TERRA o equivalente de diámetro mínimo 
0.110 m. 

Las uniones de las cañerías entre si y de cañerías con accesorios, se realizarán con uniones 
espiga – cabeza con O’ Ring M.O.L. de triple labio especialmente diseñados para este sistema. 

Tanto los cortes de tubos, como el rebabado, la limpieza y lubricación necesaria para el 
acople, y el curvado de ser necesario, se deberán realizar siguiendo los manuales y detalles del 
material empleado. 

◦  ARTEFACTOS SANITARIOS  

Los artefactos sanitarios serán de losa de 1ª calidad de marca reconocida, de losa blanca y 
se fijarán convenientemente con tornillos de bronce y tarugos plásticos. Los accesorios que se 
detallen embutidos, se fijaran con mortero de cemento. 

Los inodoros se entregaran con asiento y tapa de madera reforzada color blanco. 

Las bachas serán de Acero Inoxidable, de 1ª calidad de marca reconocida, según plano de 
detalle y las especificaciones técnicas particulares. 

Todos los artefactos se ubicarán de acuerdo al Plano de Detalle Sanitario. 

19.8.1. SEGÚN DETALLE SANITARIO: 

SA1: Inodoro Largo tipo línea Varese de Ferrum. 

SA7: Inodoro Largo tipo Bari de Ferrum. 

SA6: Bacha de colgar tipo H 450 de Roca, o similar y/o equivalente. 

SA2: Bacha tipo Boly 340L Acero d Jhonson, diam. 34. 

SA6: Bacha tipo Boly 300L Acero d Jhonson, diam. 30. 

E6: Dispensadores de jabón líquido sobre mesada. (uno por grupo sanitario, , 
tanto para el de hombre como para el de mujeres).  

E7: Dispensadores de papel rollo. (uno por en cada retrete).  

E8: Dispensadores de papel de mano para montar a pared. (uno por grupo 
sanitario). 

E9: Perchero de puerta en Tabique Sanitario. (uno por puerta). 

E10: Cambiador BB 90x77 para pared.  

E14: Percha pared tipo Arizona de FV cromo. (una por cada sanitario). 

* Las bachas y griferías se detallan en Rubro 11. 

La Inspección determinara la colocación y altura de otros elementos que hacen al buen 
funcionamiento del local. 
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◦  ARTEFACTOS OFICCE. 

SA4: Serán de Acero Inoxidable, de 1ª calidad de marca reconocida, modelo tipo E54, de 
54x36  de Jhonson o similar y/o equivalente. 

SA5: Serán de Acero Inoxidable, de 1ª calidad de marca reconocida, modelo tipo E37, de 
37x34, de Jhonson o similar y/o equivalente. 

◦  GRIFERIA y ACCESORIOS 

Las griferías serán tipo FV o calidad superior y con más de diez años de experiencia en obras 
de este tipo, de acabado cromado platil. Será de bronce cromada de 1ª calidad y de marca 
reconocida (no se aceptarán con partes de plástico o PVC),  

Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar muestras de las griferías a 
utilizar, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, siendo las 
conexiones de agua cromadas flexibles metálicas con rosetas para cubrir los bordes del 
revestimiento, los tornillos de fijación serán de bronce. Las griferías que a juicio de la Inspección de 
Obra no hayan sido perfectamente instaladas, serán removidas y vueltas a colocar. 

G2: Gritería automática tipo FV PRESSMATIC 0361.02 inclinada. 

  G3: Grifería tipo FV Unimix 0411.01 en Oficce 

A1: Desagüe rígido a la vista cromado FV. 

Previo a la colocación será aprobada por parte de la Inspección el tipo, calidad y ubicación. 

 INSTALACION ELECTRICA  

◦  Adecuaciones de la instalación existente 

El proyecto contempla la readecuación de la instalación Eléctrica, en la cual se plantea la 
intervención sobre el Tablero Principal de la PB, y la intervención sobre circuitos de tomas y bocas a 
los fines de su adaptación a los nuevos puestos de trabajo proyectados, y a la intervención sobre los 
cielorrasos con cambio de distribución y tipos de luminarias. 

Se dejarán sin intervenir las siguientes instalaciones: 

 Equipamiento de Climatización. 

 Bombas de elevación de agua 

 Tableros seccionales y circuitos terminales de iluminación y tomacorrientes, siempre  
que no tengan conductores de alambre rígido, en cuyo caso se cambiaran por 
conductores flexibles (IRAM 62267). Si el circuito existente de iluminación esta 
compartido con los circuitos de tomacorrientes, estos deberán anularse, y colocar 
tapas ciegas, de manera que el circuito quede exclusivamente para iluminación. 

Y se instalarán nuevos equipamientos y circuitos en: 

 Tablero Principal de PB existente. Se re-equipara con nuevo equipamiento eléctrico y 
de comunicación para monitoreo remoto de variables eléctricas. Según esquema 
unifilar adjunto. 
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 Tablero seccional de Ascensor nuevo. Según esquema unifilar adjunto 

 En todos los tableros seccionales de pisos existentes, se deberán reemplazar los 
interruptores diferenciales de tipo AC existentes por otros de tipo A 
(superinmunizados), en los circuitos terminales de tomas de puestos de trabajo. 

 Adecuación de los circuitos terminales de tomacorrientes de los puestos de trabajo 
(PT). Según lo indicado en planos. 

 Agregar un circuito terminal desde el  tablero sub-seccional en planta baja existente, 
para alimentar la iluminación de emergencia de todo el inmueble a través de un nuevo 
tendido independiente. 

 Agregar un circuito terminal desde el  tablero sub-seccional en planta baja existente, 
para alimentar una UPS de 3 KVA monofasica, y desde esta UPS, en un nuevo 
tablero TS UPS realizar el tendido de 3 circuitos para alimentar los 3 rack de pisos,. 
Ver unifilar adjunto. 

 En los baños se deberá anular la llave de punto existente  y colocar nuevo sensor de 
movimiento sobre el techo junto al artefacto. 

 Se deberá asegurar el cumplimiento, en toda la instalación nueva y existente, de la 
Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles AEA 
90364-Parte 7-Sección 771 y del Protocolo de Puesta a tierra y Continuidad de las 
masas exigido por la Res. SRT 900/15 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 

◦  Generalidades 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada para las instalaciones que se detallan en las presentes Especificaciones Técnicas 
Particulares y planos correspondientes, y trabajos que sin estar específicamente detallados, sean 
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas 
al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional.- 

Con referencia a los documentos que integran el Legajo, se establece que se complementan 
entre sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvada por su sola referencia 
en el otro. 

Corresponde a la Contratista un exhaustivo análisis de interpretación de la Documentación 
Licitatoria, tendiente a la ejecución de la Obra, de manera tal que ofrezca en su totalidad las 
características que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la 
motivan. 

En consecuencia, los pedidos de aclaraciones deberán ser formulados por los interesados, 
previo a la presentación de sus ofertas, según la forma y plazo establecido en el Pliego de Legales 
Particulares y la Ley J N° 286, habida cuenta que no serán reconocidos a la Contratista reclamos 
sustentados en circunstancias como las mencionadas. 

En planos se indica en forma esquemática la posición relativa de los elementos componentes 
de las instalaciones.  
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La ubicación final de los mismos podrá sufrir variaciones que tiendan a mejorar aspectos 
constructivos o de montaje y será definitivamente establecida en los planos de obra con la 
aprobación previa de la Inspección. 

El Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalles de la 
ubicación de cañerías y cajas y tableros. 

La instalación eléctrica se realizará tomando como base el presente pliego licitatorio. El 
Contratista presentará un proyecto eléctrico con documentación técnica, diagramas unifilares, 
memorias de cálculo, de acuerdo a los requerimientos y consumo requeridos. 

Dicho Proyecto Eléctrico será aprobado por la Inspección de Obra.  

Estas Especificaciones, las Especificaciones Técnicas Generales y los planos que las 
acompañan, son complementarias y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido 
en todos. En el caso de contradicciones, regir lo que establezca la Inspección de Obra. 

 

◦  Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones: 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas Especificaciones, en las Especificaciones Técnicas Generales y planos 
correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales I.R.A.M.- 

 Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). – 

 Resolución SRT 900/15 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo.- 

 Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). - 

 Empresa Proveedora de Energía Eléctrica. -  

 Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) de la República Argentina. - 

 Empresa prestadora de servicios telefónicos. - 

 Empresa Proveedora de servicio de Datos. -  

 Empresa Proveedora de TV.- 

 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo LEY Nº 19.587 y sus decretos reglamentarios. - 

 Superintendencia de Riesgos de Trabajo. - 

 Dirección de Bomberos de la Provincia. - 

 Cámara Argentina de Aseguradores. - 

 National Fire Protection Association(NFPA). - 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones 
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o inadvertencias de las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación 
de las instalaciones. 

◦  Especificaciones de marcas: 

Las Especificaciones estipulan una marca o similar, equivalente o cualquier palabra que 
exprese lo mismo, el Contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las 
Especificaciones. 

Si prefiere ofrecer cualquier artículo o material que crea equivalente, de la misma calidad y 
que preste idéntica función, deberá expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a añadir 
o quitar a su propuesta, según las Especificaciones. Si esta aclaración no figura en el presupuesto 
presentado por “La Contratista”, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin 
incurrir en un cambio de precio.- 

La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. 

 

◦  Muestras: 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el 
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra , muestras de todos los elementos a 
emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán 
utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean 
incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestras aparte, y en caso que su valor o 
cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en 
ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia. 

En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 
describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de 
cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 
mismas por la Inspección de Obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad, por la calidad y 
demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones y 
Planos. 

◦  Provisión e instalación: 

Tableros Eléctricos: 

Todos los Tableros serán correctamente rotulados y señalizados. 

Todos los tableros eléctricos deberán contar con protección con descargadores Tipo 1, 2 o 3 
según corresponda; protección Termomagnética y Diferencial Selectiva por sectores en los circuitos 
seccionales; protección termomagnética y diferencial por sectores y utilización en los circuitos 
terminales; protección termomagnética y Diferencial Súper Inmunizada (tipo A) sectorizada en los 
Circuitos de Informática según lo indicado en los planos unifilares. 
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Los equipos específicos deberán contar con protecciones específicas según correspondan de 
acuerdo a la recomendación del fabricante, a saber: térmica, magnética, sub tensión, sobre tensión, 
secuencia, sincronismo y falta de fase, temperatura. 

Se deberá proveer de un sistema de corrección de factor de potencia, garantizando un 
FP≥0,9. 

Se deberá proveer de un sistema de corrección Activa para compensar, filtrar o corregir los 
efectos producidos por armónicos de equipos informáticos, electrónicos o de iluminación Led. 

El TP deberá contar con señalización luminosa de fase correctamente rotulada. 

Marcas de referencia de protecciones y equipos: Schneider – Siemens – ABB – Phoenix 
Contact. 

Marca de Referencia para tableros eléctricos: Genrod, Rittal, Schneider. 

 

 

Tablero Principal y Tableros Seccionales a Colocar  

Contarán con las protecciones reglamentarias acorde al esquema de unifilar a presentar por 
la empresa y previa aprobación por la inspección de obra. 

Los circuitos terminales de iluminación y de tomacorrientes tendrán protección 
termomagnética y diferencial. 

Todos los circuitos deberán identificarse en los tableros mediante una marcación indeleble. 

Para todos los circuitos a instalar se deberán identificar con rotuladora los cables de entrada y 
salida entre tableros, indicando en cada cable el destino del mismo, mediante una etiqueta de 
material plástico laminado. 

A los tableros se les dejará previsto 20% de reserva de espacio para una futura ampliación. 

Se prestará especial atención al escalonamiento de las protecciones, de manera que se 
obtenga una correcta selectividad ante una sobrecarga y o cortocircuito, y que esta sea realmente 
efectiva, logrando que accione el elemento más próximo a la falla. 

La contratista deberá presentar a la inspección curvas de los elementos de protección, y 
demostrará la selectividad de los mismos. 

Nómina de tableros a proveer: 

TP- Tablero Principal en PB 

TS ASCENSOR-Tablero seccional de alimentación del ascensor hidráulico en PB 

Red de distribución por bandejas y cañerías. 

En ningún caso se permitirá la canalización conjunta de cables de alimentación eléctrica con 
cables de comunicación. 
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Se deberá garantizar el sellado de pases eléctricos. 

a- Alimentación a Tableros Seccionales. 

Los cables de distribución, que alimentan desde el Tablero General a los Tableros 
Seccionales, serán canalizados por bandejas portacables tipo perforada, chapa de 2mm de espesor, 
acabado galvanizado por inmersión en caliente (50 micrones), altura útil 50mm, marcas de referencia 
Indico y Samet, según se indica en plano de electricidad. 

Las bandejas de fuerza motriz de alimentación a Tableros Seccionales y de las salidas de 
estos Tableros a los circuitos de iluminación y fuerza motriz, conjuntamente con las de sistemas 
especiales, serán suspendidas desde pared/ techo con perfiles tipo C y platabandas con carga 
simétrica. 

La entrada y salida del cableado desde las cajas y tableros externos deberán ser a través de 
prensa cables, de dimensiones acorde a las secciones de los cables de alimentación. No se 
efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de 
derivación. 

b- Alimentación a circuitos de fuerza motriz e iluminación 

Tendidos Sobre Bandejas Portacables 

Los cables de energía serán del tipo subterráneos multipolares extra flexibles clase 5 en 
cobre con aislación de polietileno reticulado silanizado (XLPE), tensión nominal de servicio 0,6; 
1,1kv. Normas: IRAM NM 62266. Marcas de referencia: PIRELLI, IMSA, INDELQUI. 

Estos conductores se tenderán hasta cajas de paso y derivación de chapa, medidas mínimas 
200x200 mm, desde las cuales se derivará a los lugares que corresponda a través de borneras 
componibles marca Schneider, Siemens, Zoloda o Wago, calculados y debidamente identificados 
según corresponda. 

Transferencia De Bandejas Portacables a Cañerías 

Desde las cajas de paso y derivación de chapa, medidas mínimas 200x200mm, mencionadas 
en el ítem anterior se derivarán, en los lugares que corresponda, mediante bornes componibles 
marca Schneider, Siemens o Zoloda. 

Las transferencias desde bandejas portacables a caños en tabiquería, se deberá realizar por 
columna a través de ductos enchapados prolijamente, con perfileria y placas tipo Durlock. 

c- Cañerías para fuerza motriz e iluminación  

Para la distribución de alimentación a Circuitos de Iluminación e iluminación de Emergencia, 
Tomacorrientes de Uso General y Tomacorrientes de Usos Especiales de Informática, desde las 
cajas de paso y derivación de chapa medidas mínimas 200x200x100 mm, se utilizarán cañerías de 
hierro semipesado, diámetro mínimo 3/4”, que se tenderán sobre cielorraso suspendido, por 
mampostería, según planos y en un todo de acuerdo al Capítulo 7 de la Reglamentación de la AEA. 
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Las cañerías que se encuentren distribuidas por el cielorraso, podrán quedar a la vista, 
mientras que las que se encuentren distribuidas por los muros o tabiquería, deberán quedar 
embutidas.  

En el caso que se requiera ejecutar un tramo por piso, deberá ejecutarse por electrocanal 
embutido en la carpeta de piso. No se permitirán de ningún modo cañerías a la vista. En el caso de 
encontrase algún punto de conflicto, la empresa deberá realizar una propuesta de tendido, la cual 
estará sujeta a aprobación por parte de la inspección. 

Conductores 

Los conductores a instalar en las cañerías serán del tipo cuerda flexible, de cobre, unipolares, 
aislados en material termoplástico (baja emisión de humos y gases tóxicos-corrosivos), tensión 
nominal de servicio 450/750V, fabricados y ensayados según normas IRAM 62267. Marcas de 
referencia: PIRELLI, IMSA, INDELQUI, o calidad similar, y la sección mínima será de 2,5 mm2 para 
circuito terminales de luces y 4 mm2 para circuitos terminales de tomas. En todos los casos la 
contratista deberá presentar cuadro de cargas de cada uno de los circuitos. 

Los conductores a instalar en bandejas portacables, serán del tipo subterráneos multipolares 
extraflexibles clase 5 en cobre con aislación de polietileno reticulado silanizado (XLPE), tensión 
nominal de servicio 0,6; 1,1kv. Normas: IRAM NM 62266. Marcas de referencia: PIRELLI, IMSA, 
INDELQUI. 

Conexión a motores. 

Será a cargo del Contratista de electricidad, la instalación eléctrica, conexionado ajuste de 
protección y prueba de funcionamiento de motores, bombas, incluyendo esto la instalación de 
cañerías, cableado y conexionado de circuitos auxiliares de control, enclavamiento, señalización, 
tableros de equipos ,etc., para, bombas de agua o para cualquier otra instalación, salvo que este 
expresamente aclarado, en los citados documentos. 

La instalación eléctrica en conducto rígido debe terminar en una caja de conexiones cuadrada 
de aluminio fundido o chapa de hierro de 2mm. de espesor soldada, con tapa próxima al motor pero 
no montada sobre él o sobre su base, si esta fuese del tipo flotante; desde esta caja, que deberá  
estar sólidamente fijada y protegida, hasta la bornera de conexiones propia del motor, se continuar  
la instalación con caño flexible de fleje de acero anillado o espiralado, galvanizado de tipo apropiado 
para uso eléctrico, con cabezales de bronce fundido especiales para el caño, roscados para su 
acometida a las cajas, o fijación a ella mediante contratuercas y boquilla.- 

Documentación: 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obras, previo a su ejecución, la ingeniería 
de detalle con memoria de cálculo de bandejas y toda su estructura de sostén e inserción a la 
estructura de hormigón. 

Las cuales deberán ser perforadas, elaboradas en chapa de acero galvanizada en caliente, 
ala no menor de 50 mm, con ribete en el borde superior, con tapa; espesor mínimo 1,6mm. 

Tomacorrientes y llaves de efecto. 
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Las salidas para tomacorrientes y llaves de efecto en pared de mampostería, se efectuarán 
mediante cajas rectangulares de chapa. 

Las salidas de tomacorrientes en piso, se efectuará mediante periscopio triángulo doble de 
tomacorriente doble. 

Tomacorrientes de Usos Especiales de Rack de Informática: Salidas para fuerza motriz 
220V+T con tomacorrientes corriente nominal 10A, marcas de referencia Cambre Siglo XXII, color 
negro, alimentación exclusiva. 

Cada puesto de trabajo (PT) tendrá dos tomacorrientes dobles de Usos Especiales de 
Informática; para fuerza motriz 220V+T con módulos de corriente nominal 10A, marcas de referencia 
Cambre Siglo XXII color negro, alimentación exclusiva.  

La alimentación de energía eléctrica a los tomacorrientes de los RACK´s de Informática, se 
realizarán desde el tablero seccional respectivo según los planos correspondientes. 

En todos los casos en los cuales el oferente proponga alguna alternativa, deberá indicar 
claramente marca y modelo en su oferta, adjuntando la información que avale la equivalencia, 
quedando a criterio final de la Inspección de Obra, la aceptación del mismo. 

En ningún caso se permitirá la canalización conjunta de cables de alimentación eléctrica con 
cables de comunicación. 

Iluminación 

a- Características generales de la instalación. 

El proyecto de la instalación de iluminación estará basado en el cumplimiento de los valores 
mínimos establecidos por la Ley Nº 19587, decreto Nº 351/79, y sus actualizaciones cumplimento 
don la normativa vigente. 

La alimentación a artefactos de iluminación en cielo raso suspendido, se efectuará a través 
fichas machos y hembra con tierra de 10A marcas de referencia PLASNAVI, KALOP o RIDRU, 
según las canalizaciones indicadas en los Planos Correspondientes. 

b- Iluminación General: 

Se deberán proveer instalados los siguientes artefactos de acuerdo a lo especificado en 
Plano de Electricidad.  

En oficinas, circulaciones y salas de audiencia se colocarán embutidos en cielorraso desmontable, 
serán artefactos panel led con driver separado tipo marca Lumenac 45/840 de 3700 Lm y 4000°K 
de 603 x 603 x 11 mm 
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En sanitarios y office serán artefactos tipo marca LUCCIOLA modelo SIMA Led 20W de embutir 
202x202.  

 

 

 

 

 

En depósito serán artefactos tipo Marca LUMENAC modelo TREND 18/840 aplique interior 215x35 

 

 

 

 

En losas de accesos exteriores serán artefactos tipo marca Lucciola modelo KEVIN ETL502 
20W diam. 226 de aplicar 

 

 

 

 

 

En los sectores de circulación, el accionamiento se realizará desde el TS del piso 
correspondiente. 

En los sectores de oficinas, usos específicos, auditorio, sala de audiencias, se encenderán 
desde llaves de efectos en los locales. 

En los sectores de baño, además se proveerá de encendido automático por detección 
infrarroja de movimiento. 

 

c- Iluminación de emergencia en circulaciones: 

Se resolverá con kit de emergencia tipo Gamasonic modelo EMB LED SL hasta 60W, autonomía 90 
minutos, conectados a los artefactos de iluminación Panel Led 45/840, según las ubicaciones 
indicadas en planos. 

 

 

d- Iluminación de emergencia en circulaciones y escaleras 
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Se resolverá con luminarias de emergencia autónoma tipo Gamasonic modelo GX4040L2, 
autonomía 8 hs, conectados al circuito de iluminación de emergencia mediante tomacorriente, en 
las ubicaciones indicadas en el plano correspondiente. 

 
 
 
 

Además, se deberán instalar los artefactos correspondientes para la señalización de la salida en las 
ubicaciones indicadas en el plano correspondiente. 

El cartel de SALIDA serán tipo marca Atomlux Modelo 9905-LCompact 

 
 

       
 

 

 

d- Iluminación Exterior: 

Se deberá proveer de artefactos para aplicar de acuerdo a lo estipulado en el plano 
correspondiente. 

Su accionamiento se realizará con contactor por circuitos y comandado por fotocontrol/ reloj 
electrónico desde los tableros seccionales correspondientes. 

En muros exteriores perimetrales serán artefactos Lucciola ENYA LED 2x3W 

 

 

 

 

 

 

En el patio exterior se instalarán farolas tipo marca LUMENAC modelo KALI LED 80W 
440x470x3000 con columna 
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Sistema de PAT y SCPR 

Se deberá instalar una puesta a tierra mediante jabalinas hasta alcanzar un valor máximo de 
10 ohm y conectarla a la barra equipotencial del tablero principal. Se deberá cumplir con lo 
estipulado en las Normas IRAM Nº 2281, sus versiones y actualizaciones, así como AEA 92305 / 
IRAM 2184 sus versiones y actualizaciones. 

Se deberá garantizar la equipotencialización de las masas y las masas extrañas en todo el 
edificio de acuerdo al siguiente esquema de la Reglamentación AEA90364-7-771: 
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Puesta en marcha y enseñanza del personal. 

El Contratista tendrá a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha y 
prueba de funcionamiento de todos los sistemas, debiendo garantizar el perfecto desempeño y 
performance de las instalaciones.  

El Contratista se obliga a instruir eficazmente al personal de mantenimiento que se designe 
para el manejo posterior de los equipos, y a prestar toda clase de colaboración que sea necesaria 
para obtener el máximo de eficiencia de los mismos.  

A tal efecto, entregará instrucciones por escrito para el manejo y para la manutención de los 
equipos instalados, conjuntamente con una guía de posibles fallas y soluciones. Especialmente 
presentará esquemas de las conexiones eléctricas y de control en general, para que cualquier 
electricista competente pueda localizar y remediar los eventuales inconvenientes que pudieran surgir 
en las instalaciones. 

 

 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES   

 INSTALACION DE SISTEMA INFORMATICO 

Generalidades 

-Todo cableado a un puesto de trabajo deberá de extremo a extremo ir de RJ45 hembra a 
RJ45 hembra. De un lado se conecta a un “patch panel” ubicado en el Rack y del lado del usuario a 
una caja de conexión en la pared.  

-El cableado debe seguir el código de colores T568A (inicia con blanco-verde, verde) del 
estándar TIA/EIA. 

-Desde la caja de conexión a la PC se llegara con un patch cord homologado de fábrica 
categoría según corresponda. 

-En el lado del Racks desde el “patch panel” al Switch también se llegara con “patch cords” 
homologados de fabrica categoría según corresponda. 

-Las bocas de conexión de telecomunicaciones serán probadas y certificadas por el Dpto de 
Telecomunicaciones antes de la Recepción Provisoria de la Obra, una vez instaladas y cableadas, 
para funcionamiento según categoría 6. En caso de encontrarse fallos se entregara un listado de las 
bocas para su reparación.  

-Siempre llevar el cable canalizado: caño de PVC, cable canal, megacanal, etc. Si fuera 
necesario pasar por el exterior en algún lugar donde no es posible poner una canalización se deberá 
usar cable UTP exterior. 

-Ningún cableado desde el rack al puesto debe exceder los 90 mts. 

-Los cables UTP no deben circular junto a cables de energía dentro de la misma cañería por 
más corto que sea el trayecto.  Sino fuera posible separar los cables y debieran usar una misma 
canalización colocar una división metálica puesta a tierra en un extremo y respetar una distancia 
mínima de 5 cm. 
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-Los cables de red de datos deberán estar separados de los cables de energía por un mínimo 
de 13cm (a excepción del punto anterior con división metálica).  

-Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energía. De ser necesario, estos deben  
realizarse a 90°.  

-Las canalizaciones no deben superar los 20 metros sin cajas de paso.  

-Del lado del rack dejar siempre un sobrante de cable (aprox. 1 metro) prolijamente enrollado 
(y respetando la curvatura) para posibles modificaciones.  

-Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o zunchos) no excederse en la presión aplicada (no 
arrugar la cubierta), pues puede afectar a los conductores internos. Se recomienda el uso de 
precintos con velcro. 

-Debe garantizarse el radio de curvatura mínimo del cable rígido, que es 4 veces el diámetro 
del cable. 

-Los cables UTP no deben ser obturados, torcidos, ni prensados. 

-Los cables UTP deben agruparse en forma de chicotes evitando trenzados, obstrucciones y 
nudos. Posteriormente deben fijarse con velcro para que puedan permanecer fijos sin apretar 
excesivamente los cables y mantener los cuidados tomados en la instalación, como los radios 
mínimos de curvatura, torsiones, prensado y obstrucciones.  

-Deberá dejarse por lo menos una vuelta de cable en los laterales de las cajas de paso, para 
utilizarse como una sobra estratégica para eventual mantenimiento del cable.  

-Los cables deben identificarse en sus dos extremos.  

-Las bocas de los puestos de trabajo deben numerarse e identificarse, también en las 
“patcheras” en forma coherente.  

-El etiquetado de los cables se deberá entregar previo a implementarlo y se consensuara con 
el Departamento de Telecomunicaciones al momento de la obra. 

 

Canalizaciones 

Se realizara tendido principal por bandejas portacables, de donde se realizaran derivaciones 
hacia tendidos secundarios y terminales por canalización externa con unicanal tipo Zoloda o 
Helerman Tyton o en conductos tipo Tubelectric de 1“según corresponda. 

Las bandejas serán del tipo perforada construidas en chapa de hierro de 2mm de espesor, 
con largueros de diseño y sección suficiente para resistir el peso de los cables, con un margen de 
seguridad igual a 3,5 sin acusar flechas notables, ni deformaciones permanentes. 

Los tramos rectos serán como máximo de 3m de longitud y llevarán no menos de dos 
suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvíos, empalmes, 
elementos de unión y suspensión, etc., serán de fabricación estándar y provenientes del mismo 
fabricante (de tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna restricción), no admitiéndose 
modificaciones en obra. 
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Bandeja Porta-cables
Dimensión Cantidad de cables al 75% ocupado
50 mm x 50 mm 20
100 mm x 50 mm 40
150 mm x 50 mm 60
200 mm x 50 mm 80
250 mm x 50 mm 100
300 mm x 50 mm 120

Todos los elementos serán galvanizados en caliente por inmersión. 

Las bandejas se sujetarán con varilla roscada y grampas adecuadas ó con ménsula en 
cartela, según los casos. 

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva una vez considerado el 
espaciamiento entre cables.  

Todas las derivaciones, cambios de dirección o bifurcaciones, se deberán realizar mediante 
cámaras estancas o accesorios (curvas derivaciones) según indique fabricante del sistema. 

La instalación que se realice por cielorraso o en pared, correrá por conductos tipo Tubelectric. 
En los sectores que se indique por piso, ira por conductos tipo Electrocanal, siguiendo las 
especificaciones del producto. 

Se deberá respetar la cantidad de cables máximos x conducto según cuadro adjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de Tubería Cantidad de cables 

mm pol CAT. 6 - 4 pares 

20,9 3/4 2 

26,6 1  3 

35,1 1 1/4 6 

40,9 1 1/2 7 

52,5 2  14 

62,5 2 1/2 17
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Cableado y accesorios 

Se instalarán 3 Rack según plano, cada rack deberá tener la cantidad de patch panels de 
acuerdo a la cantidad de puestos y por cada patch panel un organizador horizontal.  

El Racks de Planta baja será el central. En este Rack, se adecuará la conexión de Fibra 
Óptica existente (instalada en el Rack a reemplazar). Para especificar los requisitos de este trabajo, 
se requerirá visita de obra. *1 

Ademas, este Rack (Planta Baja), será el centro de una estrella por lo que habrá que llevar de 
cada uno de los restantes racks dos cables UTP cat 6 hasta este centro.  

El tipo y calidad de todos los elementos del cableado estructurado (cable, los terminales 
RJ45, patch panels, patch cords) serán de tipo UTP categoría 6 marca Panduit, Systimax/AMP o 
Furukawa. No se permitirán marcas alternativas sin previa aprobación de la inspección de obra. En 
cada puesto de trabajo se colocara caja según fabricante con frente (“Faceplate”) de dos o cuatro 
bocas marca AMP o Furukawa y terminales RJ45 compatibles. Deberán entregar los patch cords 
necesarios tanto para el puesto de trabajo como para el patch panel de acuerdo a la cantidad de 
puestos de trabajo. 

 

Cableado eléctrico de los racks 

Los racks deberán ser cableados con un circuito independiente desde el tablero principal, 
ademas en cada rack se colocara una térmica para un consumo máximo de 6A. 

Esta linea de tensión independiente, estará conectada a una UPS. La cual deberá contar con 
las siguioentes características generales: Ups 3kva, 230v, online. 

UPS sugerida: Smart-UPS RC de APC de 3000 VA, 230 V (SRC3000XLI) 

 

Equipamiento 

Se deberá entregar el siguiente equipamiento informático como parte de la obra 

 3 Racks de 19” de 12 U y 600mm como minimo de profundidad, de marca reconocida, 
deberá contar con la cantidad de organizadores necesarios (uno por patch panel) y un canal de 
tensión de al menos 4 tomas por rack. 

  7 Patch Panels Cat 6 de 24 port. 

  7 Organizadores horizontales de 1U 

  160  Patch Cords Cat 6 de 0,60 metros. 

  160 Patch Cords Cat 6 de 2,40 metros. 

  Cantidad necesaria  de Jack RJ45 Cat 6. 

  Todo elemento necesario para que la solución este completa.  
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Planos 

 A la terminación de los trabajos y previo a la recepción de las obras el Contratista 
preparara y entregara a la Inspección disco compacto que contendrá los planos “conforme a obra” 
ejecutados en AutoCad 14 o superior. Estos planos deberán indicar exactamente el recorrido y 
ubicación de las instalaciones de red de datos de forma que resulte fácil su localización. Cada puesto 
de trabajo deberá figurar en plano con su correspondiente etiqueta. 

 

OBS: 

*1 Dada la criticidad de esta operatoria, al momento de ejecución se requerirá visita de obra 
para detalles de la misma. 

 

 INSTALACION DE CALEFACCION 

◦  Generalidades 

Se contempla la readecuación de toda la instalación de calefacción, a redistribuir según 
balance térmico y nueva distribución de espacios. 

Estará a cargo del contratista, la verificación del sistema de calefacción, tanto en su 
funcionamiento general, como en la verificación del balance térmico y la posterior ubicación de 
rejillas y/o difusores.  

Dicho calculo deberá ser presentado a la inspección para su análisis y aprobación, lo mismo 
que los detalles de las tareas a realizar para las adaptaciones necesarias. 

Se contemplan tareas de redistribución de conductos existentes, y provisión y colocación de 
nueva cañería según corresponda. 

Tanto la cañería nueva como la existente deberá estar correctamente aislada. 

Asimismo, se realizaran las tareas necesarias para la insonorización de los gabinetes que 
contienen los equipos en cada uno de los pisos, a los fines de minimizar los ruidos. 

◦  Bases de Calculo – BALANCE TERMICO 

El Contratista tendrá que elaborar un proyecto y propuesta para su aprobación, teniendo en 
cuenta que la instalación debe ser dimensionada para cumplir con los requisitos de calor y frío. 

CONDICIONES EXTERIORES DE DISEÑO: Invierno: se tomará como referencia las 
temperaturas mínimas y máximas correspondientes a la zona en la cual se ejecute la obra. 
CONDICIONES INTERIORES A MANTENER: Invierno +20ºC. 

CONDICIONES EXTERIORES DE TEMPERATURA: -5ºC 

◦  EQUIPO DE CALEFACCION 

Se utilizaran los Equipos de Calefacción existentes, ubicados según plano. 

◦  CONDUCTOS:  REJAS  Y DIFUSORES  



PODER JUDICIAL RIO NEGRO –AREA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA                                 

 ET - 78- 

Los conductos de alimentación, deberán contar con aislación térmica de lana de vidrio con 
aluminio y será fijada al conducto mediante flejes de plástico. 

Las rejas de alimentación y retorno serán de chapa DD con 100% de regulación y con 
terminación de pintura epoxi. Deberán ser de marca reconocida en el mercado (ritrac  o similar). 

Los difusores serán tipo S1 con 100% de regulación del caudal, y con terminación de pintura 
epoxi. 

Se deberá verificar el sistema de bocas de retorno para  retornar el 100% del aire inyectado y 
de modo tal que la velocidad del aire en estas rejas no supere los valores que indicas las normas 
vigentes. 

Estos conductos se aislarán también de modo de no tener ganancia adicional  ni perdida  de 
calor en cada ciclo. 

Los conductos se construirán con chapa galvanizada de calibre  no inferior a  la BWG 24  
para  anchos menores a 50 cm, para superiores serán calibre 22. 

Los remates entre conductos principales y rejas podrán ser en conducto flexible con aislación 
o con tramos rectos de chapa y aislación, a conveniencia del  instalador. 

◦  PRUEBAS 

Las instalaciones del equipo de aire caliente deberán ser sometidas a las pruebas que se 
mencionan a continuación: Las pruebas de funcionamiento se ejecutarán durante 3 (tres) días 
consecutivos, durante los horarios diurnos de 7,30 hs. Previo a la instalación de las pruebas de 
funcionamiento, se comprobará que; las instalaciones estén completas en cada detalle, material o 
equipo. 

El Contratista deberá facilitar todos los aparatos necesarios para constatar los resultados de 
las pruebas o comprobar la calidad de los materiales. 

◦  GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 

El Contratista garantizará el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones por el término 
de un año, a partir de la fecha de las pruebas de funcionamiento; se incluyen los equipos 
correspondientes. 

◦  EQUIPO DE AIRE FRÍO Y CALIENTE. 

Se proveerá y colocara un Equipo de Aire frío/calor de 2200Fg, tipo BGH Silent Air split 
blanco 220, según indicación de la inspección. 

 INSTALACIÓN ELECTROMECANICA 

◦  ASCENSOR HIDRAULICO 

La Empresa Contratista proveerá e instalará según se indica en plano de arquitectura, un 
ascensor de capacidad suficiente para admitir una persona en silla de ruedas, con su acompañante y 
trasladarlos de una planta a otra del edificio. 
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El sistema consiste en un ascensor de elevación vertical y una estructura para el canal 
pasadizo vertical, dentro de la que se desplazará el ascensor. 

El sistema tendrá las características que se detallan a continuación. 

TIPO: hidráulico con pistón lateral directo. 

CARGA UTIL: 600 kg 

VELOCIDAD: no menor a 28 metros por minuto. 

PARADAS: una por nivel. Total 3. 

◦  CABINA 

TIPO: estándar. 

TERMINACIÓN: acero inoxidable revestido en vinilo de fábrica. 

CONSTRUCCIÓN: carpintería metálica. Se provee la colocación de paño vidriado 
sobre un lateral. 

ILUMINACIÓN: por leds en cielorraso suspendido. 

VENTILACIÓN: forzada, reglamentaria. 

BOTONERA: electromecánica de micromovimiento bajo cubierta de acero inoxidable. 
Indicación complementaria en Braille. 

INDICADOR: alfanumérico tipo Crystal Color Max, incorporado a la botonera. 

LUZ DE EMERGENCIA: reglamentaria. 

PISO: goma vinílica. 

ACCESO: por un frente. 

PUERTAS: automática unilateral de 900 mm de luz libre, en acero inoxidable revestido 
en vinilo 

de fábrica, con cerradura electromecánica reglamentaria. 

BARRERA: multihaz. 

PLATAFORMA: 1.10 m (fte) x 1.30 m (fdo) en pasadizo de 1.60 m (fte) x 1.60 m (fdo). 

ACCESORIOS: zócalos perimetrales y pasamanos en el paño del fondo en acero 
inoxidable revestido en vinilo de fábrica.  

◦  Pisos. 

PUERTA PISOS: automática unilateral de 900 mm de luz libre, en acero inoxidable 
revestido en vinilo de fábrica, con cerradura electromecánica reglamentaria. 

MARCO PISOS: metálico, en acero inoxidable revestido en vinilo de fábrica. 

BOTONERAS: electromecánicas de micromovimiento bajo cubierta de acero 
inoxidable. 
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INDICADORES: alfanumérico color azul con flechas direccionales bajo cubierta de 
acero inoxidable. 

◦  Varios. 

DESTRABE PUERTAS: por patín retráctil. 

GUÍAS: 9 kg/m para cabina, especial para ascensores. 

GRAMPAS APOYO: se proveen grampas de apoyo de guías. 

FIJACIONES: si se cuenta con un lateral del pasadizo en hormigón o perfilería 
metálica, la fijación de grampas quedan a cargo de la empresa, en cuyo caso no se 
considerará ayuda de gremio. 

PERFORACIÓN: no se necesita. 

SALA DE MÁQUINAS: adyacente al pasadizo sobre el lado de fijación de las grampas. 

PARACAÍDAS: por válvula instantánea. 

◦  GENERALIDADES, DOCUMENTACIÓN Y GARANTIA 

Todas las partes del equipamiento a proveer (pulsadores, botoneras, componentes 
hidráulicos, como centrales hidráulicas, bombas hidráulicas, pistón completo, con su cabezal, 
válvulas de ruptura, motores eléctricos, puertas automáticas, material a utilizar en la construcción de 
cabina, componentes de tableros eléctricos, teclados programadores, computadores programables 
con sus microprocesadores, circuitos unifilares) deberán ser presentados por el Oferente en la 
propuesta, con sus catálogos y datos técnicos garantizados, firmados por el fabricante y además 
previamente a su instalación, la Contratista deberá notificar por escrito a la Inspección de Obra, con 
la debida anticipación para que el personal especializado de la UEP realice una inspección en fábrica 
de todos los componentes para su aprobación.  

Se entregarán 6 (seis) llaves de la cerradura del panel de piso las cuales serán utilizadas por 
el personal autorizado. 

Todo el sistema debe cumplir con la Ley Nacional Nº 24.314 de Accesibilidad de Personas 
con Movilidad Reducida. 

La Contratista deberá entregar para su visado y aprobación de la Inspección dentro de los 
veintiún (60) días posteriores a la firma del Contrato la siguiente documentación: Proyecto y Planos 
de Detalle de la Cabina Completa, Máquina de Tracción, Componentes Hidráulicos Completos, 
Componentes Eléctricos, Tableros Eléctricos, Circuitos unifilares, Control de maniobra, Pasadizo, 
etc. La aprobación de esta documentación será requisito para la aprobación del segundo certificado 
de obra. 

El montaje, los materiales y las dimensiones y el mantenimiento por un año de todo el 
sistema, deberá cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Reglamentaciones y Ordenanzas 
Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes al día de la Instalación. 

La Empresa Contratista deberá cumplimentar todas las certificaciones o aprobaciones frente 
a las autoridades mencionadas y los originales con dos copias de todo el proyecto con sus 
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respectivas aprobaciones de dichas autoridades, serán entregadas a la Inspección de Obra previo a 
la Recepción Provisoria de la obra. 

Toda la tramitación necesaria para la aprobación e instalación y sus costos, estarán a cargo 
del Contratista.  

El período de garantía de todo el equipamiento, coincidirá con el período de garantía de la 
obra, e incluirá el costo de mantenimiento con repuestos y el aval de un representante técnico con 
incumbencia en la zona de aplicación, debiendo la Contratista presentar a la UEP la documentación 
que acredite las visitas periódicas solicitadas para el cumplimiento de las Reglamentaciones u 
Ordenanzas vigentes, durante dicho período de garantía. 

   PINTURA 

Se contempla la pintura completa INTERIOR y EXTERIOR del edificio. De mamposterías, 
rejas, cielorrasos y carpinterías. Los colores serán definidos por la Inspección según carta de colores 
y muestra in situ. 

◦  GENERALIDADES 

Incluye todos los trabajos de pintura, por medios manuales o mecánicos de muros de 
albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, cañerías y 
conductos a la vista, canteros, carteles y todo elemento que se detallan en este pliego. 

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén 
expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de 
protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas, estando a cargo de la 
Contratista la provisión de andamios, balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir 
también la limpieza previa de los elementos y otra general al concluir los trabajos. 

Recomendaciones:  

Previa a la aplicación de una mano de pintura se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies, que serán perfectas dentro de los alcances o tolerancias de cada tarea. Las 
irregularidades admisibles se salvarán con masillas o enduídos, sea en carpinterías o paramentos. 

El orden de los diferentes trabajos se deberá supeditar a la conveniencia de evitar el deterioro 
de los terminados. 

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 
debiéndose preservar los pisos, etc. con lonas que el Contratista proveerá para tal fin. 

No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser 
raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime conveniente, al 
picado y reconstrucción de las superficies observadas, pasándoseles un cepillo de paja o cerda y 
luego lijado. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que éstos tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que se presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
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Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista 
tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos, 
etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o reposición de los 
mismos a sólo juicio de la Inspección de Obra. 

◦  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

En todos los artículos de este Pliego de Especificaciones Técnicas en los que indican las 
marcas de pintura a utilizar, se establece que podrán ser de calidad equivalente, siempre y cuando 
sean de primera calidad y reconocidas en plaza, quedando sujetas a la aprobación de la Inspección. 

◦  ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de 
Obra y deberán responder a las Normas IRAM.   

Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su 
sello de garantía y serán comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al 
Contratista, y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 

Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para 
depósitos de inflamables. 

Las pinturas serán de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, 
no admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas 
las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras, con la antelación 
suficiente, a la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 

Asimismo suministrará toda información del o de los fabricantes de los productos acerca de 
los materiales a utilizar y sus formas de preparación y aplicación.  

Los colores de las pinturas serán elegidos de catálogos y confeccionados en fábrica por 
medios mecánicos y se indican para cada obra, el color de los mismos. 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección de 
Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones 
se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección de Obra y su costo será a cargo del 
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la muestra. 
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Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el 
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar el propio 
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un todo a 
las cláusulas contractuales. 

◦  APROBACION DE LAS PINTURAS 

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en 
cuenta las siguientes cualidades: 

- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

- Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posible. 

- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza 
adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

- Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser 
blando y fácil de disipar. 

- Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, 
etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 

- Tintas: El Contratista considerará en sus precios que en todos los casos se utilizaran colores 
del sistema tintométrico de Sherwin Williams o su equivalente a aprobar por la Inspección de Obra. 

La denominación y color se indican de catalogo por la Inspección de Obras una vez 
adjudicada la obra. 

◦  TIPOS DE PINTURAS 

4. Látex para muros interiores y exterior satinado: tipo Albalatex Satinado Sistema 
Tintometrico. Excelente poder cubritivo, nivelación y gran lavabilidad.  

5. Esmalte sintetico s/ metal en Carpinteria Metalica: en rejas exteriores, carpinterias y 
barandas. 

6. Latex para cielorrasos. 

 Pintura antihongo: Pintura a base de polímeros en dispersión acuosa, con pigmento 
de bióxido de titanio, marca pintura especial antihongo ALBA o calidad equivalente. 

 Enduidos, imprimadores, fijadores: En todos los casos serán de la misma marca de 
las pinturas y del tipo correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de 
garantizar su compatibilidad. 

 Barniz sintetico. 

 Esmalte sintético para madera. 

◦  REALIZACION DE LOS TRABAJOS 
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Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte. Cada una de las Etapas se 
entregara con el totalidad de los trabajos de pintura terminados. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la 
terminación). Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por 
escrito sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la ultima mano después que todos 
los gremios que entran en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pintura 
y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en los que 
se refiere a la notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, será 
motivo suficiente para su rechazo. 

Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la 
Inspección de Obra. 

No se deberá dejar transcurrir períodos de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado" 
estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado. 

Como regla no se deberá pintar con superficies expuestas directamente al sol, teniendo 
especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. 

Las Carpinterías Metálicas y de Madera y las Herrerías se observaran cuidadosamente antes 
de repintarlas y sí fuera necesario a criterio de la Inspección de Obra se quitará la pintura existente 
mediante removedor de marca reconocida no permitiéndose aplicar llama. 

◦  PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

Los elementos que no deban ser pintados –tanto en los paramentos como en las carpinterías 
y estructuras- se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán –en el caso de los herrajes- 
antes de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura.  

Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán profundamente. Se removerán el 
óxido, costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante.  

Se lijarán todas las superficies ásperas.  

No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas 
profundamente por medio de cepillados y/o lavados.  

Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los siguientes 
métodos:  

Limpieza a solvente  

La limpieza a solvente se usará para quitar del acero todo rastro visible de aceite, grasa, tiza, 
así como otros contaminantes solubles. 

Se aplicará previamente a la aplicación de pintura y en conjunción con otros métodos de 
preparación de la superficie que se especifican más adelante, para la remoción de óxido, calamina 
(óxido de laminación) o pintura. 
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Previamente a la limpieza a solvente se quitará todo material ajeno (que no sea grasa y 
aceite) mediante uno o una combinación de los siguientes métodos: cepillado con cepillo de fibra 
dura o de alambre, sopleteo con aire limpio y seco o limpieza por aspiración. 

Limpieza con herramienta manual 

En caso de ser necesario el uso de herramientas manuales, con posterioridad a la limpieza 
indicada en el punto anterior, se quitará con herramienta manual toda la calamina, óxido y/o pintura 
flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas. La calamina, el óxido y la pintura se consideran 
adheridos si no pueden ser aflojados con una espátula sin filo. 

Luego de la limpieza con herramienta manual y antes de pintar, se debe quitar toda suciedad, 
polvo o contaminantes similares de la superficie, según lo indicado en el punto anterior. 

Limpieza con herramienta eléctrica  

En el caso que el uso de herramientas manuales no permita la eliminación de la calamina, 
óxido y/o pintura flojos y/u otras sustancias deletéreas sueltas de las superficies a pintar, deberán 
usarse herramientas eléctricas. 

Luego de la limpieza con herramienta eléctrica y antes de pintar, se deberá quitar toda 
suciedad, polvo o contaminantes similares de la superficie. según lo indicado en el punto anterior. 

◦  SECUENCIA DE LOS TRABAJOS 

Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las 
superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta 
tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.  

Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose 
preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de 
la obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y 
sanitarios, griferías, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que 
esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o 
reposición de elementos dañados y/o repintado.  

Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la 
lluvia. A tal efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado.  

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies 
interiores haya secado completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en 
todo momento, para que la humedad no exceda el punto de condensación de la superficie más fría a 
ser pintada.  

Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados 
centígrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales 
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precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias 
climatológicas. 

◦  MUESTRAS 

El Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, los colores a utilizar de 
acuerdo a catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  

La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en 
todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra 
le requiera, las que serán de 2,00 m2 como mínimo.  

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección 
de Obra le solicite. 

El Contratista irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se 
exigieran. 

Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada 
estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección de Obra y quedarán 
selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento procederá a formular la pintura que 
deberá ser hecha en fábrica original. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán 
repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 

De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el 
Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación.  

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las partes de la obra, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le 
solicite. Al efecto se establece que el Contratista deberá solicitar la carta de colores a la Inspección 
de Obra, e irá ejecutando las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se le 
exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado para cada 
tipo de superficie en todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección de Obra.  

Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a pintar a fin de 
verificar en cada sitio, los resultados a obtener.  

Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies no 
expuestas también recibirán tratamiento antióxido y pintado. Las excepciones a éste último punto 
sólo podrán ser autorizadas por la Inspección de Obra.  

Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies 
lisas, para lograr una buena adhesión de las manos siguientes.  

En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos 
adicionales. Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento mínimo, pero se 
darán todas las que sean necesarias para la correcta terminación, a juicio exclusivo de la Inspección 
de Obra. El trabajo será rechazado por realización defectuosa.  
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Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de 
suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación 
inadecuada de película.  

Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y 
aspecto uniforme.  

Como regla general, salvo las excepciones que determinará la Inspección de Obra en cada 
caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los subcontratistas que trabajan en 
cada sector hayan dado fin a sus tareas. 

◦  PINTURAS SOBRE CARPINTERIA DE MADERA  

Esmalte sintético sobre carpinterías de madera interiores:  

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con 
aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas resinosas de la madera mediante la aplicación de goma laca 
diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino o similares, para evitar la floración de dicha resina.  

Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando 
rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.  

Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduído a espátula 
en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.  

Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 30 
micrones de espesor de película cada una, dejando secar 10 horas como mínimo y lijando entre 
mano y mano.  

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre 
Carpinterías Metálicas y Herrerías.  

◦  PINTURA DE CIELORRASOS 

GENERALIDADES 

Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la 
Inspección, de acuerdo con las especificaciones contractuales. Serán llevados a la obra en sus 
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los 
envases hasta tanto la Inspección los revise. 

La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el 
estado de conservación de los materiales a utilizar. 

Los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109, 1022, 
1023 y 1197. 

Para determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación, se tendrá en 
consideración, además de lo exigido en el párrafo anterior, las siguientes cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

b) Nivelación: Las huellas de pincel deben desaparecer a poco de aplicadas. 
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c) Poder cubritivo: Debe eliminar las diferencias de color del fondo con el menor número de 
manos posibles. 

d) Secado: La película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir 
dureza, en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 

e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimentos, este deberá ser 
blando y fácil de dispersar. 

Cuando se indique numero de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. 

Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con 
una solución de ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos 
gruesos del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la 
proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado 
(como mínimo: tres). La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se rebajarán según la 
absorción de las superficies.  

PINTURAS PARA CIELORRASOS 

Cielorrasos suspendido de placas de yeso junta tomada:: 

* Látex Para cielorrasos:  

Lijado suave, eliminando el polvo resultante, con cepillo de cerda, fijador siguiendo 
instrucciones de los fabricantes y dos o más manos de látex para cielorraso, la última con rodillo. 

◦  PINTURA SOBRE MUROS 

Los muros exteriores se pintaran con pintura al Latex para exterior. 

◦  PINTURA SOBRE HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 
desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente 
las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 

Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para exterior o 
interior según los casos. En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido 
antióxido no dejando pasar en ningún caso más de 10 días. 

Antióxido Epoxi-Esmalte Poliuretánico en Herrería 

Deberá reunir las siguientes condiciones:  

Descripción: Producto bicomponente base. Sistema de protección – alta resistencia química. 
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Usos: Anticorrosivo apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas (solventes, 
soluciones al ácido, etc.) y físicas. 

Características físicas 

-Vehículo: Resinas epoxi catalizadas. 

-Pigmento: Cromato de zinc, óxido de zinc y cargas inertes. 

-Relación de mezcla: 3 partes A + 1 parte B (en volumen). 

-Peso específico: 1.29 

-Vida útil de la mezcla: 8 horas  

-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 

-Sólidos en volumen: 52% (cálculo teórico) 

-Espesor seco recomendado: 70 micrones. 

-Rendimiento: 7,4 m2 por litro por 70 micrones. 

-Color: Colorado 

-Brillo: Mate. 

-Numero de manos: 2  

-Secado tacto: 2 horas. 

-Secado duro: 8 horas. 

-Curado definitivo: 1 semana ( no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 

-Repintado mínimo: 8 horas. 

-Repintado máximo: 48 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 

-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi. 

-Tiempo de almacenado: 12 meses. 

Tratamiento previo: 

Sobre los metales ferrosos, alcanzar por arenado o granallado un grado de hasta Sa 2 ½. 

Aplicación: 

Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser 
necesario, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 

El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del 
recubrimiento. 

Los sistemas a utilizar pueden ser pincel, rodillo, soplete airless o soplete convencional; en 
todos los casos deberán respetarse para la aplicación las indicaciones del fabricante según el 
método adoptado. 
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Esmalte poliuretánico acrílico  

Deberá reunir las siguientes condiciones:  

Descripción: Pintura de terminación bicomponente base. Sistema de alta resistencia en 
exteriores, óptima elasticidad, dureza de película. 

Usos: Esmalte apto para elementos sometidos a diversas acciones químicas, como así 
también a los agentes atmosféricos, a la abrasión y rayado, a aplicar sobre hormigón visto, madera 
dura, metal, etc. 

Características físicas 

-Vehículo: Resinas acrílicas e isocianatos alifáticos. 

-Pigmento: Dióxido de titanio y otros, según color. 

-Relación de mezcla: 2 partes A + 1 parte B (en volumen). 

-Peso específico: 1.20 

-Vida útil de la mezcla: 6 horas  

-Punto de inflamación: 4ºC (copa cerrada) 

-Sólidos en volumen: 45% (cálculo teórico) 

-Espesor seco recomendado: 40-50 micrones. 

-Rendimiento: 10 m2 por litro por 45 micrones. 

-Color: Mezcla esmaltes, colores a designar. El Contratista presentará muestras de color para 
la aprobación definitiva ). 

-Brillo: Muy brillante. 

-Numero de manos: 2  

-Secado tacto: 1-2 horas. 

-Secado duro: 8 horas. 

-Curado definitivo: 1 semana (no deberá someterse al producto durante este lapso a ninguna 
exigencia química). 

-Repintado mínimo: 2 horas. 

-Repintado máximo: 24 horas. ( en caso de superar este tiempo, proceder a lijar la superficie). 

-Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para poliuretano. 

Aplicación: Sobre la superficie donde se aplicó el antióxido epoxi. 

Se deberá respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizando y diluyendo de ser 
necesario, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar solo la cantidad a utilizar. 

Aplicación de antióxido epoxi y Esmalte poliuretánico 
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Todos los elementos metálicos del equipamiento y rejas serán tratados con dos manos de 
antióxido epoxi y dos manos de esmalte poliuretánico color a designar.  

Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa doblada y herrerías.  

Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante los 
procedimientos prescriptos en 3.1 Preparación de las superficies.  

Se las desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se 
procederá a pintar según la siguiente secuencia de tareas.  

Una mano de antióxido con espesor mínimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos 
horas desde la finalización de los trabajos indicados en el punto anterior. Este antióxido será del tipo 
convertidor de óxido.  

Una segunda mano, como repaso, del mismo antióxido con un espesor mínimo de 40 
micrones.  

Retoque con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una 
superficie perfectamente uniforme en su terminación.  

Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% 
esmalte sintético y 20% del solvente adecuado.  

Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor mínimo de 40 micrones, una 
vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.  

Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los 
trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta 
mano y la anterior superase las 72 horas.  

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera 
necesario aumentar el número de manos de esmalte.  

Esmalte sintético sobre estructuras metálicas  

En el caso específico de elementos que, por decisión de la Inspección de Obra, sean 
entregados con el tratamiento antióxido definitivo y una mano de la pintura de terminación, se 
procederá a un lijado suave para completar las manos y corregir defectos.  

En el resto de los casos, se efectuará el tratamiento de preparación de las superficies 
especificado en el punto 3.1.  

Se aplicará posteriormente un tratamiento antióxido, consistente en una mano de la pintura 
epoxi autoimprimante especificada.  

Se efectuarán los retoques necesarios con masilla al aguarrás en zonas necesarias, teniendo 
en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación.  

Posteriormente se efectuará el mismo procedimiento especificado en el punto 21.03.03.3. en 
los últimos cuatro párrafos.  

Esmalte sintético sobre cañerías a la vista  
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En general se pintarán todos los caños, hierros, grampas a la vista que no estén 
galvanizados. Previamente se efectuarán las tareas de limpieza, lijado y tratamiento anticorrosivo 
que fueren necesarias.  

Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicará previa limpieza, dos 
manos de pintura al látex común.  

La pintura de acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una 
mano de fondo sintético con el agregado del 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte 
sintético puro.  

Cuando deban pintarse cañerías sean de chapa galvanizada, se aplicará previamente una 
imprimación con Wash Primer vinílico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


